

CARTA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma
À Comissão Permanente de Licitações

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Prezados,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

1. PROPONENTE:

- RAZÃO SOCIAL: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 38.218.029/0001-17
- Endereço: Rua José Feitosa Mourão, 1116, anexo A, Centro - Aldeias Altas - MA;
- Telefone: (99) 98131-1022
- E-mail: j_lulisses@hotmail.com.br / firmeza@firmezalicitacoes.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

- Nome: LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA;
- CPF: Nº 061.488.123-47;
- RG: 0565179020159 SESP MA;
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Empresária;

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_lulisses@hotmail.com

3. VALOR DA PROPOSTA*:

O valor estimado desta proposta é de R\$ 1.087.499,98 (um milhão e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

* (Observado os limites máximos dos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e os preços unitários constantes na planilha de preços anexa. Todos os orçamentos e seus componentes estão em planilhas anexas a esta proposta)

4. PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução dos serviços conforme edital.

5. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DESTA.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PREVISTO NO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025 - Concorrência 013/2025.

☒ **7. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.**

8. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- Banco: Banco do Brasil - 0001;
- Agência: 124-4;
- Conta Corrente: 70773-2;

9. Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital da licitação deflagrada pela Prefeitura Municipal de Caxias - Ma, modalidade Concorrência 013/2025, Processo Licitatório 03262/2025, tipo menor preço, forma de execução indireta. Verificamos todas as especificações contidas no edital e demais peças que compõem o processo, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele façam parte. Estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.

10. Esta proposta é composta das informações contidas nesta folhas, planilha de custos apresentada nos moldes daquela consignada no projeto básico, planilha de demonstração do BDI (elaborado para esta empresa), e planilha demonstrativa de custos unitários.

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lulisses@hotmail.com

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Aldeias Altas - MA, 17 de outubro de 2024

LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES
AVILA:06148812347

Assinado de forma digital por LAIS
FERNANDA MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
Dados: 2025.10.19 19:04:55 -03'00'

MAXIMA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 38.218.029/0001-17

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA
Empresária

MAXIMA EMPREENHIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

RESUMO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO CAIÇARA

1.0	FUNDAÇÃO	8.938,42
2.0	PAVIMENTAÇÃO	341.227,52
3.0	ESTRUTURA	31.462,08
4.0	ALVENARIA E FECHAMENTO	81.941,40
5.0	REVESTIMENTO	7.757,80
6.0	PINTURA	26.167,72
7.0	EQUIPAMENTOS	4.081,77
8.0	FUNDAÇÃO	3.985,11
9.0	PAVIMENTAÇÃO	148.936,06
10.0	EQUIPAMENTOS	3.435,96
11.0	FUNDAÇÃO	3.320,82
12.0	PAVIMENTAÇÃO	64.597,95
13.0	EQUIPAMENTOS	46.111,54
14.0	PAVIMENTAÇÃO	83.585,96
15.0	PINTURA	38.094,01
16.0	PAVIMENTAÇÃO	34.782,13
17.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	50.881,09
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.478,03
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.101,77
20.0	DRENAGEM	29.515,04
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.998,00
		1.087.499,98

Este orçamento tem valor global de R\$ 1.087.499,98 (um milhão e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e

Aldeias Altas - MA, 17 de outubro de 2024

Elias Júnio Firmeza de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA 1916130054

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 19/10/2025 11:00:31 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1118 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: julisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Condomência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.
BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

ARENINHA SABÁ
Planilha Orçamentária

CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO						1.067.499,56
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA FUNDADO	M3	25,00	37,00	70,82	1.841,30
1.2	CONCRETAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	104,00	0,67	0,77	80,00
1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	62,40	31,42	38,04	2.436,04
1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 340X200X200 CM (PROFUNDURA 24 CM)	M2	43,70	84,30	104,82	4.580,83
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBITO DE SOLO PROFIUNDAMENTE AREGIOSO. AF. 11/2005	M2	1.450,00	1,47	1,81	2.824,50
2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BOMBA H.3), ESPESURA DE 10 CM	M3	140,00	106,17	134,00	18.852,40
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BOMBA H.3), ESPESURA DE 5 CM	M3	70,00	125,73	150,23	80.856,10
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BOMBA), ESPESURA DE 5 CM	M3	70,00	125,73	150,23	10.958,10
2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	168,56	308,46	293.250,00
2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	50,01	31,42	38,04	1.952,38
2.7	EXECUÇÃO DE PASSOS (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FETHEM-OBRA, ACABAMENTO COMERCIAL, ESPESURA 6 CM	M2	50,01	43,39	53,91	2.696,03
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1x17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	79,90	84,67	105,45	8.362,18
3.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SARRA UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5MM MONTAGEM AF. 06/2017	M2	177,00	17,67	21,55	2.877,80
3.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SARRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	M2	170,00	16,39	17,63	4.912,00
3.4	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME FOX 30 MPa, COM USO DE FERRA LANCAMENTO, ADICIONAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	5,75	631,43	754,61	4.608,42
3.5	ESTACA BOMBA DE CONCRETO 10,20 X 0,20 M, ESCAVADO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	18,00	150,42	188,59	10.040,78
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 240X120X60 CM (ESPESURA 14 CM) E ALVENARIA DE ARRENDAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 12/2021	M2	73,00	95,34	81,18	5.414,01
4.2	ALVENARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTABELECIDO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, NO 17 RMS E MALHA QUADRADA SUSPESA (CORTADO MÚLTIPLO). AF. 04/2021	M2	408,45	133,63	172,26	75.521,38
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	158,00	4,43	5,50	868,00
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECOBRIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TIPO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACHS INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM FIXAÇÃO DE BARRAS AF. 06/2014	M2	158,00	35,09	43,60	6.888,80
6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, LUMINÁRIAS AF. 04/2023	M2	158,00	9,70	12,05	1.903,90
6.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO RESALTE SINTÉTICO FORNO APLICADA A BRUSO OU PAZEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (TETO PERÍMETRO) EXECUTADO EM OBRA (FORN. DENTÃO). AF. 01/2020	M2	476,90	23,17	27,87	24.263,82
7.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TUBOS ORÇONIS DE 5,00 X 2,30 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E PISOS DE POLIETILENO PRO 3 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	3.894,87	4.061,72	4.039,77
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA FUNDADO	M3	10,50	37,00	70,82	743,81

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.
BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

ARENINHA SABIA
Planilha Orçamentária

9.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO FUNDA VIBRATÓRIA	M2	39,00	0,67	0,77	23,10
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	M2	38,00	31,42	39,04	702,72
9.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM)	M2	24,00	94,36	104,82	2.515,68
9.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF. 11/2019	M2	771,00	1,46	1,51	400,01
9.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	M2	271,00	31,42	39,04	8.827,84
9.8	ENCANALAMENTO DE PASSADOURO (ALCANTARAL) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ALARMAÇO AF. 08/2022	M2	223,00	76,77	90,38	21.081,19
9.9	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO LAC, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100.400,06	118.197,02 (BDI 18,36%)	118.827,02
10.1	TABUA DE BASTANTE DE COMPENSADO MARVAL, COM ARVOS, BEDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.785,14	3.435,96	3.435,96
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M3	8,73	57,00	70,82	618,67
11.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO FUNDA VIBRATÓRIA	M2	25,00	0,62	0,77	19,25
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	M2	15,00	31,42	39,04	585,60
11.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM)	M2	30,00	94,36	104,82	3.096,40
12.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF. 11/2019	M2	472,80	1,46	1,51	230,04
12.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	M2	147,84	31,42	39,04	5.576,47
12.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRATO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, REDE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM AF. 07/2021	M2	142,80	59,92	67,00	9.570,28
12.4	PISO DE BORDA EM ESPONTO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AF. 05/2020	M2	102,84	272,30	344,98	48.182,66
13.1	PARAFUSO ESCALADA (200 X 1,80)MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	4.341,80	5.158,52 (BDI 18,35%)	10.277,04
13.2	GRAMPEIA DUPLA (3,00 X 2,50)MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M126 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	8,00	2.742,19	3.245,58 (BDI 18,35%)	3.245,58
13.3	BARRAQUINHO (4,00 X 5,00)MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASHIERA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARCHINHO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M120 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	1,00	18.281,27	21.535,82 (BDI 18,35%)	21.535,82
13.4	BALANÇO DUPLA (1,50 X 3,00)MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	2.056,55	2.434,04 (BDI 18,35%)	2.434,04
13.5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	5,00	1.065,46	1.284,64 (BDI 18,35%)	7.707,84
13.6	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	685,56	811,20 (BDI 18,35%)	811,20
14.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF. 11/2019	M2	675,32	1,46	1,51	3.110,47
14.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	M2	633,57	31,42	39,04	79.891,82

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concedência 019/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA,
BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5668%

ARENINHA SABIA
Planilha Orçamentária

14.9	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DE PED. DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO EM OBR, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF 08/2002	M2	613,52	76,77	65,30	58.523,67
15.1	PORTULA DE PED. COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO PRIMEIRO EPOXI AF 05/2002	M2	613,52	46,70	50,02	35.696,43
15.2	PORTULA DE DEMARCAÇÃO DE PISTA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	4A	204,72	9,82	12,20	2.497,50
16.1	REGULARIZAÇÃO E CONTRAÇÃO DE SUBITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019	M2	214,22	1,46	1,81	397,73
16.2	LASTRO DE CONCRETO MARMO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU RACHOS, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	214,22	31,47	38,04	8.363,14
16.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DE PED. DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO EM OBR, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	M2	214,22	43,39	63,81	11.648,60
16.4	ASSENTAMENTO DE GRÁ. (MOEDAS) EM TRUCHO BETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39x39x5x19 CM (COMPRIMENTO X LARG. X ALTURA) X BASE SUPLENIR A ALTURA, PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA OU PASSARELA, AF 05/2016	M	167,30	38,45	47,77	7.891,92
16.5	PLANTIO DE GRAMA ESPERADA DO SÃO CARLOS OU EQUIVÁLENTE, EM PLACAS AF 05/2022	M2	290,65	17,50	22,24	6.450,74
17.1	BANCO FIO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	1.085,46	1.284,64 (BDI 16,35%)	5.126,54
17.2	CESTO DE LIXO (0,80 X 0,60M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	16,00	685,36	811,38 (BDI 18,35%)	12.881,76
17.3	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M) COM 4 BANCOS (0,80 X 0,60M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	2.513,68	2.874,84 (BDI 15,35%)	11.899,76
17.4	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANCOS (0,80 X 0,60M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	4.341,80	5.138,62 (BDI 18,35%)	10.277,04
17.5	INSTALAÇÃO DE PERSOALDO DE MADEIRA, EM MACADAMUSCA, ARGELIM OU EQUIVALENTE (A RESERVA), FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF 13/2011	M2	13,75	191,42	237,85	2.794,73
17.6	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF 05/2018	UNO	90,00	81,45	101,20	9.048,00
17.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF 05/2018	UNO	20,00	120,75	150,08	3.001,60
17.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF 05/2018	UNO	3,00	225,34	279,85	839,54
18.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDADURA, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	13,44	29,12	174,72
18.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	7,24	8,59	620,30
18.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,00	10,50	12,79	2.302,26
18.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	129,00	26,56	32,75	3.930,00
18.5	CLIMA LONCA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	14,00	19,08	23,70	331,80
18.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	4,26	6,41	892,85
18.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4A	700,00	6,33	7,82	5.544,00
18.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4A	940,00	9,00	11,18	3.801,20
18.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4A	870,00	14,33	17,86	15.538,20

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

ARENINHA SABIA Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total com BDI
18.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	27,55	551,00	685,90
18.11	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1") - APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	3,00	33,35	99,99	124,29
18.12	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1") - APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00	31,62	126,48	156,39
18.13	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO F, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1") - APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	7,00	44,14	308,98	383,68
18.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ASSEB, TUBÁGICA, COM CAIXA DE SOMBRIÃO, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR BIPOLAR (NÃO UM USO O POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	3.700,78	3.700,78	4.605,40
18.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM GRUPO DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBAUTIR, COM "BARRAMENTO" PRÉ-FABRICADO, PARA 10 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	452,40	452,40	562,40
18.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00	9,08	36,32	45,12
18.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	12,80	12,80	15,84
18.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	58,18	58,18	72,68
18.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO-ATERRAMENTO, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00	79,20	316,80	393,64
18.20	CORREGALHA DE COBRE 400 MM², NÃO ENTUBADA, COM REGULADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	78,94	1.184,10	1.471,35
18.21	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00	130,72	653,60	812,90
18.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTER, DIÂMETRO INTERNO - 0,3 M DE 12/2020	UNO	5,00	42,65	213,25	266,49
18.23	ABEL FOTORELÉTICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	6,00	27,38	164,28	203,18
18.24	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 300W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	13,00	63,42	824,46	1.024,40
18.25	CAIXA ENTERRADA PLÁSTICA, RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS DE 100MM DE DIÂMETRO, COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300X0,300X0,300 M DE 12/2020	UNO	17,00	140,61	2.390,37	2.970,24
18.26	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200X30, TIPO C-14, COM 4 REFLETORES EM LED 300W FIXADOS EM GRUPO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	6,00	1.870,25	11.221,50	13.943,82
18.27	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200X30, TIPO C-14, COM 4 REFLETORES EM LED 300W FIXADOS EM GRUPO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	2,00	2.348,57	4.697,14	5.836,08
19.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	20,07	602,10	747,80
19.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	27,02	810,60	1.007,10
19.3	BOLETO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	3,00	7,99	23,97	29,75
19.4	BOLETO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, Y 214 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00	12,84	64,20	80,28
19.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	9,00	9,00	11,20
19.6	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	16,09	16,09	19,93
19.7	LINHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	2,00	8,10	16,20	20,12
19.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/8 PARA LAROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	3,00	58,23	174,69	217,06
20.1	TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PURA, EM 330 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	35,57	1.707,36	2.145,12
20.2	UNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	8,00	58,23	465,84	578,72
20.3	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM CREVA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300X0,300X0,300 M PARA REDE DE DRENAGEM	UNO	2,00	602,27	1.204,54	1.504,40
20.4	ABRIGO FORMADO DE PNEU (SEÇÃO 0,30 X 0,70 M), COM TUBO DE PNEU CORRUGADO PERIFÉRICO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONCRETOS	M	360,00	56,64	20.390,40	25.566,89

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.718.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1115 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (89) 98131-1022 E-mail: lufm@maximaempres.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonarrado - hora 82,0712% - mês 45,5866%

ARENINHA SABIÁ
Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21.1	CARSA, MANOBA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARSA COM ESCADARIA (REGALUJA) (CAÇAMBA DE 1500 M³ / 111 M³ E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³))	M3	450,00	6,31	7,84
21.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, VIA VIA URBANA (PAVIMENTADA, COM ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM))	M3/KM	4.500,00	1,54	1,06
					7,470,00

Este orçamento tem valor global de R\$ 1.067.499,98 (um milhão e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Aldeias Altas - MA, 17 de outubro de 2024

Elas Junio Firmeza de Azevedo
Engenheira Civil
CREA 1916130054

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 19/10/2025 19:06:15-0300
Verifique em <https://validar.jl.gov.br>

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Ferreira Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcides Alves MA
Telefones: (98) 98131-1022 E-mail: julisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	168,56	168,56	
Insumo	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	Material	m²	1,0000000	115,51	115,51	
		MO sem LS =>	19,88	LS =>	16,30	MO com LS =>	36,18
		Valor do BDI =>	40,89			Valor com BDI =>	209,45
		Quant. =>	1,400,00			Preço Total =>	293.230,00

2.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 6 CM AF 0/2034	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,9000000	31,42	31,42	
		MO sem LS =>	5,00	LS =>	4,11	MO com LS =>	9,11
		Valor do BDI =>	7,62			Valor com BDI =>	39,04
		Quant. =>		50,01		Preço Total =>	1.952,39

2.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXECUÇÃO DE PASEIO CARROÇA EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, CORTO EM BARRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	43,38	43,38
Insumo	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0340000	14,76	0,35
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,6 CM EM PNEU, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,01	1,36
	MO sem LS =>	6,58	LS =>	5,39	MO com LS =>	11,96
	Valor do BDI =>	10,52			Valor com BDI =>	53,91
			Quant. =>	50,01	Preço Total =>	2.698,03

3	ESTIMATIVA					31.403,88
---	------------	--	--	--	--	-----------

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5858%

Composição de preço unitário

3.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1802 2002 X 1016 2002, AF 2017/025	FUBS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,8000000	84,87	84,87

3.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 10/2014	FUBS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,87	17,87	
Material	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KGM)	Material	KG	0,0250000	14,98	0,37	
Material	ESPACADOR/ DISTANCIADOR ORÇEAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,17	0,19	
		MO sem LS =>	3,89	LS =>	3,20	MO com LS =>	7,09
		Valor do BDI =>	4,28			Valor com BDI =>	21,85
				Quant. =>	122,00	Preço Total =>	2.677,90

3.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 10/2014	FUBS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,33	14,33

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concomência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5858%

Composição de preço unitário

4.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FUNDIDOS NA VERTICAL DE 30X20X20 CM, RESISTENCIA F11 COM REFORCAMENTO DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (AF-13/2021)	PARE - PAREDES/PAREIS	m²	1,0000000	85,34	85,34
Insumo	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12' CM	Material	M	0,4200000	2,54	1,06
Insumo	PIVO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO-DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	33,94	0,33
Insumo	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	1,89	27,06
	MO sem LS =>	12,74	LS =>	10,47	MO com LS =>	23,21
	Valor do BDI =>	16,85			Valor com BDI =>	81,19
			Quant. =>	73,08	Preço Total =>	6.414,01

4.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	ALAMEADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 60CM (EXCETO MURETAU AF-10/2021)	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	138,53	138,08
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025000	15,84	-0,03
Insumo	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,75 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0797000	14,86	1,19
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,05" MM, PESO 5,10" KG/M (NBR 5680)	Material	M	0,6105000	56,89	34,60
Insumo	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0203000	28,22	28,79
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5680)	Material	M	0,8701000	33,84	29,44
	MO sem LS =>	17,02	LS =>	13,97	MO com LS =>	30,99
	Valor do BDI =>	33,63			Valor com BDI =>	172,26
			Quant. =>	438,45	Preço Total =>	75.527,39

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mão 45,5868%

Composição da preço unitário

Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO APLICADA A BORDA DO PINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (CERTEO PERFIL PRECORTADO EM OBRA POR SERRA) AP-062120	PRINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,27	22,27	
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000	16,73	0,21	
Insumo	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1274000	27,02	3,44	
		MO sem LS =>	7,37	LS =>	6,05	MO com LS =>	13,42
		Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>	27,67
				Quant. =>	876,98	Preço Total =>	24.263,82
7	ESTRUTURAS						4.081,77
7.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OPCIONAIS DE 6,00 X 2,29 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4". ENFURCA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E RESES DE POLIETILENO NO 3 MM - FORMEIRAMENTO E INSTALAÇÃO	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.284,87	3.284,87	
Insumo	Traves p/ futebol campo d/ tubo 4" esp.10/16	Material	par	1,0000000	2.735,44	2.735,44	
Insumo	Rede oficial futebol campo, nylon, 80 5mm, anéis 16, dim:7,5x2,5m (cod.2018)	Material	par	1,0000000	260,10	260,10	
		MO sem LS =>	115,57	LS =>	84,85	MO com LS =>	210,42
		Valor do BDI =>	796,90			Valor com BDI =>	4.081,77
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.081,77
8	FUNDAÇÃO						3.985,11
8.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	ESCALADA SEMINAL DE VEDA DE BORDA PARA FUND. Nº 04/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	57,00	57,00	
		MO sem LS =>	21,33	LS =>	17,52	MO com LS =>	38,85
		Valor do BDI =>	13,82			Valor com BDI =>	70,82
				Quant. =>	18,58	Preço Total =>	743,61
8.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXCAVADOS DE RADESL, BSE DE CONCRETO GELADE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TRC PLACA 150X100X100 DE 100/121	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,82	0,82	
		MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41

MAKMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Akladas Aklés MA
Telefone: (86) 98131-1022 E-mail: l_urasse@makma.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Valor do BDI => 0,15

Valor com BDI => 0,77

Quant. => 30,80 Preço Total => 23,10

8.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZERS, ESPECIFICAÇÃO 5 CM, AF 01/2024	FIES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	1,8000000	31,42	31,42

MO sem LS => 5,00 LS => 4,11 MO com LS => 9,11

Valor do BDI => 7,62 Valor com BDI => 39,04

Quant. => 18,80 Preço Total => 782,72

8.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, PARE - PAREDES FINAIS, 19X19X39 CM, ESPESURA 19 CM, FBK 4,5 MPa, UTILIZANDO CORNER DE FERRÃO, Nº 7020/22	PARE - PAREDES FINAIS	m²	1,6000000	34,38	34,38

Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	Material	UN	19,2049900	3,64	37,14
--------	--	----------	----	------------	------	-------

Insumo	REIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	2,06	3,03
--------	---	----------	----	-----------	------	------

Insumo	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	Material	UN	0,9700000	4,10	3,97
--------	---	----------	----	-----------	------	------

Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	3,33	4,89
--------	--	----------	----	-----------	------	------

MO sem LS => 11,33 LS => 9,30 MO com LS => 20,63

Valor do BDI => 20,46 Valor com BDI => 104,82

Quant. => 24,00 Preço Total => 2.515,68

8	PAVIMENTAÇÃO					148.235,08
9.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARELOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF 05/2024	PAM - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,48	1,48
------------	---	--------------------	----	-----------	------	------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 32.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1118 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: L_william@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora R\$2,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Insumo	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-195, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,46 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	18,11	19,68
Insumo	BARRAÇO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2500000	4,36	1,08
Insumo	BARRAÇO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,04	0,60
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	5,85	0,00
MO sem LS =>				8,58	LS =>	7,05
Valor do BDI =>				18,62	Valor com BDI =>	
					15,63	
					85,39	
					21,881,19	

Insumo	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Serviços	UN	1,0000000	100,403,06	100,403,06
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	
					118,827,02	
					118,827,02	

10	EQUIPAMENTOS					3,436,96
10.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E SORTEIROS EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2,785,14	2,785,14
Insumo	Estrutura/suporte oficial/prestado de basquete em tubo aço galvanizado d=6", H=3,05m pintura sintética (cod.4016)	Material	un	1,0000000	1,248,06	1,248,06
Insumo	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIN, 1880 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDES EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	Material	UN	0,5000000	2,630,40	1,315,19
Insumo	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,47E 1,5 M E ALTURA DE 1,00" 1K, INCLUINDO DIAGONAL, SARRAS DE LISACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E BEMAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MOD/RES	0,0195000	15,00	0,29
MO sem LS =>				78,84	LS =>	65,53
Valor do BDI =>				670,82	Valor com BDI =>	
					3,436,96	
					3,436,96	

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário								
		MO sem LS =>	5,00	LS =>	4,11	MO com LS =>	9,11	
		Valor do BDI =>	7,62			Valor com BDI =>	38,04	
		Quant. =>	142,84	Preço Total =>	5.576,47			
12.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TIPO C-NA CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ARMADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF 072221	PISO - PISOS	m²	1,0000000	53,92	53,92		
		MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,75	MO com LS =>	17,19	
		Valor do BDI =>	13,08			Valor com BDI =>	67,00	
		Quant. =>	142,84	Preço Total =>	9.570,28			
12.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ARRENTADO COM ARGAMASSA, AF 092820	PISO - PISOS	m²	1,0000000	277,16	277,16		
Insumo	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1532	Material	KG	5,0000000	0,58	4,03		
Insumo	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1750000	22,04	3,96		
Insumo	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 60 X 60 CM, S = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Material	m²	1,0000000	230,50	244,53		
Insumo	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0010000	100,00	0,10		
		MO sem LS =>	9,86	LS =>	8,10	MO com LS =>	17,96	
		Valor do BDI =>	67,23			Valor com BDI =>	344,39	
		Quant. =>	142,84	Preço Total =>	49.192,68			
13	EQUIPAMENTOS						46.111,54	
Insumo	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Serviços	UND	1,0000000	4.341,80	4.341,80		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			6.138,52
		Quant. =>	2,00	Preço Total =>	10.277,04			

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Ferreira Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (98) 68131-1022 E-mail: luleses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insuano	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 14)	Material	KG	0,0240000	14,76	0,35
Insuano	TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA, CA-60, D-186, (3,11 RGA2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0818000	18,11	19,56
Insuano	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2500000	4,36	1,09
Insuano	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,01	0,60
Insuano	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0817000	5,85	0,00
MO sem LS =>				8,58	LS =>	7,05
Valor do BDI =>				18,82		95,59
				Quant. =>	613,52	Preço Total =>
						58.523,87

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
15.1	Descrição					58.894,05
Composição	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICADO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI AE 002091	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	48,70	48,70
Insuano	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	38,12	2,43
Insuano	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	8,00	0,08
Insuano	PRIMER EPOXI/EPOXIDICO	Material	L	0,2018000	82,88	16,68
Insuano	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	54,98	17,70
MO sem LS =>				3,82	LS =>	3,15
Valor do BDI =>				11,32		58,02
				Quant. =>	813,52	Preço Total =>
						35.596,43

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
15.2	Descrição					
Composição	PINTURA DE PINTURAÇÃO DE QUADRA, INCLUSIVE PINTURAÇÃO COM TINTA EPOXI E-3 CM AE 002091	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	9,82	9,82
Insuano	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0030000	38,12	0,11
Insuano	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	Material	UN	0,0480000	8,00	0,32
Insuano	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0180000	54,98	0,87
MO sem LS =>				3,32	LS =>	2,74
Valor do BDI =>				2,38		12,20
						Valor com BDI =>
						12,20

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	EDIFICAÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, PERÓ EM CUBA, ADABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	43,30	43,30
Insuno	FREDO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	14,76	0,35
Insuno	SARRAPO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,01	1,35
	MO sem LS =>			6,56		
	LS =>			5,39		
	MO com LS =>					11,95
	Valor do BDI =>			10,52		
	Valor com BDI =>					53,81
	Quant. =>			214,22		
	Preço Total =>					11.648,60

16.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ASSENTAMENTO DE CUBA MEIO-FIO EM PREGOS DE BETO, CONFECIONADA EM CONCRETO E RE-FABRICADO, DIMENSÕES 20X10X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PISCINAS OU PASEIOS, AS (1/2024)	OROP - DRENAGEM COBRAS DE CONTINHA E POÇOS DE VISITA E CADAIS	M	1,0000000	36,45	36,45
Insuno	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0056000	100,00	0,56
Insuno	MIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP "39" CM, "19 X 6,676,5" CM (H X LVL2)	Material	UM	2,5789000	11,06	28,50
	MO sem LS =>			3,41		
	LS =>			2,80		
	MO com LS =>					6,21
	Valor do BDI =>			9,32		
	Valor com BDI =>					47,77
	Quant. =>			157,30		
	Preço Total =>					7.591,92

16.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU GURITIBA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	URBIA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	17,90	17,90
Insuno	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU GURITIBA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	14,82	14,82
	MO sem LS =>			1,23		
	LS =>			1,01		
	MO com LS =>					2,24
	Valor do BDI =>			4,34		
	Valor com BDI =>					22,24
	Quant. =>			291,85		
	Preço Total =>					6.490,74

17	ORGANIZAÇÃO E PASSAGENS					50.551,80
----	-------------------------	--	--	--	--	-----------

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário							
Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M612 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Serviços	UN	1,0000000	1.085,46	1.085,46	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.284,64
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	5.138,58

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	GESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Serviços	UN	1,0000000	685,56	685,56	
	MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	811,36
				Quant. =>	16,00	Preço Total =>	12.981,76

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Serviços	UN	1,0000000	2.513,68	2.513,68	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2.974,94
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	11.899,76

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Serviços	UN	1,0000000	4.341,80	4.341,80	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	5.138,52
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	10.277,04

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
17.5	INSTALAÇÃO DE FRASCO LIXO DE MADEIRA EM MACAPANDUEIRA, ARBÓREO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO EM CONCRETO SOBRE SUELO DE TIPO 2	URB - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	191,42	191,42

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA / CNPJ: 38.218.029/0001-17
Esg: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concomância 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário							
Insumo	VIGA APARELHADA 15 X 10 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2,7273000	24,95	68,04	
Insumo	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 35 (3 1/4 X 1/2)	Material	KG	0,0312880	14,75	0,46	
Insumo	PRANCHÃO APARELHADO 7,5 X 23 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,6486000	59,69	38,51	
Insumo	PIEDRA BRITADA N. 1 (3,5 A 14 MM) POSTO, PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	67,33	0,16	
Insumo	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO 15 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6926000	76,77	54,55	
	MO sem LS =>	0,37	LS =>	6,88	MO com LS =>	15,25	
	Valor do BDI =>	46,43			Valor com BDI =>	237,86	

			Quant. <=	11,75	Preço Total <=	2.784,73	
17.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	PLANTIO DE ARBUSTO SU. CERCA VIVA, AF. 07/0024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	81,45	81,45	
Insumo	MUDA DE ARBUSTO FOLHASEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70 CM	Material	UN	1,0000000	80,17	80,17	
		MO sem LS <=	0,47	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,87
		Valor do BDI =>	19,75			Valor com BDI =>	101,20

17.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 4,00 M E MENOR DIÂMETRO 4,20 CM, AF. 07/0024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	120,78	120,78	
Insumo	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOCEIRA SALVANGICOPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 11 M	Material	UN	1,0000000	95,69	95,69	
	MO sem LS =>	9,41	LS =>	7,73	MO com LS =>	17,14	
	Valor do BDI =>	29,30			Valor com BDI =>	160,08	
				Quant. =>	20,00	Preço Total =>	3.001,60

17.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 4,00 M E MENOR DIÂMETRO 4,20 CM, AF. 07/0024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	225,24	225,24
Insumo	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOCEIRA SALVANGICOPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 72 M	Material	UN	1,0000000	196,55	196,55
	MO sem LS =>	10,76	LS =>	8,64	MO com LS =>	19,60

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_torres@otmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Valor do BDI => 54,64

Valor com BDI => 279,58

Quant. => 3,06 Preço Total => 839,64

18.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	23,44	23,44
Resumo	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Materiais	M	1,053800	3,79	3,99
	MO sem LS =>	6,44	LS =>	5,30	MO com LS =>	11,74
	Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	29,12

Quant. => 6,00 Preço Total => 174,72

18.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	7,24	7,24
Resumo	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 880 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Materiais	M	1,100000	3,64	4,00
	MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,38
	Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	8,99

Quant. => 79,08 Preço Total => 829,30

18.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	10,30	10,30
Resumo	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 880 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15716)	Materiais	M	1,100000	5,23	5,76

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98137-1022 E-mail: l.f.m.torres@hotmail.com

ANEXOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA,

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

MO sem LS => 1,83 LS => 1,62 MO com LS => 3,35
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 12,79

Quant. => 180,00 Preço Total => 2.342,20

18.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (P) APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	28,36	28,36
Material	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0000000	6,56	6,56
	MO sem LS => 6,44	LS => 6,30			MO com LS => 11,74	
	Valor do BDI => 8,39				Valor com BDI => 32,75	

Quant. => 120,00 Preço Total => 3.930,00

18.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (P) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	19,08	19,08
Material	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,28	3,28
	MO sem LS => 6,40	LS => 5,26			MO com LS => 11,66	
	Valor do BDI => 4,62				Valor com BDI => 23,70	

Quant. => 14,00 Preço Total => 231,80

18.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², 450V B107 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	4,36	4,36
Material	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0000000	3,40	0,00
Material	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	2,36	2,93
	MO sem LS => 0,56	LS => 0,46			MO com LS => 1,02	

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lufm@hotma.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Valor do BDI => 1,05

Valor com BDI => 5,41

Quant. => 165,00 Preço Total => 892,65

18.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	8,36	8,36
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V; ENROLADO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,40	0,03
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,2434000	3,61	4,48
	MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,37
	Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,82

Quant. => 700,00 Preço Total => 5.544,00

18.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	8,00	8,00
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	Material	M	1,2434000	5,25	6,52
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V; ENROLADO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,40	0,03
	MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,81
	Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,18

Quant. => 340,00 Preço Total => 3.601,20

18.9	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	14,38	14,38
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	Material	M	1,2434000	8,60	10,69
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V; ENROLADO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,40	0,03
	MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,69

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (66) 96131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Valor do BDI => 3,48

Valor com BDI => 17,86

Quant. => 870,80 Preço Total => 15.538,20

18.10	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 44 MM², ANTICHAMA, 10/11 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	22,95	22,95
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, ENROLLO DE 19 MM X 6 M	Material	UN	0,0064000	3,40	0,03
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	Material	M	1,2434000	13,70	17,03
		MO sem LS =>	2,22	LS =>	1,83	MO com LS => 4,05
		Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI => 28,02

Quant. => 28,08 Preço Total => 568,40

18.11	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	33,35	33,35
Insumo	BUCHA DE NYLON SEMABA 86, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,15	0,30
Insumo	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	17,48	17,48
		MO sem LS =>	6,28	LS =>	5,18	MO com LS => 11,47
		Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI => 41,44

Quant. => 5,88 Preço Total => 207,20

18.12	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	31,82	31,82
Insumo	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	18,02	18,02
Insumo	BUCHA DE NYLON SEMABA 86, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,15	0,30
		MO sem LS =>	4,97	LS =>	4,09	MO com LS => 9,06

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1118 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: luissea@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mão 45,5868%

Composição da preço unitário

Valor do BDI => 7,87

Valor com BDI => 39,29

Quant. => 8,08 Preço Total => 314,32

18.13	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DE 32 MM (1") APARENTE - RODNOS, JUNTAS E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	44,14	44,14
Material	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SERRADA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	Material	UN	2,0000000	0,15	0,30
Material	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	21,74	21,74
	MO sem LS => 8,94	LS =>	7,34	MO com LS =>	16,28	
	Valor do BDI => 10,70			Valor com BDI =>	54,84	

Quant. => 2,80 Preço Total => 189,58

18.14	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA TRIFÁSICA, COM CADA DE SOBRESFOR, CABO DE 16 SMD E DISTRIBUIDOR ON 20A 250V 1P2L3F3C0 POSTE DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2,878,26	2,878,26

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.019/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aidesias Altas MA
Telefone: (98) 98131-1022 E-mail: lufm@bolmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Insumo	CABO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	189,30	189,30	
Insumo	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM²	Material	UN	3,0000000	25,27	75,81	
		MO sem LS =>	225,50	LS =>	185,16	MO com LS =>	410,78
		Valor do BDI =>	722,52			Valor com BDI =>	3.700,78
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.700,78
18.15	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBOITR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 10 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	364,15	364,15	
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBOITR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 10 DISJUNTORES DIN 100A	Material	UN	1,0000000	330,09	330,09	
		MO sem LS =>	11,52	LS =>	9,47	MO com LS =>	20,99
		Valor do BDI =>	88,34			Valor com BDI =>	452,49
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	452,49
18.16	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRETE GERAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	9,08	9,08	
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 8 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,01	6,01	
Insumo	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 0,5 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,78	0,78	
		MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,69

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcázar das Águas MA
Telefone: (98) 98131-1022 E-mail: lufm@hotmai.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Valor do BDI => 2,20

Valor com BDI =>

11,28

Quant. =>

4,80

Preço Total =>

45,12

18.17	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, PORMEIO E INSTALACAO	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	10,22	10,22
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (ECL) MONOPOLAR, 8 - 32 A	Material	UN	1,0000000	6,01	6,01
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
	MO sem LS =>	LS =>		1,06	MO com LS =>	2,35
	Valor do BDI =>			2,47	Valor com BDI =>	12,69

18.18	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, PORMEIO E INSTALACAO	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	54,96	54,96
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (ECL) TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	42,21	42,21
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
	MO sem LS =>	LS =>		3,19	MO com LS =>	7,07
	Valor do BDI =>			13,30	Valor com BDI =>	66,16

18.19	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA CURTO-CIRCUITO, 175 V, TIPO AC, PORMEIO E INSTALACAO	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	79,20	79,20
Insumo	DISPOSITIVO DFB CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 15 KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	64,73	64,73
	MO sem LS =>	LS =>		4,61	MO com LS =>	10,67
	Valor do BDI =>			19,21	Valor com BDI =>	84,41

18.20	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
				4,80	Preço Total =>	392,64

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (92) 98131-1022 E-mail: l_uilisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desconerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CONDUZINHA DE COBRE Nº 50 MM², NÃO ENTERRADA COM INDICADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	76,84	76,84
Material	CABO DE COBRE Nº 50 MM² REIG. DURO	Material	M	1,0500000	48,68	49,01
	MO sem LS =>		LS =>	6,16	MO com LS =>	16,14
	Valor do BDI =>			19,15	Valor com BDI =>	88,09
			Quant. =>	15,06	Preço Total =>	1.471,35
18.21	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	110,72	110,72
Material	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	75,87	75,87
	MO sem LS =>		LS =>	8,98	MO com LS =>	19,92
	Valor do BDI =>			26,86	Valor com BDI =>	137,58
			Quant. =>	5,00	Preço Total =>	687,90
18.22	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 300 MM X ALTURA = 120 MM	INDI - INSTALAÇÕES HIDRÓ-SANITÁRIAS	UND	1,0000000	42,65	42,65
Material	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIO, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUI TAMPÃO SEM ESCOTILHA)	Material	UND	1,0000000	33,98	33,98
	MO sem LS =>		LS =>	2,30	MO com LS =>	5,10
	Valor do BDI =>			10,34	Valor com BDI =>	52,99
			Quant. =>	5,00	Preço Total =>	264,95
18.23	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Ferreira Mourão, 1115 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (90) 66131-1022 E-mail: l_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição da preço unitário

Composição	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Tipo	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	27,18	27,18
Insuano	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W	Material		UN	1,0000000	26,31	26,31
Insuano	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0210000	3,40	0,07
		MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,59
		Valor do BDI =>	6,58			Valor com BDI =>	33,77
		Quant. =>	8,00			Preço Total =>	270,16

18.24	Descrição	Tipo	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	REFLETOR EM ALUMINIO DE SUPORTE E AÇA, COM LÂMPADA LED 100W DE POTENCIA FORNECIMENTO E INSTALACAO			UND	1,0000000	63,42	63,42
Insuano	Refletor Slim LED 100W de potência, branco frio, 6500K, Autocoll, marca G-light ou similar	Material		UN	1,0000000	60,03	60,03
		MO sem LS =>	5,30	LS =>	4,35	MO com LS =>	9,85
		Valor do BDI =>	15,38			Valor com BDI =>	78,80
		Quant. =>	13,08			Preço Total =>	1.024,40

18.25	Descrição	Tipo	INEL - INSTALACAO ELETROMELETREFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CADA ENTERRADA ELCTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERAMICOS MACIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,3X0,3M AF 122520			UN	1,0000000	140,61	140,61
Insuano	TUBO CERAMICO MACIO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X G)	Material		UN	38,6510000	0,44	17,02
		MO sem LS =>	35,44	LS =>	29,08	MO com LS =>	64,53
		Valor do BDI =>	34,11			Valor com BDI =>	174,72

MAYMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.929/0001-17
End: Rua Jose Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 08131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição da preço unitário

		Quant. =>	17,00	Preço Total =>	2.978,24	
18.26	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Condição	FORTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200x200 COM 04 BARRAS REFORÇADORAS EM LEO 200x200 FUNDOS EM CRUZETA DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEGI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.870,25	1.870,25
Instalo.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6800k, Autotest, marca G-light ou similar	Material	un	3,0000000	87,00	261,00
Instalo	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	1,0000000	8,14	8,14
Instalo	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	777,11	777,11
Instalo	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 200x200 MM SEÇÃO 80 x 90 MM	Material	UN	1,0000000	60,90	60,90
Instalo	PARAFUSO FRANCIS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABEÇA ABULADA	Material	UN	5,0000000	5,38	26,90
Instalo.	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 190 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CADA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	33,16	66,36
Instalo	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	4,0000000	8,86	35,44
			MO sem LS =>	106,50	LS =>	86,80
			MO com LS =>		192,10	
			Valor do BDI =>		453,72	
			Valor com BDI =>		2.323,97	

		Quant. =>	6,00	Preço Total =>	13.943,82	
18.27	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Condição	FORTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200x200 COM 04 BARRAS REFORÇADORAS EM LEO 200x200 FUNDOS EM CRUZETA DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEGI- SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2.348,57	2.348,57

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Item	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insuno	Releto: 3m, LED 200W de potência, branco Fto, 6500K, Autocli, marca G-800 ou similar	Material	un	6,0000000	87,00	522,00
Insuno	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABATIDA	Material	UN	6,0000000	5,36	32,28
Insuno	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 160 A 200 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	777,11	777,11
Insuno	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 135 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	2,0000000	8,14	16,28
Insuno	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CADA MEDIDA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	33,16	66,36
Insuno	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	8,0000000	8,96	71,68
Insuno	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SEÇÃO 90 X 90 MM	Material	UN	2,0000000	60,90	121,80
		MO sem LS =>	135,85	LS =>	111,51	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	589,75			2.918,33
		Quant. =>	2,00	Preço Total =>		5.836,66

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
19.1	Instalações sanitárias	RRH - INSTALAÇÕES HIDRÔS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,07	20,07
Insuno	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5649)	Material	M	1,0493000	3,06	3,21
Insuno	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0688000	1,95	0,17
		MO sem LS =>	6,73	LS =>	5,53	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	4,88			24,93
		Quant. =>	30,00	Preço Total =>		747,90

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
19.2	Instalações sanitárias	RRH - INSTALAÇÕES HIDRÔS SANITÁRIAS	M	1,0000000	27,02	27,02
Insuno	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,1056000	1,95	0,20
Insuno	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5649)	Material	M	1,0493000	5,60	5,92
		MO sem LS =>	8,02	LS =>	6,60	MO com LS =>
						14,62

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Valor do BDI => 6,55

Valor com BDI => 33,57

Quant. => 30,00 Preço Total => 1.087,10

19.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 087022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓG SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,69	7,69
Insumo	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 250 GR	Material	UN	0,0071000	46,16	0,32
Insumo	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0200000	1,96	0,06
Insumo	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	52,31	0,41
	MO sem LS =>			2,58	LS =>	2,21
	MO com LS =>					4,89
	Valor do BDI =>			1,93		
					Valor com BDI =>	9,92

Quant. => 3,00 Preço Total => 29,76

19.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓG SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,84	12,84
Insumo	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,94	5,94
Insumo	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 250 GR	Material	UN	0,0050000	46,16	0,27
Insumo	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	52,31	0,36
Insumo	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0330000	1,96	0,06
	MO sem LS =>			2,50	LS =>	2,06
	MO com LS =>					4,56
	Valor do BDI =>			3,11		
					Valor com BDI =>	15,95

Quant. => 3,00 Preço Total => 47,85

19.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓG SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,68	8,68
Insumo	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0430000	1,96	0,06
Insumo	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	52,31	0,41

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefones: (99) 98131-1022 E-mail: lufmsses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário							
Item	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,20	2,20	
Item	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071500	48,16	0,32	
		MD sem LS =>	2,68	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,89
		Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	12,00
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	12,00

19.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PAINEL OU SUB-PAINEL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032022	IMI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,09	16,09	
Item	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA DORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	0,0143000	52,31	0,74	
Item	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0572000	1,96	0,11	
Item	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,92	4,92	
Item	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	48,16	0,57	
		MO sem LS =>	3,93	LS =>	3,23	MO com LS =>	7,18
		Valor do BDI =>	3,90			Valor com BDI =>	18,09
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	18,09

19.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PAINEL OU SUB-PAINEL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032022	IMI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,10	8,10	
Item	LUNA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,29	2,29	
Item	LIJA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0371000	1,96	0,07	
Item	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA DORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	0,0065000	52,31	0,49	
Item	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	48,16	0,37	
		MO sem LS =>	1,98	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,58
		Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,06
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	20,12

19.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012022	IMI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	58,25	58,25

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário							
Item	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210900	3,38	0,07	
Item	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	53,66	53,66	
		MO sem LS =>	1,87	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,41
		Valor do BDI =>	14,12			Valor com BDI =>	72,35
		Quant. =>	3,80	Preço Total =>	217,05		
20.1	Descrição						28.316,04
Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM FORMA DE ENCAMBIMENTO AF 042025	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
		REDE - INSTALAÇÕES	M	1,0000000	35,97	35,97	
Item	LDA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0224900	1,96	0,04	
Item	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5686)	Material	M	1,0353000	17,64	18,26	
		MO sem LS =>	7,13	LS =>	5,86	MO com LS =>	12,99
		Valor do BDI =>	8,72			Valor com BDI =>	44,69
		Quant. =>	48,60	Preço Total =>	2.145,12		
20.2	Descrição						
Composição	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 180 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 070021	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
		DRENO - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CASAS	UN	1,0000000	58,22	58,22	
Item	JUNÇÃO DUPLA, PVC SOLDÁVEL, DN 100 X 100 X 180 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	28,33	28,33	
		MO sem LS =>	12,25	LS =>	10,07	MO com LS =>	22,32
		Valor do BDI =>	14,12			Valor com BDI =>	72,34
		Quant. =>	8,80	Preço Total =>	575,72		
20.3	Descrição						
Composição	CADA ENTERRADA BIFAMILIAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, GUEIRAS INTERNAS: 0,80 X 0,50 M PARA REDE DE DRENAGEM	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
		SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	683,87	683,87	

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário							
Item	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Insuno	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLÉOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0079000	5,95	0,04	
Insuno	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0156000	15,05	0,24	
Insuno	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1879000	3,01	0,56	
Insuno	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1579000	8,60	1,36	
Insuno	TABUA NÃO APARELHADA 2,8 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5399000	13,78	8,11	
		MO sem LS =>	157,63	LS =>	129,38	MO com LS =>	287,01
		Valor do BDI =>	158,33			Valor com BDI =>	882,20
				Quant. =>	2,08	Preço Total =>	1.724,40

20.4	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	ORENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 2,48 X 0,20 M), COM TUBO DE PNEU CORRUGADO PERFORADO, CM 100 MM, ENCHIMENTO COM GRITA ENVOLVENDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONDIÇÕES	SERVIÇOS DIVERSOS	kg	1,3000000	98,04	58,04

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (98) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,25%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Item no.	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0857000	67,69	5,68	
Item no.	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNT 085/2006 - EJM)	Material	M	1,0030000	9,10	9,12	
Item no.	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 180 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,00	15,00	
Item no.	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESYER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	1,8800000	7,00	12,90	
MO sem LS =>			4,33	LS =>	3,56	MO com LS =>	7,89
Valor do BDI =>			13,59	Valor com BDI =>			69,63
			Quant. =>	360,00	Preço Total =>	25.066,80	

21	21.1	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composto		CARGA, MANEIO E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCALADEIRA HIDRÁULICA (CAMINHÃO DE 9,20 M / 11 M) E DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE RES. AF-07/2020)	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	6,31	6,31

MO sem LS =>			0,50	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,92
Valor do BDI =>			1,63	Valor com BDI =>			7,84
			Quant. =>	450,00	Preço Total =>	3.528,00	

21.2	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composto	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM UM ÚNICA PASSAGEM, COM ATÉ 20 KM / UNIDADE: MENSAL AF-07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3/KM	1,0000000	1,34	1,34

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário					
					
MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,17
Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,88
		Quant. =>	4.500,00	Preço Total =>	7.470,00

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 33.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 68131-1022 E-mail: l_felices@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5865%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	R	1,0000000	20,30	20,30
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
	MO sem LS =>	7,67	LS =>	6,31	MO com LS =>	13,98
	Valor do BDI =>	4,92			Valor com BDI =>	25,22

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,18	20,18
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,33	0,33
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	R	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insuno	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
	MO sem LS =>	7,70	LS =>	6,33	MO com LS =>	14,03
	Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI =>	25,07

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19CM, ESPESURA DE 10 CM, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF- 03/2023	PARE - PAREDESIANES	m²	1,0000000	69,82	69,82

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Insunho	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insunho	CAVALETA ESTRUTURAL CERÂMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	0,9600000	3,08	2,85
Insunho	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	10,0800000	2,12	21,32
Insunho	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,4400000	1,33	1,91
Insunho	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 54 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,4400000	1,87	2,69
	MO sem LS =>			13,47		
	LS =>			11,06		
	MO com LS =>					24,53
	Valor do BDI =>			18,93		
						Valor com BDI => 86,75
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA EMBOÇO COMASSA UNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	621,85	621,85
Insunho	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8500000	0,58	178,88
Insunho	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	100,00	116,00
Insunho	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	115,4000000	0,92	107,08
	MO sem LS =>			82,52		
	LS =>			87,73		
	MO com LS =>					150,25
	Valor do BDI =>			150,80		
						Valor com BDI => 772,40
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA EMBOÇO COMASSA UNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	620,23	620,23
Insunho	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,5200000	0,68	130,91
Insunho	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	100,00	114,00
Insunho	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,92	157,43
	MO sem LS =>			81,56		
	LS =>			66,95		
	MO com LS =>					148,51
	Valor do BDI =>			150,46		
						Valor com BDI => 770,69
Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA EMBOÇO COMASSA UNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	473,47	473,47

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar							
Insu	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Insu	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	179,8200000	0,68	121,50	
Insu	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	158,9500000	0,92	146,23	
Insu	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1900000	100,00	119,00	
	MO sem LS =>			33,50	LS =>	27,50	
					MO com LS =>	61,00	
	Valor do BDI =>			114,86		Valor com BDI =>	588,33

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNICA) PARA CIVILIDADE CONCRECIONAL, PREPARO MANUAL AF 062319	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	610,83	610,83
Insu	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8400000	113,97	107,13
Insu	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,68	287,38
	MO sem LS =>	80,87	LS =>	66,47	MO com LS =>	147,44
	Valor do BDI =>	148,18			Valor com BDI =>	759,01

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição: ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 062315	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	653,13	653,13	
Insu	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	100,00	108,00	
Insu	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	485,0000000	0,68	330,48	
Insu	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE RESA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E BLENTO DE CLORETO8	L	18,4400000	6,09	112,38	
MO sem LS =>		29,49	LS =>	24,21	MO com LS =>	53,70
Valor do BDI =>		153,58	Valor com BDI =>		786,72	

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PREPARO MANUAL AF 062349	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	603,63	603,63
Insu	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	100,00	107,00

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5865%

Composição de preço unitário auxiliar

Insuno	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,88	328,41
	MO sem LS =>	52,97	LS =>	51,69	MO com LS =>	114,66
	Valor do BDI =>	146,44			Valor com BDI =>	750,07

Composições	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	AREAMASSA TRAÇO 1:1 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (MÉDIA) PARA CONTRAÇO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 101L AF 08/2019	SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	444,21	444,21

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	AREAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MÉDIA) PARA CONTRAÇO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	660,43
Insuno	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,88
Insuno	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	100,00
	MO sem LS =>		80,97	LS =>	66,47
				MO com LS =>	147,44
	Valor do BDI=>		180,22		Valor com BDI=>
					820,65

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	APRENDIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,42	24,42
Insuno	SEGURD - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insuno	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 36.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (69) 98131-1022 E-mail: l_torres@hotmail.com

ANEXOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	9,94	LS =>	8,16	MO com LS =>	18,10
Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	30,34

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 08/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,72	13,72	
Insumo	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,98	0,37	
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 1 1/2" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,3160000	0,17	0,47	
		MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,82	MO com LS =>	4,03
		Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	17,04

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO CAXIA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,04	12,04	
Insumo	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	14,98	0,37	
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 1 1/2" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,17	0,36	
/		MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,88
		Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,86

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COBRIMENTO NOMINAL DE 18 MM, CAPA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 100 MM, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 10/2016	RGE - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000000	478,67	478,67

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário auxiliar

Insuno	CABO DE COBRE MU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	32,77	327,70	
		MO sem LS =>		55,62	LS =>	45,85	
					MO com LS =>	101,27	
		Valor do BDI =>		116,12		Valor com BDI =>	594,78

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,99	26,99	
Insuno	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
	MO sem LS =>	7,87	LS =>	5,47	MO com LS =>	14,34
	Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	25,70

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,90	19,90	
Insuno	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,23	0,23
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
	MO sem LS =>	7,72	LS =>	5,35	MO com LS =>	14,07
	Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	24,72

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	-------	------------	-------

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS AF. 05/2023	1,0000000	0,26	0,26
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
	MO com LS =>			0,00
	Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,32

Composição	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS AF. 05/2023	1,0000000	1,69	1,69
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
	MO com LS =>			0,00
	Valor do BDI =>	0,40	Valor com BDI =>	2,09

Composição	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS AF. 05/2023	1,0000000	0,21	0,21
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
	MO com LS =>			0,00
	Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,26

Composição	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS AF. 05/2023	1,0000000	0,05	0,05
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5863%

Composição de preço unitário auxiliar

Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.389,34	0,05	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição:	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAL AF 05/2025	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000709	3.289,34	0,23	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAL AF 05/2025	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20	
Insumo: ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,96	1,20	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,49

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - CH 05/2025 AF 05/2025	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,000000	1,09	1,09

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAL AF 05/2025	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,44	4,44

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F DE TORRES AYALA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aderias Altas MA
Telefone: (087) 98131-1022 E-mail: j_clopes@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - más 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição	DETONHEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 15/2023	DIOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,40	2,40	
Itens	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frangia	KWH	2,5000000	0,96	2,40	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	2,98

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 20P, 25 MM², 0,6/1 KV, PARA REGULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	103,99	103,99	
					21,95	21,95	
Material	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM²	Material	M	1,0401900	78,95	81,91	
Material	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM²	Material	M	1,0401900	21,25	22,10	
		MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
		Valor do BDI =>	25,22			Valor com BDI =>	129,21

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CAMINHÃO GASOLINABE 18 MS, COM ARVÃO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABAHO COMBINADO DE 4000 KG, POTÊNCIA 200 CV, RELAXE SEMPRESSÃO COM GABARITO METÁLICO CHILDRINO, AF 15/2023	DIOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	67,90	67,90
</						

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Апекс

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

[illegible]

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
CONCRETO	OFOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	1,0000000	24,65	24,65
INSTRUMENTO DE TRACAO 18 MS COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 14500 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 1,32 M, POTENCIA 333 CV (INCLUI SEMIRREBOQUE COM CACAMBA METALICA DE 20000 KG, 12000)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	187.794,02	10,11
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 14500 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 1,32 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000542	422.237,61	14,44
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,85			Valor com BDI =>	30,50

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CAMINHÃO BASCULANTE 15 MT, COM CAMALD, MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRÁFEGO COMBUSTO DE 4500 KG, POTÊNCIA 150 CV, INCLUISE SEMIFRÓNE COM CÂMARA METÁLICA, RIFOTOS E BARRAS Nº 1220 H.	ONDI - CUSTOS HOBÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,36	3,36

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LIDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
 End: Rua Jose Feloso Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Alcides Altos MA
 Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Insumo	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,66* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	422.237,81	2,40
Insumo	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEN TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000056	167.794,02	0,88
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		0,81			Valor com BDI =>	4,19

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA JUNTOS AF. 12/2014	ORÇ - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,38	8,38
Insumo	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,66* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	422.237,81	5,95
Insumo	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEN TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	167.794,02	2,44
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		2,03			Valor com BDI =>	10,42

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA JUNTOS AF. 12/2014	ORÇ - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,34	41,34
Insumo	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,66* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000082	422.237,81	27,10
Insumo	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEN TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000048	167.794,02	14,24
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		10,02			Valor com BDI =>	51,36

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 12/2014	ORÇ - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	155,38	155,38
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	Material	L	34,0000000	4,57	155,38

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1176 - Anexo A, Centro, Altos Alas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_u_lisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA,

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	13,82	LS =>	11,35	MO com LS =>	25,17
Valor do BDI =>	56,95			Valor com BDI =>	291,72

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - ALPORTOS, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,26	17,26
Insumo TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 18 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	51.570,00	2,84
Resumo CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000345	420.605,39	14,42
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	4,18			Valor com BDI =>	21,44

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - ALPORTOS E GERÁDOR, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,66	2,66
Resumo CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	420.605,39	2,39
Insumo TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 18 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000068	51.570,00	0,29
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,33

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - ALPORTOS, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,67	6,67
Insumo CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	420.605,39	5,93

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5668%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário atualizada							
Item	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMBÍO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	51.670,00	0,74	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,51			Valor com BDI =>	8,28

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,5 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,59	30,59	
Item	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMBÍO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000889	51.670,00	3,55	
Item	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	420.605,39	27,04	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	7,42			Valor com BDI =>	38,01

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
COMPONENTE: CAMINHÃO PIPA 15.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,5 M, POTÊNCIA 238 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	146,97	146,97	
Item: ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU S-500	Material	L	32,9000000	4,57	148,97	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	35,65			Valor com BDI =>	182,62

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
COMPONENTE: CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,45	23,45
Item	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,0000000	1,07	1,07
Item	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,45	0,45
Item	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,07	1,07
Item	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
Item	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	1,0000000	17,05	17,05
Item	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,17	3,17
Item	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,0000000	0,33	0,33

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felfosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: luissee@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora R\$2,0712% - mês 45,5368%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	10,75	LS =>	9,83	MO com LS =>	19,68
Valor do BDI =>	7,48			Valor com BDI =>	38,40

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRESSÃO: AF 082016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,50	0,50
Material	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	9.503,84	0,50
MO sem LS =>				0,00		0,00
LS =>				0,00		0,00
MO com LS =>						0,00
Valor do BDI =>						0,12
Valor com BDI =>						0,62

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - LUBRIF: AF 082015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Material	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	9.503,84	0,13
MO sem LS =>				0,00		0,00
LS =>				0,00		0,00
MO com LS =>						0,00
Valor do BDI =>						0,03
Valor com BDI =>						0,16

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO: AF 082016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,63	0,63
Material	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	9.503,84	0,63
MO sem LS =>				0,00		0,00
LS =>				0,00		0,00
MO com LS =>						0,00
Valor do BDI =>						0,15
Valor com BDI =>						0,78

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO: AF 082016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,84	4,84
Material	GASOLINA GOLUM	Material	L	1,0300000	4,51	4,64
MO sem LS =>				0,00		0,00
LS =>				0,00		0,00
MO com LS =>						0,00
Valor do BDI =>						1,12
Valor com BDI =>						5,76

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CONCRETO FCK - 15MPa, FRACO 1:1:4,0cm	FUB - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	530,16	530,16
	MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIO PEDO (COLADO) - PREPARO MANUAL: AF 082015					

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitária auxiliar

Composição do preço unitário estimada						
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	289,3092000	0,68	192,65
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0,5946000	221,34	131,60
Insumo	AREIA-MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6348000	100,00	83,48
	MO sem LS =>		45,83	LS =>	37,63	MO com LS =>
	Valor do BDI =>		128,62			Valor com BDI =>
						658,80

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA) DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/AREIA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AC 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,5000000	417,73	417,73
				</	

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA) DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/AREIA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AC 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	405,55	405,55

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concomância 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora B2,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 96,38

Valor com BDI => 503,93

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	428,14	428,14
Insúmia	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,88	248,16
Insúmia	PEDRA BRITADA M. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	67,33	40,20
Insúmia	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	100,00	72,75
	MO sem LS =>	24,37	LS =>	20,01	MO com LS =>	44,38
	Valor do BDI =>	103,86			Valor com BDI =>	532,00

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2-1:2,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	443,57	443,57
Insúmia	PEDRA BRITADA M. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5827000	67,33	39,90
Insúmia	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1863000	0,68	265,99
Insúmia	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7116000	100,00	71,16
	MO sem LS =>	24,17	LS =>	19,84	MO com LS =>	44,01
	Valor do BDI =>	107,61			Valor com BDI =>	551,18

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CONCRETO MAGRO PARA LARTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	342,49	342,49

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcides Alves MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: Lulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

						</			

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	CONCRETO MABRO PARALASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MEDIA BRITA 01 - PREPARO MECANICO COM SETE VAGAS AF 06/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	336,93	336,93	
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	100,00	83,25	
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,68	145,14	
Insumo	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	67,33	39,19	
		MO sem LS =>	25,94	LS =>	21,28	MO com LS =>	47,23
		Valor do BDI =>	82,22			Valor com BDI =>	421,15

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA SERIA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 12 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2021	INEL - INSTALACAO ELETRICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000000	16,31	16,31
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUUTOR DE 10" A 50 MM²	Material	UN	1,0000000	7,82	7,82

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,07 12% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	3,36	LS =>	2,75	MO com LS =>	6,12
Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	20,38

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CORTE E DORNA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF 05/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,05	9,05
						</

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CORTE E DORNA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF 05/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,97	9,97	
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Materiais	KG	1,0700000	8,92	7,40	
		MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,89
		Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,38

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CORTE E DORNA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF 05/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,00	9,00	
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Materiais	KG	1,0700000	6,92	7,40	
		MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,18
		Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,18

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,83	0,15	
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147800	13,83	0,20	
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldias Altas MA.
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lfm@maximaempres.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 0,04

Valor com BDI => 0,24

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insuno	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20	
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51	
Insuno	AJUDANTE DE ELETICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0372200	13,83	0,51	
		MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,51
		Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,83

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insuno	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0170800	13,83	0,24	
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insuno	CARPINTIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,06	0,25	
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insuno	CARPINTIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20	
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66	
Insuno	ELETICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8373200	17,90	0,66	
		MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,66
		Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,82

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5668%

Composição da preço unitário auxiliar

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0779800	17,60	0,32
	MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,32
	Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0850800	14,04	0,07
	MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
	Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	14,54	0,16
	MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
	Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0060900	26,02	0,13
	MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
	Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0060900	25,05	0,12
	MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
	Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MURCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MURCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	29,07	0,45
	MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,45

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5866%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 0,10

Valor com BDI => 0,55

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,21	0,11
	MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
	Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
	MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
	Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	26,09	0,21
	MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
	Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	19,36	0,22
	MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
	Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,98	0,13
	MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
	Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,90	0,37
	MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,37

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1115 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_uissos@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 0,06

Valor com BDI => 0,45

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	19,52	0,28
		MO sem LS =>	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,34

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,80	0,20
		MO sem LS =>	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,24

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,11	0,27
		MO sem LS =>	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,27
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,33

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ONI, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	108,12	108,12
Insumo	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,0000000	1,58	4,58
Insumo	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens S501 da série.	Material	un	1,0000000	82,26	82,26
		MO sem LS =>	LS =>	3,89	MO com LS =>	8,61
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	134,34

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,91	24,91
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar							
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
		MO sem LS =>	10,19	LS =>	8,37	MO com LS =>	18,56
		Valor do BDI =>	8,04			Valor com BDI =>	30,85

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ILUM. SINALIZ. Cabanas e Reparações		H	1,0000000	27,59	27,59	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07	
Insumo	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	17,90	20,58	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
		MO sem LS =>	11,66	LS =>	8,58	MO com LS =>	21,24
		Valor do BDI =>	8,69			Valor com BDI =>	34,28

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONECTOR ROSCADO, DN 38 MM, 25' APARENTE - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	68,00	68,00	
Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,69 MM, PESO 75,10 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0300000	56,69	58,90	
		MO sem LS =>	9,28	LS =>	7,61	MO com LS =>	16,87
		Valor do BDI =>	21,34			Valor com BDI =>	109,34

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,05	24,05

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar						
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	EPF - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
MO sem LS =>		10,00	LS =>	8,22	MO com LS =>	
Valor do BDI =>		5,83			Valor com BDI =>	
					28,88	

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
COMPRESSOR ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 1000LBS, PESO OPERACIONAL 11 T, POTENCIA BRUTA 114,54 - CEEBUNHO AF 04/2016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GHI	1,000000	59,83	59,83

Valor com BDI => 74,08					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
COMPRESSOR ESCAVADORA HIDRAULICA SOBR ESTERAS, CACAMBA 1000LBS, PESO OPERACIONAL 11 T, POTENCIA BRUTA 114,54 - CEEBUNHO AF 04/2016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Chc	1,0000000	144,54	144,54
</					

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 35,06

Valor com BDI => 179,60

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80MS, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 114HP - DEPRECIAÇÃO AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,56	28,56	
Insumo	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80MS, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 114HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000	510.000,00	28,56	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	6,92			Valor com BDI =>	35,48

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80 MS, PESO OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA BRUTA 114HP - DEPREC. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,54	7,54	
Insumo	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80MS, PESO OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA BRUTA 114HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	510.000,00	7,54	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,82			Valor com BDI =>	9,36

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80MS, PESO OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA BRUTA 114HP - MANUTENÇÃO AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,70	36,70	
Insumo	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80MS, PESO OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA BRUTA 114HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000780	510.000,00	36,70	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	8,66			Valor com BDI =>	44,36

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACAMBA 0,80MS, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 114HP - MANUTENÇÃO AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,21	49,21	
Insumo	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	4,57	49,21	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	11,93			Valor com BDI =>	61,14

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA SEINTANTE) E EXATIDÃO COMPOSIÇÃO POR TRECHO: RETROSCAV. 0,20 M/L, LARGURA DE 0,4 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCOM COM BARRO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 09/2014	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	5,90	5,90

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcides Alves MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS => 1,12 LS => 0,92 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => 7,33

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA FRIA, PVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 25 MM, COM ABRACADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAME AF 09/2023 PS	INST - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,92	15,92

Insumo	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,6667900	4,17	6,96	
		MO sem LS =>	3,69	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,72
		Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	19,78

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA FRIA, PVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAME AF 09/2023 PS	INST - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,65	9,65

Insumo	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7657000	2,03	3,62	
		MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,52
		Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	11,99

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	-------	------------	-------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.216.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Ações Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço Unitário auxiliar					
Quantidade	Descrição	Material	UN	Valor	Valor
1,00000000	GRELHA DE FERRO PADRÃO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 45,00 M2	DROP - ORELAÇÂO CERRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E GABIAS	UN	1,00000000	128,04
1,00000000	GRELHA FDRQ SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA: 1,5 T, 200 X 1000 MM, 5" ~ 18" MM	Material	UN	1,00000000	173,78
		MO sem LS =>	8,55	LS =>	7,02
		Valor de BDI =>	48,04	Valor com BDI =>	246,08

[illegible]

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	-------	------------	-------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 32.218.029/0001-17
 End: Rua Jose Festosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldemas Altas MA
 Telefone: (98) 96131-1022 E-mail: lucassc@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	86.250,00	4,75
	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	333.729,71	11,44
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	20,11

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000557	86.250,00	4,80
	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000348	333.729,71	11,60
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	2,98

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	86.250,00	1,24
	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	333.729,71	4,70
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,38

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
END: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefones: (68) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA,

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição: GUINCHO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MIBIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,30	27,30	
Insuno: GUINCHO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MIBIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000	86.250,00	5,94	
Insuno: CAMINHÃO T000, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11850 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI ENGINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000	333.729,71	21,45	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	6,64			Valor com BDI =>	34,03

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição: GUINCHO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MIBIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	120,78	120,78	
Insuno: OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4500000	4,67	120,78	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	29,30			Valor com BDI =>	150,08

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,43	20,43	
Insuno FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insuno SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insuno TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insuno JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,04	14,04	
Insuno ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
Insuno EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insuno EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07	
	MO sem LS =>	7,74	LS =>	6,37	MO com LS =>	14,11
	Valor do BDI =>	4,95			Valor com BDI =>	25,36

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: OLEO DE GRAXAS EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO: ROSQUEADA EM 50 MM (2°) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,62	66,62

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Assumo	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Assumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (CAIXÃO)	Material	L	0,0060000	28,75	0,17	
Assumo	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BPP, DE 2"	Material	UN	1,6000000	41,78	41,78	
		MO sem LS =>	11,27	LS =>	9,26	MO com LS =>	20,53
		Valor do BDI =>	16,64			Valor com BDI =>	85,26

Composição	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALIZADA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,18	20,18

Assumo	EPÍ - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67	
Assumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Assumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Assumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07	
Assumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
Assumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46	
Assumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,54	14,54	
		MO sem LS =>	8,07	LS =>	6,63	MO com LS =>	14,70
		Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	25,01

Composição	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA) AP. 0301021	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	21,47	21,47

		MO sem LS =>	8,40	LS =>	6,81	MO com LS =>	15,31
		Valor do BDI =>	5,20			Valor com BDI =>	20,67

Composição	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
	MOTOCIVELADORA POTENCIA BASICA LIGADA (PRIMEIRA MARCA) 125 CC, PÊSO BRUTO 130KG, LARGURA DA LÂMINA DE 57 CM - CHL DRIFING, AP. 060014	CUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	89,70	89,70

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora R\$2,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>		14,44	LS =>	11,86	MO com LS =>
Valor do BDI =>		16,90			Valor com BDI =>
					86,60

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13842 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHIP DIÁRIO AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	178,76	178,76
MO sem LS =>		14,44	LS =>	11,86	MO com LS =>	26,30
Valor do BDI =>		43,36			Valor com BDI =>	222,12

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13842 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,08	28,08
Material	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000490	702.000,00	28,08
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		8,81			Valor com BDI =>	34,89

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13842 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JORNAL AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,89	9,89
Material	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	702.000,00	9,89

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Altos MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_torres@netmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição da preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	12,28

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: MOTORVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO AF. DIÁRIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,8600000	45,13	45,13
Insumo: MOTORVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000043	702.000,00	45,13
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	10,94			Valor com BDI =>	56,07

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: MOTORVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF. DIÁRIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,8600000	63,93	63,93
Insumo: OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	15,8900000	4,57	63,93
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	15,50			Valor com BDI =>	79,43

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: MOTORISTA DE BASTOLANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8600000	31,58	31,58
Insumo: EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo: FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo: TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,8000000	0,46	0,46
Insumo: ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo: SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo: EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo: MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASTOLANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,02	26,02
MO sem LS =>	14,36	LS =>	11,79	MO com LS =>	26,15
Valor do BDI =>	7,68			Valor com BDI =>	33,24

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8600000	39,80	39,80

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concomância 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BARRIO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Insumo	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,05	25,05
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
		MO sem LS =>		13,62	LS =>	11,35
				MO com LS =>		26,17
				Valor do BDI =>		38,02

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição: MOTORISTA OPERADOR DE MÚNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,85	33,85	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MÚNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,07	28,07
	MO sem LS =>	15,58	LS =>	12,86	MO com LS =>	28,52
	Valor do BDI =>	8,23			Valor com BDI =>	42,18

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição: NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA B.S.P. DE 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	47,39	47,39	
Insumo	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA B.S.P. DE 3"	Material	UND	1,0000000	29,43	29,43
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	Material	L	0,0060000	28,75	0,17
MO sem LS =>		7,51	LS =>	6,18	MO com LS =>	13,69
Valor do BDI =>		11,48	Valor com BDI =>		58,88	

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----------	------	-----	--------	-------------	-------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.025/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (98) 98131-1022 E-mail: L.torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CASANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTA. COM MANEJO DE BOMBA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,75	19,75
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
	MO sem LS =>	7,86	LS =>	6,46	MO com LS =>	14,32
	Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	24,54

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,53	23,53
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
	MO sem LS =>	9,94	LS =>	8,16	MO com LS =>	18,10
	Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	23,23

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,73	31,73
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.214.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldéias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar							
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
Insuno	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,09	26,09	
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	N	1,0000000	0,45	0,45	
		MO sem LS =>		14,44	LS =>	11,86	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		7,69			Valor com BDI =>

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,01	25,01
Insuno	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,36	19,36
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
	MO sem LS =>	10,75	LS =>	8,63	MO com LS =>	19,38
	Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	31,07

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	OPERADOR DE ROLÔ COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,64	21,64
Insuno	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	OPERADOR DE ROLÔ COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,98	15,98
Insuno	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67
Insuno	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insuno	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	8,84	LS =>	7,27	MO com LS =>	16,11
Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	28,78

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DEB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,58	24,58
Insumo: PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo: FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo: EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo: ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo: SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo: EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo: TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
MO sem LS =>	10,03	LS =>	8,24	MO com LS =>	18,27
Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	30,56

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: RECRETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ADIMINOS 160 LITROS, TUBA DE AÇO ARDENDADA DE 3000x50x40	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1,285,77	1,285,77
Insumo: CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO-ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2250 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,7563000	42,80	32,45

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desoneração - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar							
Insumo	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39	
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07	
Insumo	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,52	18,52	
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	1,54	1,54	
		MO sem LS =>	10,87	LS =>	8,83	MO com LS =>	19,80
		Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	34,14

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 RPM), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP SIDIRO. AF-08/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,43	0,43

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 RPM), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP SIDIRO. AF-08/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,34	7,34	
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		1,78			Valor com BDI =>	8,12

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA J CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1115 - Anexo A, Centro, Aldéias Altas MA
Telefone: (89) 98134-1022 E-mail: lufm@notmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição do preço unitário auxiliar

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF 882015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,94	0,94	
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	8,438,71	0,34	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUNTOS AF 882016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	6.438,71	0,09	
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF 882015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	6.438,71	0,42	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,52

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25KH (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF 882015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,49	6,49	
Insumo	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,51	6,49	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,06

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----------	------	-----	--------	-------------	-------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.025/0001-17
End: Rua José Ferreira Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcides Altas MA
Telefone: (68) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS => 9,94 LS => 8,16 MO com LS => 18,10
Valor do BDI => 24,72 Valor com BDI => 126,63

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAPACIDA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAPACIDA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO AF. 002814	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,67	15,67	
Insuno	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADORA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000580	279.878,03	15,67	
		MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
		Valor do BDI ==>	3,80			Valor com BDI ==>	19,47

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAPACIDA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAPACIDA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUBES AF. 002814	CHGR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,14	4,14	
Insuno	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADORA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	279.878,03	4,14	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	5,14

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAPACIDA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAPACIDA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF. 002814	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,59	18,59	
Insuno	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADORA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000709	279.878,03	18,59	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	4,75			Valor com BDI =>	24,34

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Felicio Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l.f.torres@gnomail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARDEANOS, TRACAO 4X4, POTENCIA 110, 38 HP, CILINDROS DIESEL COM 1000 LBS, CABANHA RETRO CHIP 0,28 M3, PESO OPERADOR 180 KG, 3079 KG, ESTABILIDADE DE OPERACAO MAX 4,37 M, MATERIAIS NA OPERACAO AF 06/2017	CHGR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,88	38,88
Material: OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 GL 9-500	Material	L	8,5300000	4,57	38,98
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	9,45			Valor com BDI =>	48,43

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110HP, PESO SEM OMI 1500KG, 1100KG, LARGURA DE ROLAGEM 2,20 M - CHIP DIURNO AF 06/2017	CHGR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	62,01	62,01
MO sem LS =>	8,84	LS =>	7,27	MO com LS =>	16,11
Valor do BDI =>	15,04			Valor com BDI =>	77,05

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110HP, PESO SEM OMI 1500KG, 1100KG, LARGURA DE ROLAGEM 2,20 M - CHIP DIURNO AF 06/2017	CHGR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	150,70	150,70
MO sem LS =>	8,84	LS =>	7,27	MO com LS =>	16,11
Valor do BDI =>	36,55			Valor com BDI =>	187,25

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 33.218.019/0001-17
End: Rua Jose Feliciano Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Ardeles Altos MA
Telefone: (90) 98131-1022 E-mail: lufm@notmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5968%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço elemento avulsa							
	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,927 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DE MANUTENÇÃO AF 002017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,91	31,91	
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,927 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	598.695,25	31,91	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	39,65

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,56	8,56	
Insumo	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	598.695,25	8,56	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	10,63

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,927 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF 002017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,93	39,93	
Insumo: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,927 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	598.695,25	39,93	
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	9,68			Valor com BDI =>	49,61

Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,927 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF 002017	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit. 48,76	Total 48,76
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-16 OU S-500	Materiais	L	10,6700600	4,57	48,76
	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	11,82			Valor com BDI =>	60,58

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 HP, COM GUÍAS PARA DREO 1P - DE MANUTENÇÃO AF 002017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	25,07	25,07

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1115 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: j_luises@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Item	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETROD, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0090500	794,50	0,03	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>		0,03

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE 10" - MATERIAS NA OPERADORA AP. 05/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,30	1,30	
Item	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,96	1,30	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,31		Valor com BDI =>	1,61	

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total	
Composição:	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,42	24,42	
Itens:	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45	
Itens:	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07	
Itens:	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Itens:	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59	
Itens:	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98	
Itens:	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
Itens:	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90	
		MO sem LS =>	9,94	LS =>	8,16	MO com LS =>	18,10
		Valor do BDI =>	5,82		Valor com BDI =>	30,34	

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,63	19,63	
Item: SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,11	13,11	
Item: FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48	
Item: ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,17	3,17	
Item: TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46	
Item: EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,07	1,07	
Item: EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04	
Item: SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
	MO sem LS =>	7,34	LS =>	6,04	MO com LS =>	13,38

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concomância 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 4,75 Valor com BDI => 24,38

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: SUPORTE ISOLADOR PARA FRAÇÃO DA CORDOALHA DE CORDÃO EM ALVENARIA DO CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062263	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,83	21,83
Insuno: SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,6" MM	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15
Insuno: BUCHA DE NYLON SEM ASA 5/16, COM PARAFUSO DE 5/16 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E PENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	1,07	1,07
Insuno: BUCHA DE NYLON SEM ASA 5/16, COM PARAFUSO DE 5/16 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E PENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,46	0,46
MO sem LS =>	5,60	LS =>	4,61	MO com LS =>	10,21
Valor do BDI =>	5,28	Valor com BDI =>	27,12		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 072213	INEL - INSTALAÇÕES HIDRÔS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,91	30,91
Insuno: SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,0000000	15,20	15,20
Insuno: BUCHA DE NYLON SEM ASA 5/16, COM PARAFUSO DE 5/16 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E PENDA PHILLIPS	Material	UN	3,0000000	0,46	1,38
MO sem LS =>	5,63	LS =>	4,80	MO com LS =>	10,53
Valor do BDI =>	7,49	Valor com BDI =>	38,40		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: TRANSPORTADOR HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONÍFERO LEVE OU MÉDIO, PREÇO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 52 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (CAPACIDADE MÁXIMA) AF 072213	SEBIL - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	12,00	12,00
MO sem LS =>	4,49	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,18
Valor do BDI =>	2,91	Valor com BDI =>	14,91		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: VIBRADOR DE MESA, DIÂMETRO DE PONTA 48MM, MOTOR ELÉTRICO, INFUSÃO POTÊNCIA DE 2 CV - CH 062263	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,32	0,32

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO AF 000216	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,01	1,01
Inscreto: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001290	2,034,59	0,26
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,25

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO AF 000216	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Inscreto: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2,034,59	0,06
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURGEL AF 062019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Inscreto: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2,034,59	0,06
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF 000216	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Inscreto: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2,034,59	0,20

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 33.218.029/0001-17
End: Rua José Felfosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcides Alves MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: Lufm@maxima.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03282/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desoneração - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Despesa: MANUTENÇÃO DE ENERGIA, TENSÍMETRO DE PORTADA, 4300W, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO DE 12 UNIDADES		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,49	0,49
Inscrito: ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		Franquia		KWH	0,5206000	0,96	0,48
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,60

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA } CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua João Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 96134-7022 E-mail: l.felices@hotmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

Classe	Descrição	Preço Serviço (R\$)	Peso (%)	Preço acumulado (R\$)	Peso Acumulado (%)
B	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	31,42	4,75	42.008,22	56,96
B	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF 09/2020	277,16	4,48	39.589,53	61,44
B	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF 05/2021	46,70	3,24	28.651,38	64,68
B	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	56,04	2,28	20.174,40	66,97
B	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	22,27	2,21	19.528,56	69,18
B	BRINQUEDO (4,00 X 5,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASIMHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESGORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220. DALÚDICO PARQUES OU SIMILAR	18.281,27	2,07	18.281,27	71,25
B	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESURA DE 10CM	108,37	1,72	15.171,80	72,96
B	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,38	1,42	12.510,60	74,38

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feijosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aidesias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lufesses@hotmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

B	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	685,56	1,32	11.654,52	75,70
B	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM GÊRÁ, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	43,96	1,38	11.464,83	77,00
B	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.870,25	1,27	11.221,50	78,27
B	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1.085,48	1,23	10.854,80	79,50
B	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2.613,68	1,14	10.064,72	80,83
C	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.º), ESPESSURA DE 5CM	125,73	1,00	8.801,10	81,63
C	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	125,73	1,00	8.801,10	82,63
C	ESTACA BROCÁ DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	150,42	0,99	8.724,38	83,61
C	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4.341,80	0,98	8.683,60	84,60
C	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4.341,80	0,98	8.683,60	85,58
C	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021	53,92	0,87	7.701,93	86,45
C	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	84,38	0,84	7.398,37	87,29
C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	84,87	0,76	6.730,18	88,05

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVELA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lulisses@hotmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

C	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X16,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	38,45	0,73	6.432,68	88,78
C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1,34	0,68	6.030,00	88,46
C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5MP E 10MP, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	35,09	0,63	5.544,22	90,09
C	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	17,90	0,59	5.224,11	90,68
C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	66,34	0,58	5.161,88	91,26
C	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.348,57	0,53	4.697,14	91,80
C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,38	0,51	4.486,00	92,30
C	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	14,33	0,45	3.855,08	92,76
C	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_08/2024	1,46	0,44	3.856,70	93,19
C	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	631,43	0,43	3.757,00	93,61
C	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.284,87	0,37	3.284,87	93,98
C	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	81,45	0,37	3.258,00	94,35
C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,36	0,38	3.163,20	94,71
C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	0,35	3.060,00	95,06

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldéias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_wissnes@hotmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

C	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 76A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	2.978,26	0,34	2.978,26	95,39
C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	6,31	0,32	2.639,50	95,71
C	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.765,14	0,31	2.765,14	96,03
C	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2.742,19	0,31	2.742,19	96,34
C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 09/2021	57,00	0,29	2.679,25	96,63
C	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	120,78	0,27	2.415,60	96,90
C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	140,61	0,27	2.390,37	97,17
C	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	191,42	0,25	2.249,19	97,43
C	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	17,67	0,24	2.155,74	97,67
C	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2.056,65	0,23	2.056,65	97,90
C	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	9,82	0,23	2.010,35	98,13
C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,30	0,21	1.854,00	98,34
C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	35,97	0,20	1.726,56	98,54
C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	9,70	0,17	1.632,69	98,71

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feltes Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: luisss@hotmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

C	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	693,87	0,18	1.387,74	98,87
C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	78,94	0,13	1.184,10	99,00
C	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	63,42	0,09	824,46	99,10
C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,02	0,09	810,60	99,19
C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,36	0,08	719,40	99,27
C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	4,43	0,68	699,94	99,35
C	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	225,24	0,08	676,72	99,42
C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	20,07	0,07	602,10	99,49
C	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3M², COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	110,72	0,06	553,60	99,56
C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,24	0,06	506,80	99,61
C	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	58,22	0,05	465,76	99,67
C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22,56	0,05	451,00	99,72
C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	364,15	0,04	364,15	99,76
C	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	79,20	0,04	316,90	99,79
C	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM(1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19,08	0,03	267,12	99,82

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.228.029/0001-17
End: Rua Jose Felisio Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: luisess@hotmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31,62	0,03	252,96	99,85
C	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,18	0,02	217,44	99,88
C	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	42,65	0,02	213,25	99,90
C	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	58,23	0,02	174,69	99,92
C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33,35	0,02	168,75	99,94
C	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,44	0,02	140,84	99,96
C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	0,62	0,01	98,58	99,97
C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	44,14	0,01	88,28	99,98
C	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	54,86	0,01	64,86	99,98
C	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	12,84	0,00	38,62	99,99
C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,08	0,00	36,32	99,99
C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	7,99	0,00	23,97	99,99
C	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	8,10	0,00	16,20	100,00
C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	16,09	0,00	16,09	100,00
C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,22	0,00	10,22	100,00
C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	9,66	0,00	9,66	100,00

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Ferreira Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Akléias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: luitsses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

Cronograma físico-financeiro

1.0	FUNDAÇÃO	Físico %	0,82%	100,00%				
		Financeiro	8.938,12	8.938,12				
2.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	31,38%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		Financeiro	341.227,52	58.245,50	102.388,26	102.388,26	68.245,50	
3.0	ESTRUTURA	Físico %	2,89%	60,00%				
		Financeiro	31.482,08	18.877,26	12.684,83			
4.0	ALVENARIA E FECHAMENTO	Físico %	7,53%		20,00%	40,00%	30,00%	
		Financeiro	81.941,40		24.582,42	32.775,56	24.582,42	
5.0	REVESTIMENTO	Físico %	0,71%		20,00%			
		Financeiro	7.757,80		1.551,56	3.878,90	2.327,34	
6.0	PINTURA	Físico %	2,41%					
		Financeiro	26.167,72					
7.0	EQUIPAMENTOS	Físico %	0,38%					
		Financeiro	4.081,77					
8.0	FUNDAÇÃO	Físico %	0,37%		100,00%			
		Financeiro	3.985,11		3.985,11			
9.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	13,70%			100,00%		
		Financeiro	148.936,06			148.936,06		
10.0	EQUIPAMENTOS	Físico %	0,32%					
		Financeiro	3.435,96					
11.0	FUNDAÇÃO	Físico %	0,31%		100,00%			
		Financeiro	3.320,92		3.320,92			
12.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	5,94%			30,00%		
		Financeiro	64.597,95			19.379,39		
13.0	EQUIPAMENTOS	Físico %	4,24%					
		Financeiro	46.111,54					
14.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	7,69%	30,00%	20,00%	50,00%		
		Financeiro	83.585,98	25.078,79	16.717,19	41.782,98		
15.0	PINTURA	Físico %	3,50%			20,00%		
		Financeiro	36.094,01			7.618,80		
16.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	3,20%	30,00%	20,00%	50,00%		
		Financeiro	34.782,13	10.434,64	6.856,43	17.381,07		
17.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	Físico %	4,89%			50,00%		
		Financeiro	50.981,09			25.490,55		
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,02%	20,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	55.478,03	13.095,61	19.643,41	19.643,41		
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	0,19%		40,00%	60,00%		
		Financeiro	2.101,77	840,71	1.261,06			
20.0	DRENAGEM	Físico %	2,71%	30,00%	20,00%			
		Financeiro	23.616,04	23.612,03	5.903,01			
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,01%					
		Financeiro	10.998,00					
TOTAL		Físico %	83%	15,88%	18,28%	38,59%	27,61%	
		Financeiro	1.897.499,98	168.119,66	198.874,20	419.375,96	360.230,18	
		Acumulado		R\$ 168.119,66	R\$ 367.053,84	R\$ 787.269,80	R\$ 1.257.499,98	

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
ENCARGOS SOCIAIS		82,87	45,59
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,0000	5,0000
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	0,0000	0,0000
A4	INCRA	0,0000	0,0000
A5	SEBRAE	0,0000	0,0000
A6	Salário Educação	0,0000	0,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECOMCL	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,0000	16,0000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Férias	3,3500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8800	0,6500
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuva	1,5600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1000	0,0700
B9	Férias Gozadas	11,1600	8,4800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	47,3100	18,1700
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,5500	3,4500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1100	0,0800
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,6000	1,8600
C5	Indenização Adicional	0,3800	0,2900
	TOTAL	10,8100	8,2200
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8696	2,9072
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,3616	0,2896
	TOTAL	7,9912	3,1968

Sem obrigação de algumas contribuições do "grupo A"
conforme § 3º do Art. 12 LC 123/2006

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ullisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

Composição de BDI de serviços

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
SG	SEGURO E GARANTIAS	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
L	LUCRO	7,23%
I	TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (de acordo com regime tributário da empresa, ME - Regime Simples Nacional)	8,88%
	PIS*	
	COFINS*	
	ISSQN*	
	CPRB (equivalente ao INSS em regimes desonerados)	3,60%
BDI CALCULADO		24,2800%

Composição de BDI diferenciado

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
SG	SEGURO E GARANTIAS	0,30%
R	RISCO	0,58%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
L	LUCRO	4,54%
I	TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (de acordo com regime tributário da empresa, ME - Regime Simples Nacional)	8,68%
	PIS*	
	COFINS*	
	ISSQN*	
	CPRB (equivalente ao INSS em regimes desonerados)	3,57%
BDI CALCULADO		19,5500%

ESTE BDI FOI CALCULADO SEGUINDO A FORMULA CONFORME Acórdão Nº

$$2622/13 - TCU: BDI = ((1+AC+SG+R) * (1+DF) * (1+L)) / (1-I) - 1$$

*Estes tributos do simples nacional desta empresa, conforme LC 123/2006, Anexo 4, 3º faixa. Também adota o regime de encargos desonerados.

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1110 - Anexo A, Centro, Aidesias Altos MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ulesses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

NOTA TÉCNICA - BDI de serviços

1. Determinação da taxa de BDI a ser aplicada nesta obra.
2. Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser aplicada
3. A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a "margem" que é cobrada do cliente incluindo todos os custos

4. Cálculo do BDI

4.1 – Tributos

Os percentuais tributos referentes a ISS, COFINS e PIS, são determinadas mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V da Lei Complementar 123/06, sobre a base de cálculo de que trata o § 3º do artigo 18º, observado o disposto no § 15 do artigo 3º.

O cálculo da alíquota efetiva definido pelo artigo 18º da Lei Complementar 123/06 é:

$$\frac{RBT12 \times Aliq. PD}{RBT12}$$

Sendo assim o resultado para os tributos desta empresa considerando o anexo IV e 3ª faixa são:

ISS: 3,18%

COFINS: 1,57%

PIS: 0,34%

4.2 – Administração Central

Administração Central = (É referente aos custos indiretos relacionados a toda a estrutura da empresa necessários para a execução de atividades da obra como um todo, de forma que sejam alcançados a finalização do serviço e alcance de todos os objetivos empresariais. Para este foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Administração central: 3,00%

4.3 – Custo financeiro do capital de giro

Despesas financeiras = (O empresário deve ser remunerado qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um montante razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou está tomando dinheiro emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados. Portanto, deve ser ressarido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Despesas financeiras: 1,00%

4.4 – Seguros e Garantias

Seguros e Garantias = (sobre o total da obra, que deve ser reservado para o seguro e garantia de riscos de engenharia, por ocasião de sinistros e acidentes. Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Seguros e Garantias: 0,80%

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Felosa Mourão, 1118 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1622 E-mail: lulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03262/2025
Concorrência 013/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

4.5 – Riscos

Risco = (Reserva para cobrir riscos eventuais e incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, . Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Riscos: 0,97%

4.6 – Lucro

Lucro = (é a parcela destinada a remunerar, o custo de oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológico adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio. Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Lucro: 7,23%

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feloso Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Altavista MA
Telefone: (98) 98131-1022 E-mail: j_luissos@hotmail.com



**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da
Concorrência Eletrônica Nº 013/2025**

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 013/2025 (Processo Administrativo nº 03262/2025) objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO (ARENINHA) NA RUA DO PAULISTÃO, S/N, CABANA DA SERRA – BAIRRO PIRAJÁ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.

Para análise da habilitação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 013/2025 item 9.9.4 – qualificação técnica sub item 9.4.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 9.4.4.2 – qualificação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância. Sendo que a empresa abaixo foi para análise de sua habilitação técnica:

EMPRESA: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

Analisamos os atestados de capacidade técnica da empresa listada acima de acordo com item 9.9.4 – qualificação técnica sub item 9.9.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 9.9.4.2 – qualificação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância contidas no edital da concorrência nº 013/2025, com as quantidades listadas abaixo:

1. GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO COM ALTURA MÍNIMA DE 42MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) – 700,00M²;
2. PISO MODULAR EM PROLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) – 1 UND;
3. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSA E ESCORAS COM DIÂMETRO DE 1 1/4") COM TELA ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA DE 5 X 5CM (EXCETO MURETA) – 219,22M²;
4. PISO DE BORRACHA ESPORTIVO ESPESSURA 15CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA – 71,42M²

Análise da habilitação técnica da empresas referente aos atestados de capacidade técnica com seus respectivos CAT dos serviços de maior relevância do edital da concorrência nº 013/2025.

EMPRESA: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

Somados todos os quantitativos das planilhas dos Atestados de capacidade técnica apresentados, concluímos que a empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA apresentou quantitativos MÍNIMOS exigido para os itens de maior relevância de acordo com o edital da concorrência nº 013/2025.



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO**

CCL 412
FLS. _____

Concluímos que:

Após a análise da habilitação técnica referente aos itens 9.9.4.1 e 9.9.4.2 do edital da concorrência nº 013/2025, podemos concluir que a documentação da referida habilitação técnica da empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 013/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 03 de novembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 03/11/2025 10:37:05-0300
Verifique em <https://validar.digov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA

FLS. 913
QR CODE



I	II	III	IV
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

I	II	III	IV
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Assinatura do(a) responsável

Assinatura do(a) responsável

Data: _____

Assinatura do(a) responsável: _____

Assinatura do(a) responsável: _____

Assinatura do(a) responsável: _____

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Página 1 de 6
FLS. **00414**

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA, brasileira, natural de Caxias - MA, Solteira, nascido em 30/08/2001, Empresária, portadora do CPF 061.488.123-47 e Cédula de Identidade nº 0565179020159 SESP - MA, residente e domiciliado na Rua Cotovelo, 545, bairro Cangalheiro - Cep. 65.606-580 - Caxias/Ma. titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **L F M TORRES AVILA LTDA**, com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob. n.º 21600158222 em 25/08/2020 com sede na RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116, bairro Centro - Cep. 65.610-000 - Aldeias Altas/Ma devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 38.218.029/0001-17, resolve de comum acordo alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas.

01 - Altera - se a denominação social da sociedade para **MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** e a expressão nome fantasia para **MAXIMA EMPREENDIMENTOS**.

02 - O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 2539-0/01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA DA MADEIRA) 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC) 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO) 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS

CC/11
Página 2 de 6
FLS.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

USOS 3314-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS.

03 - O capital social da sociedade que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, é aumentado para R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000 (duzentas mil) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo a diferença R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas.

SÓCIO	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	100	900.000	900.000,00

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

04 - A administração da sociedade cabe ao sócio LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

05 - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011. § 1º, CC/2002).

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** e o nome fantasia **MAXIMA EMPREENDIMENTOS** e tem sua sede na **Rua JOSE FETOSA MOURAO, 1116, bairro Centro - Cep. 65.610-000 - Aldeias Altas/Ma.**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Página 3 de 6

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), divididos em 900.000 (novecentas mil) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	100	900.000	900.000,00

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria nos ramos de: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 2539-0/01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAGEM 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA DA MADEIRA) 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC) 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO) 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 3314-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Página 4 de 6



DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 25/08/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Página 5 de 6



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Caxias -MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Caxias/MA., 17 de março de 2025.

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA
CPF 061.488.123-47



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2025 15:55 SOB Nº 20250355337.
PROTOCOLO: 250355337 DE 18/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504624696. CNPJ DA SEDE: 30218029000117.
NIRE: 21600158222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2025.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.218.029/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/08/2020
NOME EMPRESARIAL MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAXIMA EMPREENDIMENTOS		FORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-89 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 37.02-8-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE FEITOSA MOURAD	NÚMERO 1116	COMPLEMENTO *****
CEP 85.610-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALDEIAS ALTAS
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO J_ULISSES@HOTMAIL.COM.BR
TELEFONE (99) 8131-1022		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/05/2025 às 23:49:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS.

CCL421

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.218.029/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/08/2020

NOME EMPRESARIAL
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-06 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JOSE FEITOSA MOURAO

NÚMERO
1116

COMPLEMENTO
www.maxima

CEP
65.810-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ALDEIAS ALTAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
J_ULISSES@HOTMAIL.COM.BR

TELEFONE
(99) 8131-1622

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CCV 222
FLS. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.218.029/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/08/2020

NOME EMPRESARIAL

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOSE FEITOSA MOURAO

NÚMERO

1116

COMPLEMENTO

CEP

65.810-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ALDEIAS ALTAS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

J_ULISSES@HOTMAIL.COM.BR

TELEFONE

(99) 8131-1022

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

25/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/05/2025 às 23:49:00 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

38.218.029/0001-17

NOME EMPRESARIAL:

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$900.000,00 (Novecentos mil reais)

Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Nome/Nome Empresarial:

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador



Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade de atendimento presencial.

Emitido no dia 26/05/2025 às 23:49 (data e hora de Brasília).



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/CMS

**Sistema Público de Cadastro do Estado do
Maranhão**

CCU 429
FLS.

SECRETARIA DE ECONOMIA

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.218.029/0001-17 **Inscrição Estadual:** 12.898285-3
Razão Social: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE FEITOSA MOURAO
Número: 1116 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: ALDEIAS ALTAS UF: MA
CEP: 65610000 **DDD:** **Telefone:** 81311022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SÓLIDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204800	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7210000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3314704	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739999	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8120300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314799	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3319900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 18/03/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1813099),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/05/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:32 do dia 23/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2026.

Código de controle da certidão: **175F.DDFD.40D8.4D27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 38.218.029/0001-17**Razão**

L F MO TORRES AVILA EIRELI

Social:**Endereço:** RUA JOSE FEITOSA MOURAO 1116 / CENTRO / ALDEIAS ALTAS / MA /
65610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2025 a 04/11/2025**Certificação Número:** 2025100603415523734709


Informação obtida em 07/10/2025 10:40:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.218.029/0001-17
Certidão nº: 49982157/2025
Expedição: 28/08/2025, às 01:49:13
Validade: 24/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.218.029/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 238400/25

Data da

27/08/2025 16:57:00

Inscrição Estadual: 128982853

CPF/CNPJ: 38218029000117

Razão Social: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116 CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (99)81311022

Município: ALDEIAS ALTAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/08/2025 01:46:32



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 078538/25

Data da

22/08/2025 10:49:21

Inscrição Estadual: 128982853

CPF/CNPJ: 38218029000117

Razão Social: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116 CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (99)81311022

Município: ALDEIAS ALTAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/08/2025 01:46:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
 AVENIDA JOÃO ROSA, 285 - CENTRO - ALDEIAS ALTAS
 CNPJ: 06.096.853/0001-55



Certidão Negativa
 Certidão Negativa

Código	Data Abertura	Situação
000024	25/08/2020	01 - Ativo
Razão Social		CNPJ/CNPJ
L F M TORRES AVILA LTDA		38.218.028/0001-
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
MAXIMA EMPREENDIMENTOS		000024
Logradouro	Número	Complemento
RUA JOSE FEITOSA MOURÃO	1118	
Bairro	Cep	
CENTRO	6561000	
Cidade	UF	
ALDEIAS ALTAS	MA	
Atividade		
Construção de edifícios, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportiv		

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 01:48:35 do dia 28/08/2025

Válida até 26/11/2025

Código de Controle da Certidão/Número A9EA5048B5B088DE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/10/2025

Nº da certidão: 12503499155

Data de validade: 07/12/2025

Código de Validação: d3fa84438c

NOME: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.218.029/0001-17

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408004374 em 10/06/2024, protocolo 240765559. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	L F M TORRES AVILA LTDA
Número de Registro:	21600158222
CNPJ:	38218029000117
Município:	Akdeias Altas

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 9 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 9 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma L F M TORRES AVILA LTDA, estabelecida no(a) RUA JOSE FEITOSA MOURAO, nº 1116, bairro CENTRO, CEP 65610-000, cidade Aldeias Altas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.218.029/0001-17 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600158222 por despacho de 25/08/2020.

Aldeias Altas-MA, 1 de Janeiro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF nº 061.488.123-47

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 9 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 9 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma L F M TORRES AVILA LTDA, estabelecida no(a) RUA JOSE FEITOSA MOURAO, nº 1116, beiro CENTRO, CEP 65610-000, cidade Aldeias Altas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.218.029/0001-17 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600158222 por despacho de 25/08/2020.

Aldeias Altas-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-D

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 061.488.123-47

Balanco Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: L F M TORRES AVILA LTDA - CNPJ: 38.218.028/0001-17

Endereço: RUA JOSE FETOSA MOURAO, Complemento: , N.º: 1116, Bairro: CENTRO, Cidade: Aldeias Altas, Estado: MA, CEP: 65610000, Telefone: (98) 81311022

NIRE: 21600158222 - Data: 25/08/2020



Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	767.518,04 D
11	Ativo Circulante	528.317,14 D
111	Disponível	528.317,14 D
11101	Caixa Geral	528.317,14 D
11101.0001	Caixa	528.317,14 D
13	Ativo Permanente	239.200,90 D
133	Imobilizado	239.200,90 D
13301	Bens Em Operação	239.200,90 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	239.200,90 D
Total Ativo		767.518,04 D
2	*** Passivo ***	767.518,04 C
21	Passivo Circulante	140.774,09 D
211	Fornecedores	160.799,12 D
21101	Fornecedores Nacionais	160.799,12 D
21101.0001	Fornecedores Diversos	160.799,12 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	20.025,03 C
21301	Impostos e Contribuições	20.025,03 C
21301.0010	Simples a Recolher	20.025,03 C
	Patrimônio Líquido	906.292,13 C
	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	708.292,13 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	708.292,13 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	708.292,13 C
Total Passivo		767.518,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 767.518,04 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quatro Centavos) .

Aldeias Altas-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-0

Leis Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 061.488.123-47

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: L F M TORRES AVILA LTDA - CNPJ: 38.218.029/0001-17

NIRE: 21600158222 - Data: 25/08/2020

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, Complemento: , N.º 1118, Bairro: CENTRO, Cidade: Aldeias Altas, Estado: MA, CEP: 65610000, Telefone: (96) 81311022

Estabelecimentos: 0151 - MAXIMA EMPREENDIMENTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Página 2 de 6

Forles Contábil 7.213,1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.203.075,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.203.075,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.203.075,00
(-) 020	Deduções da Receita	153.804,13
020.01	Impostos Faturados	153.804,13
020.01.05	Simplex	153.804,13
(=) 030	Receita Líquida	1.049.270,87
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	353.707,05
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	353.707,05
(=) 060	Lucro Bruto	695.563,82
(-) 070	Despesas Operacionais	380.874,67
070.02	Despesas Administrativas	380.874,67
(=) 110	Lucro Operacional	314.689,15
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	314.689,15
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	314.689,15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	314.688,15

Aldeias Altas-MA, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 061.488.123-47

CC 438

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA
R JOSE FEITOSA MOURAO, 1116, CENTRO, CEP: 65.610-000
CNPJ - 38.218.029/0001-17 NIRE - 21600158222
Aldeias Altas - Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + \text{REAL. L. PRAZO}}{PC + \text{EXIG. L. PRAZO}} = \frac{528.317,14 + 0,00}{140.774,09 + 0,00} = 3,75$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{528.317,14}{140.774,09} = 3,75$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{767.518,04}{140.774,09 + 0,00} = 5,45$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDEVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{140.774,09 + 0,00}{767.518,04} = 0,18$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2023.

Caxias/MA, 31 de dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Lais Fernanda Machado Torres Avila
Titular/Administrador
CPF n.º 061.488.123-47 e RG 056517992015-9 SSP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **L F M TORRES AVILA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.218.029/0001-17**, estabelecida na **R JOSE FEITOSA MOURAO, 1116, CENTRO, CEP: 65.610-000 ALDEIAS ALTAS - MA**, registrada na JUCEMA sob o nº **21600158222** por despacho de **25/08/2020**, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 41.20-4-00 - Construção de edifícios 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

Página 5 de 6

CCT 7/10/10

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Aldeias Altas - MA, 31 de dezembro de 2023

Lais Fernanda Machado Torres Avila
TITULAR/ADMINISTRADOR

CPF n.º 061.488.123-47 e RG 056517902015-9 SSP-MA

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

FLS.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F M TORRES AVILA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 17:55 SOB Nº 20240765583.

PROTOCOLO: 240765583 DE 07/06/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407985487. CNPJ DA SEDE: 38218029000117.

MRE: 21600158222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.

L F M TORRES AVILA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12508289476 em 21/05/2025, protocolo 250645343. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600158222
CNPJ:	38218029000117
Município:	Aldeias Altas

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375/0
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 14 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA JOSE FEITOSA MOURAO, nº 1116, bairro CENTRO, CEP 65610-000, cidade Aldeias Altas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.218.029/0001-17 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600158222 por despacho de 25/08/2020.

Aldeias Altas-MA, 1 de Janeiro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-0

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 081.488.123-47

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 14 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA JOSE FEITOSA MOURAO, nº 1116, bairro CENTRO, CEP 65610-000, cidade Aldeias Altas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.218.029/0001-17 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600158222 por despacho de 25/08/2020.

Aldeias Altas-MA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-0

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 061.488.123-47



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 12:03 SOB Nº 20250645343,
PROTOCOLO: 250645343 DE 20/05/2025. NIRE: 21600138222,
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALOSET
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
Ato 1016, 21/05/2025
empresafacil.ms.gov.br

Balanco Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.218.029/0001-17
Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, Complemento: , N.º: 1116, Bairro: CENTRO, Cidade: Aldeias Altas, Estado: MA, CEP: 65610000, Telefone: (99) 81311022
NIRE: 21600158222 - Data: 25/06/2020

Pag.: 1 de 1
ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.044.684,89 D
11	Ativo Circulante	695.483,99 D
111	Disponível	695.483,99 D
11101	Caixa Geral	695.483,99 D
11101.0001	Caixa	695.483,99 D
13	Ativo Permanente	349.200,90 D
133	Imobilizado	349.200,90 D
13301	Bens Em Operação	349.200,90 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	349.200,90 D
2	*** Passivo ***	1.044.684,89 C
21	Passivo Circulante	283.607,28 D
211	Fornecedores	295.799,12 D
21101	Fornecedores Nacionais	295.799,12 D
21101.0001	Fornecedores Diversos	295.799,12 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	32.181,84 C
21301	Impostos e Contribuições	32.181,84 C
21301.0010	Simples a Recolher	32.181,84 C
24	Patrimônio Líquido	1.308.292,17 C
241	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
242	Reservas	500.000,00 C
24202	Reserva de Lucros	500.000,00 C
24202.0003	Reserva para Contingências	500.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	608.292,17 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	608.292,17 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	608.292,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.044.684,89 (Um Milhão Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

Aldeias Altas-MA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 061.488.123-47

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.218.029/0001-17

NIRE: 21600158222 - Data: 25/08/2020

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, Complemento: , N.º: 1116, Bairro: CENTRO, Cidade: Aldeias Altas, Estado: MA, CEP: 65610000, Telefone: (99) 81311022

Estabelecimentos: 0151 - MAXIMA EMPREENDIMENTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pag.: 1 de 1

ADMIN

Fórmula Contábil 8.11.0

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.502.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.502.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.502.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.632,69
020.01	Impostos Faturados	149.632,69
020.01.05	Simples	149.632,69
(=) 030	Receita Líquida	1.352.367,31
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	418.005,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	418.005,00
(=) 060	Lucro Bruto	934.362,31
(-) 070	Despesas Operacionais	534.362,27
070.01	Despesas com Vendas	360.000,00
070.02	Despesas Administrativas	157.752,06
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	16.610,21
070.03.01	Despesas Financeiras	16.610,21
(=) 110	Lucro Operacional	400.000,04
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	400.000,04
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	400.000,04
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	400.000,04

Aldeias Altas-MA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-0

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF n.º 061.488.123-47

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116, CENTRO, CEP: 65.610-000
CNPJ - 38.218.029/0001-17 NIRE - 21600158222
Aldeias Altas - Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{695.483,99 + 0,00}{263.607,28 + 0,00} = 2,63$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{695.483,99}{263.607,28} = 2,63$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{1.044.684,89}{263.607,28 + 0,00} = 3,96$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{263.607,28 + 0,00}{1.044.684,89} = 0,25$$


Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2024.

Caxias/MA, 31 de dezembro de 2024

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Lais Fernanda Machado Torres Avila
Socio-Administrador
CPF n.º 061.488.123-47

MAXIMA EMPREENDIMENTOS



NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.218.029/0001-17, estabelecida na RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116, CENTRO, CEP: 65.610-000 ALDEIAS ALTAS - MA, registrada na JUCEMA sob o nº 21600158222 por despacho de 25/08/2020, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 2539-0/01 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 3314-7/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIA DA MADEIRA) 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC) 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

Página 5 de 9

FLS.

4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 9102-3/02 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO) 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 3314-7/04 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Nota explicativa 03 - Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa


O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

MAXIMA EMPREENDIMENTOS



As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Aldeias Altas - MA, 31 de dezembro de 2024

Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF n.º 061.488.123-47

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-O

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

– **LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, brasileira, solteira, empresaria, inscrito(a) no CPF sob o nº **061.488.123-47**, representante legal da sociedade **MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.218.029/0001-17**, com sede na **RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116, CENTRO, CEP: 65.610-000 ALDEIAS ALTAS - MA**, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

– **RAFAEL NUNES DOS REIS**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº **017.803.403-70** e no CRC-MA sob o nº **011375-O**, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº **12504624696**, referente ao exercício de **2024**, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº **12508289476**; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.



E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Aldeias Altas – MA, 21 de maio de 2025


Lais Fernanda Machado Torres Avila
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF n.º 061.488.123-47

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2025 08:46 SOB Nº 20250645378.
PROTOCOLO: 250645378 DE 21/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509347956. CNPJ DA FEDE: 38218029000117.
NIRE: 21600158222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2025.
MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



DECLARAÇÃO CONTADOR

A Empresa **L F M TORRES AVILA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.218.029/0001-17, sediada na Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – anexo A, Centro, Aldeias Altas - MA sob responsabilidade legal, da Sra. Laís Fernanda Machado Torres Ávila, inscrita no CPF sob o nº 061.488.123-47, indica o Sr. Rafael Nunes Reis, contador inscrito no CRC/MA sob o nº MA-011375/O-7 é o responsável pela contabilidade da empresa.

Eu, Rafael Nunes Reis, contador, no CRC/MA sob o nº MA-011375/O-7, declaro que todos os índices financeiros que acompanham o documento Balanço Patrimonial dos anos 2023 e 2024 atendem aos limites indicados máximos e mínimos.

Aldeias Altas - MA, 14 de julho de 2025

LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
7

Assinado de forma digital
por LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
Data: 2025.07.14
11:50:14 -03'00'

L F M TORRES AVILA LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17
Laís Fernanda Machado Torres Ávila
Empresária
CPF nº 061.488.123-47

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL NUNES DOS REIS
Data: 11/07/2025 12:05:32-0300
Verifique em <https://validar.la.gov.br>

Rafael Nunes Dos Reis
Contador
CRC nº MA-011375/O-7

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ulisses@hotmail.com

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL NUNES DOS REIS
REGISTRO.....	: MA-011375/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.803.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/10/2025 as 10:04:51.

Válido até: 05/01/2026.

Código de Controle: 7456157.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938332/2025
Emissão: 07/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: aazz0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(s)

Empresa: L F M TORRES AVILA EIRELI

CNPJ: 38.218.029/0001-17

Registro: 0005432570

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 25/08/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: A EMPRESA TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICAS: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 1116, CENTRO, ALDEIAS ALTAS, MA, 65610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo da Empresa

Data Inicial: 20/10/2020

Data Final: Indefinida

Registro Regional: 000054325600MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO

Registro: 1916130054

CPF: ***.248.533-**

Data Início: 28/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 28 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAIS FERNANDA MACHADO TORRES ÁVILA

CPF: ***.488.123-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CC 458
FLS.

Nº 938332/2025

Emissão: 07/10/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: aazz0

Função: EMPRESARIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sibec.com.br/publico/>, com a chave: aazz0
Impresso em: 07/10/2025 às 09:08:38 por: edapt, ip: 179.154.171.44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alessandra Vanessa Vidal Conduru, inscrito no CNPJ Nº 58.061.454/0001-52, por intermédio de seu representante, a Sra. Alessandra Vanessa Vidal Conduru, declara, que a empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.218.029/0001-17, prestou os serviços de reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

DADOS DO SERVIÇO

Contratante: Alessandra Vanessa Vidal Conduru

CNPJ: 58.061.454/0001-52

Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA

CNPJ: 29.662.882/0001-32

Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 38.218.029/0001-17

Responsável Técnico: Elias Junio Firmeza de Azevedo **CREA:** 1916130054

ART obra: PA20251399652

Período da obra – Início: 07/07/2025 **Fim:** 30/09/2025 **Termino definitivo:** 27/09/2025

Endereço: Rua Vicente Vitor, SN - - Novo Horizonte III - Canaã dos Carajás/PA – 68537-000, Brasil

Descrição da obra: Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

Atividade Técnica

16 - EXECUÇÃO 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 – EM OUTROS MATERIAIS

Planilha de serviços

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	160,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	200,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	160,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	160,00
2	PISO		
2.1	CAMPOS SOCIETY		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	900,00
2.1.2	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, borracha e mão de obra especializada	m²	900,00



2.2	ZONA CROSSFIT		
2.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	160,00
2.2.2	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	160,00
2.3	QUADRA		
2.3.1	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	250,00
2.3.1	PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	250,00
2.3.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	125,00
3	ALAMBRADO		
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	300,00
3.2	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 5X5 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	33,60
4	PINTURA		
4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	755,00
4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	250,00
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1350,00

Canaã dos Carajás - PA, 29 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente:
Alessandra Vanessa Vidal Conduru
Data: 25/09/2025 11:06:18-0300
Verifique em <https://e5dbr.ig.gov.br>

Alessandra Vanessa Vidal Conduru
CNPJ Nº 58.061.454/0001-52



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CCL
FLS.
Nº 938331/2025
Emissão: 07/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Zx8CZ

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(s)

Profissional: ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO

Registro: 1916130054

CPF: ***.249.533-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/08/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 108800

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAP

Data de Formação: 24/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Pago

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L F M TORRES AVILA EIRELI

Registro: 0005432570

CNPJ: 36.218.028/0001-17

Data Início: 28/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: KM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005510902

CNPJ: 36.811.988/0001-60

Data Início: 10/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade deste Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.pbic.com.br/publico/>, com a chave: Zx8CZ
Impresso em: 07/10/2025 às 09:07:43 por: sdap, tp: 179.154.171.44



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

386360/2025

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO**
Registro: 951871PA RNP: 1916138054
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: PA2025139862 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 22/09/2025 Baixada em: 28/09/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **ALESSANDRA VANESSA VIDAL CONDURU**

CPF/CNPJ: 58.861.454/0001-52

Endereço do contratante: AVENIDA NAZARÉ

Nº: 166

Complemento:

Bairro: NAZARÉ

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 86035902

Contrato:

Celebrado em: 30/06/2025

Valor do contrato: R\$ 300.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA VICENTE VITOR

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE III

Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS

UF: PA

CEP: 88537000

Coordenadas Geográficas: -6,551491, -48,846529

Data de início: 07/07/2025

Conclusão efetiva: 30/09/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA

CPF/CNPJ: 29.862.882/0001-52

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 48 - Execução de obra 1,00 unidade;

Observações

Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esportes, zona crossfit.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO(A) CIVIL, ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA), RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(e) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 386360/2025
01/10/2025, 09:57
Zw33b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.silac.com.br/publicar>, com a chave: Zw33b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel + 55 (91) 3218-3402 E-mail: teleconexao@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 01/10/2025, às 09:58.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alessandra Vanessa Vidal Conduru, Inscrição no CNPJ nº 58.061.454/0001-52, por intermédio de seu representante, a Sra. Alessandra Vanessa Vidal Conduru, declara, que a empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.218.029/0001-17, prestou os serviços de reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

DADOS DO SERVIÇO

Contratante: Alessandra Vanessa Vidal Conduru
CNPJ: 58.061.454/0001-52
Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA
CNPJ: 29.662.882/0001-32
Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17
Responsável Técnico: Elias Junio Firmeza de Azevedo CREA: 1916130054
ART obra: PA20251399652
Período da obra – Início: 07/07/2025 Fim: 30/09/2025 Término definitivo: 27/09/2025
Endereço: Rua Vicente Vitor, SN -- Novo Horizonte III - Canaã dos Carajás/PA – 68537-000, Brasil
Descrição da obra: Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

Atividade Técnica

16 - EXECUÇÃO 49 - Execução da obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 – EM OUTROS MATERIAIS

Planilha de serviços

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	160,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	200,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	160,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	160,00
2	PISO		
2.1	CAMPOS SOCIETY		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	900,00
2.1.2	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, borracha e mão de obra especializada	m²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386360/2025, emitida em 01/10/2025

Certidão nº 386360/2025
01/10/2025, 09:58

Chave de Impressão: 24684

O documento nasce do registro no sistema em 01/10/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do CREA-PA.





2.2	ZONA CROSSFIT		
2.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	160,00
2.2.2	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	160,00
2.3	QUADRA		
2.3.1	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	250,00
2.3.1	PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 10,0 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	250,00
2.3.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	125,00
3	ALAMBRADO		
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	300,00
3.2	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 5X5 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	33,60
4	PINTURA		
4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	755,00
4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	250,00
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1350,00

Canas dos Carajás - PA, 29 de setembro de 2025

Alessandra Vanessa Vidal Conduru
CNPJ Nº 58.061.454/0001-52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386380/2025, emitida em 01/10/2025

Certidão nº 386380/2025
01/10/2025, 09:59

Chave de Imagem: 2w39a

O documento neste site registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir e validar original, acesse o site Documentos através do QRoad.



DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: Declaração de conclusão de serviços.

Contratante: Alessandra Vanessa Vidal Condiu

CNPJ: 58.061.454/0001-52

Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA

CNPJ: 29.662.882/0001-32

Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 38.218.029/0001-17

Responsável Técnico: Elias Junio Firmeza de Azevedo CREA: 1916130054

ART obra: PA20251399652

Período da obra – Início: 07/07/2025 Fim: 30/09/2025 Término definitivo: 27/09/2025

Endereço: Rua Vicente Vitor, SN - - Novo Horizonte III - Canaã dos Carajás/PA - 68537-000, Brasil

Descrição da obra: Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

Análise: A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a necessitar de retrabalho ou má condições.

Conclusão: "Declaro ter vistoriado serviço de Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit, que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386380/2025, emitida em 01/10/2025



Certidão nº 386380/2025

01/10/2025, 09:56

Chave de Imprimação: 263360

O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a validade original, acesse a sala Documentos através do QRcode.



Itens	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	160,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	200,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	160,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	160,00
2	PISO		
2.1	CAMPOS SOCIETY		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	900,00
2.1.2	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusive cola, type, borracha e mão de obra especializada ZONA CROSSFIT	m²	900,00
2.2			
2.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	160,00
2.2.2	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	160,00
2.3	QUADRA		
2.3.1	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	250,00
2.3.1	PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 10,0 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	250,00
2.3.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	125,00
3	ALAMBRADO		
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	300,00
3.2	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 5x5 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, inclusive ferragens	m²	33,60
4	PINTURA		
4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	755,00
4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	250,00
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1350,00

Canã dos Carajás, em 29 de setembro de 2025.

Augusto
ENG. CIVIL
CREA: CREA: 1519661339PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386360/2025, emitida em 01/10/2025

Certidão nº 386360/2025
01/10/2025, 09:58
Chave de Impressão: 2w396
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas
O documento foi registrado digitalmente. Para conferir o versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2826369/2024



CCV 464
FLS.
Folha 1/6

Nome / Razão Social: L F M TORRES AVILA EIRELI **Registro:** 0005432570

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 1116 - CENTRO - ALDEIAS ALTAS

Assunto: INCLUSÃO DE RESP. TÉCNICA

Emissão: 27/06/2024 **Cadastro:** 27/06/2024 **Situação:** Aberto

Descrição: Inclusão do engenheiro coordenador de obras como RT.

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

ANEXO	27/06/2024	ART assinada
ANEXO	27/06/2024	cópia do título digital
ANEXO	27/06/2024	declaração de endereço
ANEXO	27/06/2024	primeiro contrato


1	Usuário Padrão do SITAC	27/06/2024 15:28:58	Envio	SERVIÇOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	27/06/2024 15:28:58	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
3	Lidiane Maria Aguiar da Silva	28/06/2024 08:45:51	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS

Protocolo recebido para análise. Passo automático



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 478265



Dados da Empresa

Razão Social:

L F M TORRES AVILA EIRELI

Nome Fantasia:

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

CNPJ (Pessoa Jurídica):

38.218.029/0001-17

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda (De natureza empresarial)

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

15/10/2020

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

A EMPRESA TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARASINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.99-6-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.

Endereço

Endereço (R):

RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 1116,

Bairro:

CENTRO

Cidade:

ALDEIAS ALTAS

UF:

MA

CEP:

65610-000

Telefone:

(98) 98131-1022

Endereço de correspondência:

☐ Sim

☒ Não

Tipo de Endereço:

COMERCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240789041

Página 1/1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ELIAS JUNIO FERREIRA DE AZEVEDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1816136054

Registro: 108800MA

2. Contratante

Contratante: L F M TORRES AVILA - LTDA

RUA José Fátima Mourão,

Complemento: ANEXO A

Cidade: ALDEIAS ALTAS

País: Brasil

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 38.218.025/0001-17

Nº: 1116

CEP: 65810006

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ESCRITÓRIO

RUA JOSE FEITOSA MOURÃO

Complemento:

Cidade: ALDEIAS ALTAS

Data de início: 27/01/2024

Previsão de término: Não especificado

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 1116

CEP: 65810006

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 43387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

21,00

h/semana

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

REGISTRO COMO ENGENHEIRO DA EMPRESA MAXIMA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELIAS JUNIO FERREIRA DE AZEVEDO

Data: 21/01/2024 14:13:10 por: 128.201.146.104

Verifique em <https://verificar.br.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ELIAS JUNIO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 043.246.833-02

LAS FERNANDA MACIEL TORRES
AVILA DE MARI 13347

Assinado digitalmente por LAS FERNANDA
MACIEL TORRES AVILA DE MARI 13347
Data: 21/01/2024 14:13:10 por: 128.201.146.104

Local

data

L F M TORRES AVILA - LTDA - CNPJ: 38.218.025/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quibada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site da Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8305616996

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://www.crea-ma.org.br/publicar>, com a chave: 000e1
Impresso em: 27/06/2024 às 14:13:10 por: 128.201.146.104

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2828369/2024, emitido em 27/06/2024. Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 27/06/2024

Este documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original do documento, acesse a aba Documentos.



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA representada pela Sra. Laís Fernanda Machado Torres Ávila, inscrito no CPF sob nº 061.488.123-47.

CONTRATADO: Elias Junio Firmeza de Azevedo, Engenheiro civil, CREA Registro Nacional 1916130054, inscrito no CPF sob nº 043.249.533-92.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é a prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, como Engenheiro Civil da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos Serviços Técnicos prestados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, serão estipulados Honorários Profissionais de comum acordo, conforme a Resolução do CREA, no valor de R\$8.200,00 (oito mil e duzentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: HORÁRIOS

Os horários serão de segundas, sextas e sábados em horário comercial (8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00h).

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

O prazo será indeterminado e poderá ser rescindido de comum acordo entre as PARTES.

CLÁUSULA QUINTA: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Demais condições e obrigações serão descritas em CONTRATO DEFINITIVO após a definição da licitação.

Estando de acordo, as PARTES firmam o presente contrato e assim criam vínculo contratual.

Caxias, MA, 27 de janeiro de 2023

LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES
AVILA:0614881234

7

Laís Fernanda Machado Torres Ávila
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por LAIS
FERNANDA MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
Data: 2023.01.28 11:02:04 -03'00'

Assinado de forma digital
por ELIAS JUNIO FIRMEZA
DE AZEVEDO:04324953392
Data: 2023.01.27 12:22:05
-03'00'

Elias Junio Firmeza de Azevedo
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão,
vinculado ao Protocolo nº 2828369/2024, emitido em
27/06/2024.
Documento do Protocolo 4/4 (Vinculado ao passo 2), anexado
por adapt em 27/08/2024



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **L F M TORRES AVILA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.218.029/0001-17, sediada na Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – anexo A, Centro, Aldeias Altas - MA por intermédio de seu representante legal, Sra. Laís Fernanda Machado Torres Ávila, inscrita no CPF sob o nº 061.488.123-47, **DECLARA** que :

- a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- b) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- c) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório e que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) que até a presente data, inexist(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) que cumpre, atende, aos requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
- j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.
- k) responderá pela veracidade das informações prestadas;
- l) ser ME/EPP conforme a Lei Complementar 123 de 2006, e ser optante do Simples Nacional;

Aldeias Altas - MA, 09 de outubro de 2025.

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA:06148812347
Assinado de forma digital por LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA:06148812347
Dados: 2025.10.09 11:24:00 -03'00'

L F M TORRES AVILA LTDA

CNPJ: 38.218.029/0001-17

Laís Fernanda Machado Torres Ávila

Empresária

CPF nº 061.488.123-47

MÁXIMA EMPREENHIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17

End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas - MA

Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ulisses@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDIÇÕES GERAIS

A Empresa **L F M TORRES AVILA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.218.029/0001-17, sediada na Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – anexo A, Centro, Aldeias Altas - MA sob responsabilidade legal, da Sra. Laís Fernanda Machado Torres Ávila, subscrita, pelo responsável técnico, o Engenheiro Civil, Elias Junio Firmeza de Azevedo, portador do CPF nº 043.249.533-92 e registro no CREA 1916130054, **DECLARAR:**

Que tem pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente, à contratação em pauta e demais condições previstas na minuta do contrato e seus anexos e das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho e dos tipos de materiais que serão processados e assumimos total responsabilidade por este fato sem quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Que tem pleno conhecimento dos prazos disponibilizados para realização de vistoria nas instalações do local de execução dos serviços e declaramos que optamos pela não realização da vistoria, e não poderemos embasar alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços.

Que tem pleno conhecimento das documentações, como a legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas na minuta do CONTRATO e seus ANEXOS.

Que concorda com as disposições do EDITAL, do TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS.

Que se compromete a garantir o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data.

Que tem os equipamentos, materiais e pessoal disponíveis em perfeitas condições para iniciar os serviços objeto desta licitação.

Aldeias Altas - MA, 09 de outubro de 2025.

LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
7
Assinado de forma digital
por LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
Data: 09/10/2025 11:24:12-03'00"

Laís Fernanda Machado Torres Ávila
Diretora

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 09/10/2025 11:26:37-09:00
Verifique em <https://validar.m.gov.br>

Elias Junio Firmeza de Azevedo
Responsável Técnico

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas-MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ulisses@hotmail.com

Aceitação das Propostas

Processo

Número: 013/2025

Modalidade: Concorrência

Abertura: 02/10/2025 - 09:01

Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Município: Caxias / MA

Número do Processo Interno: 03262/2025

Tipo Julgamento: Menor Preço

Legenda da Variação Percentual

Variação em vermelho: Mais de 75% de variação de preços em relação ao valor referência.

Variação em laranja: Entre 50% e 75% de variação de preços em relação ao valor referência.

Variação em amarelo: Entre 20% e 50% de variação de preços em relação ao valor referência.

Variação em verde: Até 20% de variação de preços em relação ao valor referência.

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA. | Valor Referência: R\$ 1.450.000,00

Lance	Valor Total	Variação %	Modelo	Marca/Fabricante	Validade	Ação	
R\$	R\$	-18,6207	N/C	N/C	60	✓	✗
1.180.000,00	1.180.000,00	%					

Detalhe: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO(ARENINHA) NA RUA DO PAULISTÃO, S/N, CABANA DA SERRA 13 BAIRRO PIRAJÁ, NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

R\$	R\$	-1,3793 %	N/C	N/C	120	✓	✗
1.430.000,00	1.430.000,00						

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

R\$	R\$	0,0000 %	N/C	N/C	60	✓	✗
1.450.000,00	1.450.000,00						



Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO(ARENINHA) NA RUA DO PAULISTÃO, S/N, CABANA DA SERRA 13 BAIRRO PIRAJÁ, NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA.

R\$	R\$		N/C	N/C	60	✓	✗
1.440.000,00	1.440.000,00	-0,6897 %					

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO(ARENINHA) NA RUA DO PAULISTÃO, S/N, CABANA DA SERRA 13 BAIRRO PIRAJÁ, NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA.

R\$	R\$		N/C	N/C	60	✓	✗
1.087.650,00	1.087.650,00	-24,9897 %					

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

R\$	R\$		N/C	N/C	60	✓	✗
1.087.500,00	1.087.500,00	-25,0000 %					

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

R\$	R\$		N/C	N/C	120	✓	✗
1.450.000,00	1.450.000,00	0,0000 %					

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

R\$	R\$		N/C	N/C	150	✓	✗
1.400.000,00	1.400.000,00	-3,4483 %					

Detalhe: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

R\$	R\$		N/C	N/C	60	✓	✗
1.450.000,00	1.450.000,00	0,0000 %					

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO(ARENINHA) NA RUA DO PAULISTÃO, S/N, CABANA DA SERRA 13 BAIRRO PIRAJÁ, NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA.

R\$	R\$		S/N	S/N	180	✓	✗
1.200.000,00	1.200.000,00	-17,2414 %					

Detalhe: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

CCL	
FLS.	715

Aceitar Todas

Itens com Análise Pendente

Voltar

Imprimir Propostas



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da
Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 013/2025 (Processo Administrativo nº 03262/2025) objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO (ARENINHA) NA RUA DO PAULISTÃO, S/N, CABANA DA SERRA – BAIRRO PIRAJÁ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.

Para análise da habilitação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 013/2025 item 9.9.4 – qualificação técnica sub item 9.4.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 9.4.4.2 – qualificação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância. Sendo que a empresa abaixo foi para análise de sua habilitação técnica:

EMPRESA: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

Analisamos os atestados de capacidade técnica da empresa listada acima de acordo com item 9.9.4 – qualificação técnica sub item 9.9.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 9.9.4.2 – qualificação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância contidas no edital da concorrência nº 013/2025, com as quantidades listadas abaixo:

1. GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO COM ALTURA MÍNIMA DE 42MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) – 700,00M2;
2. PISO MODULAR EM PROLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESITÊNCIA, PROTEÇÃO UV INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) – 1 UND;
3. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSA E ESCORAS COM DIÂMETRO DE 1 1/4") COM TELA ARAME GALVANIZADO , FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA DE 5 X 5CM (EXCETO MURETA) – 219,22M2;
4. PISO DE BORRACHA ESPORTIVOESPESSURA 15CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA – 71,42M2

Análise da habilitação técnica da empresas referente aos atestados de capacidade técnica com seus respectivos CAT dos serviços de maior relevância do edital da concorrência nº 013/2025.

EMPRESA: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

Somados todos os quantitativos das planilhas dos Atestados de capacidade técnica apresentados, concluímos que a empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA apresentou quantitativos MÍNIMOS exigido para os itens de maior relevância de acordo com o edital da concorrência nº 013/2025.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica referente aos itens 9.9.4.1 e 9.9.4.2 do edital da concorrência nº 013/2025, podemos concluir que a documentação da referida habilitação técnica da empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 013/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 03 de novembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 03/11/2025 16:57:09-0000
Verifique em <https://gov.br/validar>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 013/2025

L F M TORRES AVILA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 38.218.028/0001-17 -
Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO - CEP: 65610000 - UF: MA - Município: Aldeias Altas -
Telefone: (86) 98818-1914

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.	NAC	NAC	1 SVC	R\$ 1.087.499,98	R\$ 1.087.499,98
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.087.499,98	

Valor Total: R\$ 1.087.499,98



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 013/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtd	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO ARENINHA, A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.	1.450.000,00	1	SVC	Ajudado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/09/2025 - 17:01	EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 013-2025.pdf
17/09/2025 - 17:02	Proposta nº 018188 - 2024 - Centro Esportivo Comunitário (Areninha Cabana da Serra) - Novo PAC.pdf
17/09/2025 - 17:02	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO PIRAJÁ_29_assinado.pdf
17/09/2025 - 17:02	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO - CABANA DA SERRA_assinado.pdf
17/09/2025 - 17:02	PLANTA TERRENO CABANA DA SERRA PARA ARENINHA - ANTIGO CAMPO DE FUTEBOL.pdf
17/09/2025 - 17:02	Licença 038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - ESPACO ESPORTIVO PAULISTAO_assinado.pdf
17/09/2025 - 17:02	Centro Esportivo-Projeto Completo-compactado.pdf
17/09/2025 - 17:02	Cartão-Centro Esportivo-Cabana-Orç_assinado.pdf
17/09/2025 - 17:02	Cartão-Centro Esportivo-Cabana-Orç.pdf
17/09/2025 - 17:02	Cartão-Centro Esportivo-Cabana-Doc-ART.pdf
17/09/2025 - 17:02	Cartão-Centro Esportivo-Cabana-Doc-ART 2.pdf
17/09/2025 - 17:02	Areninha Novo PAC Cabana da Serra - 963896 PM Caxias - 1095242,35 - Contrato de Reversee.pdf
17/09/2025 - 17:02	ARENAS - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
17/09/2025 - 17:06	PAC_A - Folha - 10 - Detalhes 03-mesclado-1.pdf
17/09/2025 - 17:09	PAC_A - Folha - 10 - Detalhes 03-mesclado-2.pdf
17/09/2025 - 17:09	PAC_A - Folha - 10 - Detalhes 03-mesclado-3.pdf
17/10/2025 - 10:28	anexos tecnico habilitacao engenharia concorrência 012_2025_caxias_ma_areninha_bairro piraja_empresa_maxima_assinado.pdf
23/10/2025 - 10:52	anexos tecnico habilitacao de engenharia concorrência 013_2025_caxias_ma_areninha_bairro piraja_empresa_maxima_assinado.pdf
03/11/2025 - 11:19	anexos tecnico dos indices de relevancia de engenharia concorrência 013_2025_caxias_ma_areninha_bairro piraja_empresa_maxima_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Final
02/10/2025 - 10:02:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo
02/10/2025 - 11:28:58	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025.
05/10/2025 - 13:58:33		Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025.
17/10/2025 - 10:43:05	Documentos solicitados para o processo	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 1 do processo , Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/10/2025 - 19:05:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025.
23/10/2025 - 10:54:32	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025. Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.	L F M TORRES AVILA LTDA	N/C	N/C	1.087.499,98	1	1.087.499,98

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração da proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprego menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 18 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.6º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicável ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor	Valor Total	LC
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	19/09/2025 - 13:07:44	S/N	S/N	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	25/08/2025 - 09:42:24	N/C	N/C	1	R\$1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	Sim
F B SERVIÇOS LTDA	09.485.521/0001-29	30/09/2025 - 20:49:08	N/C	N/C	1	R\$1.087.500,00	R\$ 1.087.500,00	Sim
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	58.285.485/0001-42	30/09/2025 - 18:54:26	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Sim
L F M TORRES AVILA LTDA	38.219.029/0001-17	30/09/2025 - 19:27:36	N/C	N/C	1	R\$1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	Sim
FREITAS & FREITAS SERVIÇOS LTDA	43.304.779/0001-30	30/09/2025 - 21:03:39	N/C	N/C	1	R\$1.087.880,00	R\$ 1.087.880,00	Sim
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	45.886.925/0001-54	01/10/2025 - 06:14:26	N/C	N/C	1	R\$1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A	17.862.979/0001-24	01/10/2025 - 11:03:19	N/C	N/C	1	R\$1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	Não
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	27.050.261/0001-72	04/10/2025 - 15:01:04	N/C	N/C	1	R\$1.430.000,00	R\$ 1.430.000,00	Sim



ARAUJO & BELO LTDA 55.175.575/0001-37 02/10/2025 - 03:40:58 N/C N/C 1 R\$ 1.180.000,00 R\$ 1.180.000,00 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.	17.982.979/0001-24	80 dias
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.983.603/0001-45	180 dias
L F M TORRES AVILA LTDA	38.218.028/0001-17	120 dias
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	27.050.251/0001-72	120 dias
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	50 dias
FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	43.304.770/0001-30	50 dias
ARALLIO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	80 dias
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	150 dias
F B SERVICOS LTDA	59.485.621/0001-29	80 dias
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	46.936.925/0001-54	50 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/08/2025 - 13:07:44	1.200.000,00 (proposta)	27.983.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Valido
25/08/2025 - 09:42:24	1.450.000,00 (proposta)	17.525.754/0001-68 - VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	Valido
30/08/2025 - 18:54:25	1.400.000,00 (proposta)	56.295.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o Edital. 17/10/2025 10:34:53
30/08/2025 - 18:27:38	1.450.000,00 (proposta)	38.218.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	Valido
30/08/2025 - 20:49:08	1.087.500,00 (proposta)	59.485.621/0001-29 - F B SERVICOS LTDA	Valido
30/08/2025 - 21:03:39	1.087.850,00 (proposta)	43.304.770/0001-30 - FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	Valido
01/10/2025 - 08:14:25	1.440.000,00 (proposta)	46.936.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Valido
01/10/2025 - 11:00:19	1.450.000,00 (proposta)	17.982.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.	Valido
01/10/2025 - 15:01:04	1.430.000,00 (proposta)	27.050.251/0001-72 - NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	Valido
02/10/2025 - 03:40:58	1.180.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Valido
02/10/2025 - 08:16:09	1.087.500,00	46.936.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Valido
02/10/2025 - 09:18:37	1.087.500,00	38.218.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	Valido
02/10/2025 - 09:18:38	1.087.500,00	56.295.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o Edital. 17/10/2025 10:34:53
02/10/2025 - 09:18:40	1.087.500,00	27.050.251/0001-72 - NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	Valido
02/10/2025 - 09:23:12	1.170.000,00	17.982.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.	Valido
02/10/2025 - 09:41:42	1.087.498,98	38.218.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	Valido
02/10/2025 - 09:45:35	1.087.499,85	56.295.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o Edital. 17/10/2025 10:34:53

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------

Página 3 de 6

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/11/2025 às 09:39:57.
Código Verificador: F0C5D8



0001	05/10/2025 - 13:58:33	56.295.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	ALPHA - C.E. 013-2025 - PMC - PROPOSTA COMPLETA assinada.pdf
0001	19/10/2025 - 19:05:41	38.216.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	001 MÁXIMA PROPOSTA CAXIAS_CC 13.2025_17.10 assinada.pdf
0001	23/10/2025 - 11:06:23	38.216.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	HABILITACAO.rtf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhes
17/10/2025 - 10:34:53	ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o Edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/11/2025 - 11:32	05/11/2025 - 23:58	11/11/2025 - 23:58

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
1796297000124 - MMS PINOYA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	30/10/2025 - 11:03:01	Analisando a documentação acostada pelo licitante previamente classificado em primeiro lugar, verifica-se que ele está em desacordo com as exigências determinadas em Edital, o que será oportunamente e visivelmente demonstrado nas razões de recurso. Decisão em que poderá ser comprovado cabalmente o descumprimento das regras do certame.	Deferido
4330477000130 - FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	30/10/2025 - 11:05:42	DOCUMENTOS	Deferido
69465521000129 - F B SERVICOS LTDA	03/11/2025 - 11:23:58	documento	Deferido

Chat

Data	Apelido	Texto
02/10/2025 - 09:02:00	Presidente da Comissão	Bom dia , senhores fornecedores
02/10/2025 - 09:02:27	Presidente da Comissão	Vamos dar início ao certame.
02/10/2025 - 09:02:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/10/2025 - 09:15:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/10/2025 - 09:15:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será promovido automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/10/2025 - 09:15:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/10/2025 - 09:15:02	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances emitidos pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/10/2025 - 09:15:37	Presidente da Comissão	VAMOS DAR INÍCIO A FASE DE LANÇES.
02/10/2025 - 09:15:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente da comissão.
02/10/2025 - 09:15:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/10/2025 - 09:25:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
02/10/2025 - 09:38:32	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente da comissão para 02/10/2025 às 09:45.



02/10/2025 - 09:39:32	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.087.500,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempenho até 02/10/2025 às 08:48.
02/10/2025 - 09:49:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/10/2025 - 10:01:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.087.499,95.
02/10/2025 - 10:03:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:03 do dia 02/10/2025.
02/10/2025 - 10:03:26	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor, veja a possibilidade de negociação do seu lance final de acordo com o preço estimado.
02/10/2025 - 11:51:07	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa após o prazo limite para a diligência solicitada. Retornamos dia 03/10/2025, às 11:00hs.
02/10/2025 - 11:52:19	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa após o prazo limite para a negociação solicitada. Retornamos dia 03/10/2025, às 11:00hs.
03/10/2025 - 11:11:08	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores fornecedores
03/10/2025 - 11:16:11	Presidente da Comissão	Atenção empresa ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, entre, todas as composições necessárias para compor o lance registrado nesse portal.
03/10/2025 - 11:26:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:29 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 11:28:53	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor, nos envie a diligência solicitada no portal de acordo com o item 8.11 da Edital, dentro do prazo estabelecido no portal.
03/10/2025 - 11:30:48	Presidente da Comissão	a sessão será suspensa após o prazo da diligência solicitada, retornamos dia 06/10/2025, às 16:00hs.
05/10/2025 - 13:58:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 16:38:42	Presidente da Comissão	Bom tarde senhores fornecedores
06/10/2025 - 16:42:13	Presidente da Comissão	A diligência solicitada será encaminhada para o setor competente para análise e parecer técnico.
06/10/2025 - 16:43:11	Presidente da Comissão	a sessão será suspensa, retornamos dia 09/10/2025, às 10:30hs.
09/10/2025 - 10:44:15	Presidente da Comissão	Bom dia senhores.
09/10/2025 - 10:46:50	Presidente da Comissão	a sessão continuará suspensa, a diligência continua em análise.
09/10/2025 - 10:47:29	Presidente da Comissão	Retornamos dia 13/10/2025, às 10:30hs.
14/10/2025 - 09:59:07	Presidente da Comissão	Bom dia senhores Boitantes
14/10/2025 - 10:00:04	Presidente da Comissão	A diligência solicitada continua em análise.
14/10/2025 - 10:01:08	Presidente da Comissão	A sessão retorna dia 17/10/2025, às 10:00 hs.
17/10/2025 - 10:20:56	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores fornecedores.
17/10/2025 - 10:28:24	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer tecnico_habilitacao_engenharia_concorrencia_012_2025_casas_ma_alpha_construtora_areninha_bairro_pirajá_2025) em 17/10/2025 às 10:28.
17/10/2025 - 10:34:53	Sistema	O fornecedor ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
17/10/2025 - 10:34:53	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o Edital.
17/10/2025 - 10:34:53	Sistema	O fornecedor ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
17/10/2025 - 10:34:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L F M TORRES AVILA LTDA com lance de R\$ 1.087.499,98.
17/10/2025 - 10:40:56	Presidente da Comissão	Atenção empresa: L F M TORRES AVILA LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, entre, todas as composições necessárias para compor o lance registrado nesse portal.
17/10/2025 - 10:43:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:45 do dia 20/10/2025.
17/10/2025 - 10:43:05	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor, nos envie a diligência solicitada no portal de acordo com o item 8.11 da Edital, dentro do prazo estabelecido no portal.
17/10/2025 - 10:44:28	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa, retornamos dia 20/10/2025, às 11:00hs.
19/10/2025 - 15:05:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2025 - 08:29:51	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores fornecedores
21/10/2025 - 08:31:13	Presidente da Comissão	a sessão retorna dia 23/10/2025, às 10:00hs.
23/10/2025 - 10:37:59	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores fornecedores.
23/10/2025 - 10:52:01	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer tecnico_habilitacao_engenharia_concorrencia_013_2025_casas_ma_areninha_bairro_pirajá_empresa_maximo_santos) em 23/10/2025 às 10:52.
23/10/2025 - 10:54:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:54 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 10:54:33	Sistema	Motivo: Empresa L.F.M. TORRES AVILA LTDA, nos envie neste portal a Documentação de Habilitação, válidas para a data de hoje, de acordo com o prazo limite estipulado no sistema.
23/10/2025 - 10:56:13	Presidente da Comissão	De acordo com o Edital.
23/10/2025 - 11:05:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 16:13:23	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa para análise da Documentação de habilitação. Retornamos dia 28/10/2025 às 10:00hs.
28/10/2025 - 10:04:25	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores fornecedores.
28/10/2025 - 10:05:13	Presidente da Comissão	A documentação de habilitação está sendo analisada.




29/10/2025 - 10:44:03	Presidente da Comissão	A sessão será suspensa, e documentação de habilitação estar em análise. Retomamos dia 30/10/2025, às 11:00hs.
30/10/2025 - 11:00:41	Presidente da Comissão	Bom dia
30/10/2025 - 11:00:56	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/10/2025 - 11:01:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/10/2025 às 11:11.
30/10/2025 - 11:03:01	Sistema	O fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/10/2025 - 11:06:42	Sistema	O fornecedor FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/10/2025 - 08:55:28	Presidente da Comissão	Atenção, senhores fornecedores
31/10/2025 - 08:56:01	Presidente da Comissão	a sessão retoma dia 03/11/2025, às 10:00hs.
03/11/2025 - 10:13:01	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores fornecedores
03/11/2025 - 11:19:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico dos índices de relevância de engenharia, concorrência_013_2025_cadex, me_arquivo_bairro_pirajá_empresa em 03/11/2025 às 11:19.
03/11/2025 - 11:21:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA.
03/11/2025 - 11:22:10	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/11/2025 - 11:22:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/11/2025 às 11:32.
03/11/2025 - 11:23:59	Sistema	O fornecedor F B SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/11/2025 - 11:33:30	Sistema	O prazo para recurso no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 06/11/2025 às 23:59, com limite de confirmação para 11/11/2025 às 23:59.
07/11/2025 - 08:59:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/11/2025 - 09:00:07	Presidente da Comissão	Atenção, não foi anexada a peça recursal, desta forma o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/11/2025 - 10:51:46	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Othon Luiz Machado Maranhão.


Rommel Cesar Carneiro dos Santos

Presidente


CLAUDIO RIBEIRO OLIVEIRA

Apoio


Almaro Bonifacio Macado Lima

Substituto



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 013/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA. - Valor Referência: 1.450.000,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
L F M TORRES AVILA LTDA (38.218.029/0001-17)	Adjudicado em: 10/11/2025 - 10:54:45 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	1.087.499,98

Othon Luiz Machado Maranhão
Autoridade Competente





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS.	CC 4786
CONTROLADORIA GERAL	

RELATÓRIO FINAL DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Relatório nº 111

Processo nº 3262/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 13/2025

Objeto: Construção de 1 (um) Centro Esportivo Comunitário (Areninha), na Cabana da Serra.

Ementa

Relatório Final de Controle Interno. Concorrência Eletrônica nº 13/2025. Contratação de empresa para a construção de Centro Esportivo Comunitário (Areninha) - Cabana da Serra. Análise da regularidade e conformidade das etapas do processo licitatório, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, abrangendo a documentação essencial e o cumprimento das fases procedimentais. Parecer conclusivo emitido pela Controladoria Interna do Município sobre a legalidade do processo licitatório.

1. Introdução

Este Relatório de Controle Interno tem como objetivo verificar a regularidade do processo de Concorrência Eletrônica nº 13/2025 promovido pela Administração Pública Municipal de Caxias/MA, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para a contratação de empresa para a construção de Centro Esportivo Comunitário (Areninha) na Cabana da Serra. A modalidade de Concorrência é utilizada para licitações de maior complexidade e valor, sendo a forma mais abrangente de seleção de propostas, com a participação de qualquer interessado que atenda às condições do edital.

O controle interno é uma ferramenta essencial na garantia da legalidade, economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos, conforme competência fixada no art. 6º, VI, da Lei Municipal nº 1.749/2008. Ele atua na fiscalização preventiva e na verificação de conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública, como a legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. A presença do controle interno fortalece a transparência dos processos licitatórios, mitigando riscos e assegurando o atendimento ao interesse público.

2. Fundamentação Legal

O processo de Concorrência Pública segue a regulamentação estabelecida pela Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratos administrativos. Além



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CC 481
FLS.
CONTROLADORIA GERAL

disso, outras normas complementares foram observadas, garantindo que o processo licitatório respeitasse todos os princípios aplicáveis à Administração Pública.

Principais dispositivos legais aplicáveis:

- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos):**
 - **Art. 1º a 23:** Dispõem sobre as normas gerais de licitação, incluindo a formalização de demanda, estudo técnico preliminar e orçamento estimado.
 - **Art. 28 a 31:** Tratam especificamente das modalidades de licitação, incluindo a Concorrência, definindo critérios de julgamento e procedimentos.
 - **Art. 52 a 68:** Regulam a fase de habilitação, julgamento e a contratação.
- **Constituição Federal, Art. 37:** Estabelece os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- **Normas locais e instruções normativas municipais aplicáveis:** Complementam a regulamentação federal, adaptando os processos licitatórios ao contexto municipal.

3. Análise dos Documentos Principais

3.1. Formalização de Demanda

A **Formalização de Demanda** é o documento inicial que justifica a necessidade do objeto a ser contratado pela modalidade de Concorrência Pública. Ele deve descrever detalhadamente o objeto, a necessidade da contratação e como a escolha da modalidade atende aos princípios da eficiência e economicidade.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18:** Exigência da formalização de demanda como etapa preliminar da licitação.

3.2. Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** é uma peça fundamental para embasar a contratação. Ele analisa as possíveis soluções técnicas e econômicas para atender à demanda pública, justificando a viabilidade do processo e a escolha da modalidade Concorrência. O ETP deve conter a análise de alternativas, bem como os impactos financeiros, tecnológicos e operacionais da contratação.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º:** Determina que a contratação deve ser precedida de estudo técnico preliminar.

3.3. Orçamento Estimado

O **Orçamento Estimado** estabelece o valor de referência da contratação, sendo elaborado com base em pesquisas de mercado ou sistemas de preços de referência. O orçamento deve ser



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS.	CCL 480
CONTROLADORIA GERAL	

detalhado e mantido em sigilo até a fase final da licitação, conforme previsto pela legislação, para garantir a competitividade e evitar distorções no certame. O orçamento estimado pelo setor competente, para a referida contratação, corresponde a R\$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais).

Fundamentação Legal:

- Lei nº 14.133/2021, art. 23: Define as regras para a elaboração e o sigilo do orçamento estimado.

4. Check-list de Documentos Essenciais

A tabela a seguir lista os principais documentos que compõem o processo licitatório da Concorrência Pública, juntamente com a fundamentação legal de sua obrigatoriedade:

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Formalização de Demanda	Documento que justifica a necessidade do objeto a ser contratado.	Lei nº 14.133/2021, art. 18
Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Análise técnica e econômica da contratação, justificando a solução mais adequada.	Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º
Orçamento Estimado	Valor estimado da contratação, com base em cotações de mercado ou sistemas de referência de preços.	Lei nº 14.133/2021, art. 23
Autorização da Autoridade Competente	Aprovação formal da autoridade competente para iniciar o processo licitatório.	Lei nº 14.133/2021, art. 8º
Autuação do Processo	Registro formal de abertura do processo licitatório no sistema administrativo.	Lei nº 14.133/2021, art. 7º
Minuta do Edital	Documento inicial que regulamenta a licitação, contendo todas as regras e condições de participação.	Lei nº 14.133/2021, art. 40
Parecer Jurídico sobre a Minuta	Parecer da assessoria jurídica sobre a conformidade do edital com a legislação vigente.	Lei nº 14.133/2021, art. 53



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CCF 489
FLS. _____
CONTROLADORIA GERAL

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Edital e Anexos	Publicação oficial do edital contendo todas as condições de participação e anexos complementares.	Lei nº 14.133/2021, art. 40
Publicação do Edital	Comprovação da divulgação do edital no Diário Oficial e em plataformas eletrônicas, conforme exigido.	Lei nº 14.133/2021, art. 54
Impugnações e Respostas (se houver)	Registros de impugnações ao edital e suas respectivas respostas pela Comissão de Licitação.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Atas de Sessão Pública da Concorrência	Registro formal das sessões públicas de habilitação e julgamento das propostas.	Lei nº 14.133/2021, art. 70
Propostas e Documentos de Habilitação	Propostas comerciais e documentos de habilitação apresentados pelos licitantes.	Lei nº 14.133/2021, art. 62
Recursos e Contrarrazões (se houver)	Interposição de recursos pelos licitantes e as contrarrazões apresentadas pela parte vencedora.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Propostas Readequadas (se aplicável)	Propostas ajustadas pelos licitantes, conforme exigências do edital.	Lei nº 14.133/2021, art. 71
Adjudicação e Homologação	Adjudicação do objeto ao vencedor e homologação pela autoridade competente.	Lei nº 14.133/2021, art. 49
Contrato Administrativo	Documento formal que oficializa a contratação e define as obrigações entre as partes.	Lei nº 14.133/2021, art. 92
Extrato do Contrato	Resumo publicado do contrato firmado, conforme exigência legal.	Lei nº 14.133/2021, art. 94

5. Análise do Processo e Conformidade

A análise detalhada dos documentos e fases do processo de Concorrência Pública nº 13/2025 demonstra que o certame atendeu a todas as exigências legais previstas pela Lei nº 14.133/2021. Foram seguidos os princípios da publicidade e competitividade, garantindo ampla participação

CONTROLADORIA GERAL
Praça Gonçalves Dias, s/n – Centro. CEP: 65.604.010
E-mail: controladoria@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CCL
FLS. 490
CONTROLADORIA GERAL

de licitantes qualificados. Os documentos de habilitação foram devidamente verificados, e as propostas analisadas dentro dos critérios estabelecidos no edital.

Além disso, não foram identificadas falhas ou inconsistências no processo licitatório. Ao final, resultou na adjudicação da empresa L F M TORRES AVILA LTDA., com o valor de R\$ 1.087.499,98 (um milhão, oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

6. Conclusão e Parecer Final

Com base na análise realizada e na conformidade com as normas legais, conclui-se que o processo de Concorrência Pública nº 13/2025, para a contratação de empresa para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário (Areninha) - Cabana da Serra, ocorreu dentro dos parâmetros legais exigidos, garantindo a legalidade, eficiência e economicidade da contratação. O Controle Interno Municipal, portanto, opina pela regularidade do processo licitatório e recomenda a homologação do certame, bem como a formalização do contrato administrativo conforme previsto na legislação vigente.

Ato contínuo, retornando-se os autos desta Controladoria, tem-se pelas seguintes orientações:

- Anexar o termo de homologação
- Anexar o termo de contrato ou instrumento equivalente
- Anexar o comprovante da publicação do extrato do contrato

É o relatório, salvo melhor juízo.

Caxias/MA, 14 de novembro de 2025.

Flávia Dalana Lima da Costa
Assessora Jurídica
OAB-MA 24872

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Controlador Adjunto do Município

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 013/2025

Resultado da Homologação

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO(ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, NO BAIRRO PIRAJÁ, CABANA DA SERRA - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 1.450.000,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
L F M TORRES AVILA LTDA	1.087.489,98	1.087.489,98	Homologado em 02/12/2025 às 11:40:17 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

Othon Luiz Machado Maranhão
Autoridade Competente

