

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS



PROCESSO:

05720/2025

09/12/2025

Sec. Adjunta de Planejamento/Sec. de OBRAS e URBANISMO

ASSUNTO

Encaminha Ofício Nº 181/2025-SEPLAN - Planilha Orçamentária de Conclusão de Execução da Obra - Termo de Compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 - Praça da Juventude do Município de Caxias - MA.



Ofício nº 181/2025 – SEPLAN



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FOLHA: 01
PROJ: 5120/2025
SEPLAN


Caxias – MA, 05 de dezembro de 2025.

A Sua Senhoria o Senhor
Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública
Nesta

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
Protocolo Número 5120/2025
Nº de Ordem
Caxias/MA 09/12/2025

Assunto: Encaminhamento de Planilha Orçamentária – Conclusão de Execução da Obra
Ref.: Termo de Compromisso SIAFI/TGOV nº 736739 – Praça da Juventude, Município de Caxias/MA

Senhor Secretário,


Eduardo José da S. Medeiros
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 127962

1. Encaminhamos a Vossa Senhoria, **Planilha Orçamentária Atualizada** referente ao **Termo de Compromisso nº 0327.776-92**, inscrito no **SIAFI/TGOV** sob o nº **736739**, firmado entre o Município de Caxias/MA e a **Caixa Econômica Federal**, no âmbito do Programa **NUC ESP REC/LAZ**, do **Ministério do Esporte**.
2. Justifica o atraso na conclusão da obra tendo em vista que a empresa contratada abandonou a execução com 58,20% dos serviços realizados, sendo necessário proceder ao **distrato unilateral**. Posteriormente, este Município apresentou nova proposta com **planilha orçamentária revisada** para análise da **GIGOV/SL**, porém não houve resposta tempestiva às solicitações enviadas. Somente recentemente houve **acordo para encerramento da obra por fruição**, mediante execução dos itens **Ginásio de Esporte e Administração**, considerados suficientes para garantir funcionalidade mínima ao objeto pactuado.
3. Considerando tais encaminhamentos, faz-se necessária a realização de novo processo licitatório para conclusão dos serviços relacionados ao **Ginásio de Esporte** e ao **Setor de Administração**, conforme planilha ora atualizada, de forma a possibilitar o encerramento formal do Termo de Compromisso por fruição.
4. Esclarecemos que o **valor total orçado para execução do Ginásio e do Setor de Administração** é de **R\$ 1.228.037,15**, que terá como fontes de recursos o saldo remanescente do referido Termo de Compromisso, complementado com **Recursos Próprios** advindos das diversas rubricas disponíveis no orçamento municipal.



PREFEITURA DE CAXIAS

CAXIAS

Avenida General Sampaio, 1444 - Centro - CEP: 65.604.010

FOLHA: 02
PROC: 5720/2005
SEPLAN

5. Em anexo, encaminhamos:

– Planilha Orçamentária Atualizada

– ART correspondente

– CD contendo todos os arquivos referentes ao projeto necessário à conclusão dos itens mencionados.

Renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VIDIGAL BORGES TORRES

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento

SEPLAN

Prefeitura Municipal de Caxias -MA


CNPJ: 06.082.820/0001-56

Avenida General Sampaio, 1444 – Centro. CEP: 65.604.010

Telefone: 3521-3125 - 3521-4581



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL



RENOVAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 022/2023

VÁLIDA ATÉ:

PROCESSO Nº 149/2023 - SEMNADC

30.03.2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMNADC, COM BASE NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO, AUTORIZA A:

NOME OU RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS.

OBJETIVO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.

CPF OU CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.082.820/0001-56

ENDEREÇO

PC DO PANTEON, 600 – CENTRO.

MUNICÍPIO

CEP

CAXIAS/MA

65.606-050

INSTALAR A ATIVIDADE

PROJETO COMPLEMENTAR DA OBRA PRAÇA DA JUVENTUDE – PROCESSO Nº 0327.776-92/2010/CIDADANIA – SICONV Nº 736739 – CAIXA/GIGOV.

A LOCALIZAR-SE EM

AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, S/N – RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO – TESO DURO – CAXIAS – MARANHÃO.

Obs: Vide verso desta Licença as Exigências/Recomendações.

Renovação da L.I nº 071/2019.

Caxias (MA), 30 de março de 2023.

Adriana M. N. N. Neto
Secretária Municipal de Meio
Ambiente e Defesa Civil
Matrícula: 25.611



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

05
5420/0025
Folha 1/2
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250996702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250995313

1. Responsável Técnico

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1118464558

Registro: 1118464559MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 06.982.820/0001-56

PRAÇA DO PANTHEON

Nº: 600

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS

UF: MA

CEP: 65606050

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SETE

Nº: SN

Complemento: RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO

Bairro: TESO DURO

Cidade: CAXIAS

UF: MA

CEP: 65600437

Data de Início: 10/11/2025

Previsão de término: 09/01/2026

Coordenadas Geográficas: -4.834841, -43.337819

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 06.982.820/0001-56

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1.107,77

m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.107,77

m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1.107,77

m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1.107,77

m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Atualização de projetos e orçamento referentes a obra da Praça da Juventude na cidade de Caxias/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5286/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.etac.com.br/publica/>, com a chave: 8W85Y
Impresso em: 04/12/2025 às 14:45:01 por: Jp. 128.201.48.122

www.crea-ma.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crea-ma.org.br

Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

06
04/12/2025
RUBRICA

Página 2/2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250996702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250995313

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de _____ de _____ de _____
data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
GABRIEL DOS SANTOS ROCHA
RNP: 1118464658
Data: 04/12/2025 14:45:01

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA - CPF: 111.054.873-1*

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento do valor da taxa de emissão da ART.

10. Valor

Fala ART é isenta de taxa

Registrada em: 04/12/2025

MINISTRO DE CASAS - CNPJ: 08.082.820/0001-55

Vilga: Borges Torres

Secretário Adjunto de Planejamento

Secretaria Municipal de Casas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://craa-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: RW16Y
Impressa em: 04/12/2025 às 14:45:01 por: . Ip: 128.201.46.122

www.creaa.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





MINISTERIO DO ESPORTE

TRANSPARENCIA

OLHA 07
5100/2025
11/03/2025**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

015274/2010

OBJETO:

Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro

JUSTIFICATIVA:**1 - DADOS DO CONCEDENTE****CONCEDENTE:**

51000

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

MINISTERIO DO ESPORTE

CPF DO RESPONSÁVEL:

094.733.467-00

NOME DO RESPONSÁVEL:

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

THEODORO ROSAS, 558, APT 102. CENTRO

CEP DO RESPONSÁVEL:

84010-180

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 06.082.820/0001-56						08 5180/8005- RUBRICA 8
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE CAXIAS						
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: PRACA DO PANTEON, 600						
CIDADE: CAXIAS	UF: MA	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0757	CEP: 65606050	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 9935213125	
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA		AGÊNCIA: 0028-0		CONTA CORRENTE: 5742155952		
CPF DO RESPONSÁVEL: 013.609.553-48	NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE GENTIL ROSA NETO					
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: AVENIDA SANTOS DUMONT, 316, A - CENTRO					CEP DO RESPONSÁVEL: 65602310	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

Assinatura	09
Valor	5180/0085
Rubrica	8

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.539.473,68	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 76.973,68	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2011	R\$ 1.462.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 76.973,68	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	23/12/2010	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/03/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

FOLHA: 10
 DATA: 5100/2025
 RUBRICA: 8

Especificação: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.539.473,68
Início Previsto: 01/02/2011		Término Previsto: 28/11/2019	Valor Global: R\$ 1.539.473,68
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 1.539.473,68	Início Previsto: 01/02/2011
			Término Previsto: 28/11/2019

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO ESPORTE

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2012
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 292.500,00
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro	
VALOR DO REPASSE: R\$ 292.500,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Agosto	ANO: 2014
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 142.301,25
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro	
VALOR DO REPASSE: R\$ 142.301,25	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Setembro	ANO: 2014
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 250.000,00
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro	
VALOR DO REPASSE: R\$ 250.000,00	PARCELA Nº: 3
MÊS DESEMBOLSO: Outubro	ANO: 2014
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 400.000,00
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro	
VALOR DO REPASSE: R\$ 400.000,00	PARCELA Nº: 4
MÊS DESEMBOLSO: Novembro	ANO: 2014
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 377.698,75
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro	
VALOR DO REPASSE: R\$ 377.698,75	PARCELA Nº: 5

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE CAXIAS

MÊS DESEMBOLSO: Maio	ANO: 2013
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 11.682,00
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro	
VALOR DO REPASSE: R\$ 11.682,00	PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: Agosto		PROC. 5320/2025	
META Nº: 1		ANO: 2014	
VALOR DA META:		RUBRICA R\$ 11.302,00	
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro			
VALOR DO REPASSE:		R\$ 11.302,00	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Setembro		ANO: 2014	
META Nº: 1		VALOR DA META: R\$ 13.158,00	
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro			
VALOR DO REPASSE:		R\$ 13.158,00	PARCELA Nº: 3
MÊS DESEMBOLSO: Outubro		ANO: 2014	
META Nº: 1		VALOR DA META: R\$ 21.053,00	
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro			
VALOR DO REPASSE:		R\$ 21.053,00	PARCELA Nº: 4
MÊS DESEMBOLSO: Novembro		ANO: 2014	
META Nº: 1		VALOR DA META: R\$ 19.778,68	
DESCRIÇÃO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro			
VALOR DO REPASSE:		R\$ 19.778,68	PARCELA Nº: 5

12
5120/2025
AFRICA

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Construção da praça da Juventude no Bairro Teso Duro						09/2018	
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento				NATUREZA DA DESPESA: 339039			
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Caxias-Ma							
CEP:	65600-000	UF:	MA	MUNICÍPIO:	0757 - CAXIAS		
UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	1,00	V. UNITÁRIO:	R\$	V.TOTAL:	R\$ 1.539.473,68
OBSERVAÇÃO:							

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
339039	R\$ 1.539.473,68	R\$ 1.539.473,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.539.473,68			

11 - DECLARAÇÃO

FOLHA 13
PROC 5180/2025
RUBRICA

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

DOU - 05.08.24 - CERTIFICADO.pdf

01 PM Caxias - 0327776-92 - Termo Aditivo - Assinado.pdf

736739 PM Caxias - 0327776-92 - Termo Aditivo - Praça da Juventude - Assinado Digitalmente (1).pdf

736739 CAXIAS PUBL DOU TA 280624.pdf

Publicacao DOU 30122021.pdf

PM Caxias - 0327776-92 - Termo Aditivo vigencia 31122022.pdf

PM Caxias - 0327776-92 - Termo Aditivo vigencia 31122021.pdf

OF 3477 2020 - PM Caxias - 0327776-92 - Ofício de Crédito de Recursos.pdf

TA_Caxias_736739_Vig.21-12-2019.pdf

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327776-92/2010/MESP/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE CAXIAS, NA FORMA ABAIXO:

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério do Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.961.362/0001-74, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e Município de Caxias, inscrito no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse nº 0327776-92/2010/MESP/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1 - O presente INSTRUMENTO tem por objeto a alteração do item nº 16 da Cláusula DÉCIMA SEXTA do Contrato de Repasse nº 0327776-92/2010/MESP/CAIXA, de 23/12/2010, realizado segundo os termos do Programa Esporte e Lazer na Cidade do Ministério do Esporte, que passa(m) a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA16 - Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes e sua vigência iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 30 de março de 2026, possibilitada a sua prorrogação, mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, conforme o disposto na regulamentação que rege o presente instrumento."

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

CLÁUSULA QUARTA – DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A LGPD

Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigência do Contrato de Repasse objeto deste Termo Aditivo.

São Luís _____, 01 de abril de 2025
Local/data

Assinatura, sob carimbo, do
CONTRATANTE
Nome: CARLOS ANDRÉ CORRÊA
CARDOSO
Matrícula funcional: C093203


Assinatura do **CONTRATADO**
Nome: JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Matrícula funcional:

Testemunhas

Nome: _____
Matrícula funcional: _____

Nome: _____
Matrícula funcional: _____

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Termo Aditivo em Conformidade)
Nome: JORGE NASCIMENTO CORDEIRO
Matrícula funcional: C040137

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

FOLHA: 16

PROC: 5120/2005

RUBRICA: 

02

PROC: 1020/12

RUBRICA: 

CONTRATO DE REPASSE Nº 0327778-92/2010 / MINISTÉRIO DO ESPORTE / CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO ESPORTE E LAZER DA CIDADE.

Processo nº 2664.0327778-92/2010.
Nº Convênio SICONV 736739.

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários, em conformidade com as disposições contidas no Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, e suas alterações, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa STN/MF nº 01, de 17 de outubro de 2005, e suas alterações, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, nas diretrizes operacionais estabelecidas pelo Ministério para o exercício, bem como no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regem a espécie, as quais os contratantes, desde já, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

I - CONTRATANTE - A União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 88.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 6 de junho de 2008, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por Valdemilson Almeida Nascimento, RG nº 304.479, SSP/MA, CPF nº 104.281.003-66, residente e domiciliado na Rua Guimarães, Quadra 50, Casa 02, Calhau - São Luís/MA, conforme procuração lavrada às fls 113/114 do livro 2481, em 03 de maio de 2008 e subestabelecimento lavrado às fls 187 do livro 2512, em 12 de setembro de 2008, ambos lavrados no 2º Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II - CONTRATADO - O município de Caxias/MA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 08.082.820/0001-56, neste ato representado pelo respectivo prefeito, Sr. Humberto Ivar Araújo Coutinho, portador do RG nº 118.458/SSP/PI e CPF nº 027.657.463-49, residente e domiciliado na Rua Riachuelo, 412, Centro, Caxias/MA, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a construção da praça da juventude no bairro Teso Duro, no Município de CAXIAS/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 - O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execução com os respectivos cronogramas, devidamente justificados, para o período de vigência deste Contrato de Repasse, constam do Plano de Trabalho aprovado no SICONV e dos respectivos Projetos Técnicos, estes anexos ao Processo acima identificado, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

2.1 - A eficácia deste Contrato de Repasse está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO da documentação abaixo especificada, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e à análise favorável pela CONTRATANTE, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega da documentação pelo CONTRATADO:

- Documentação de titularidade de área.
- Documentação técnica de engenharia.

2.2 - O CONTRATADO, desde já e por este Contrato de Repasse, reconhece e dá sua anuência, que o não cumprimento da(s) exigência(s), no prazo acima estipulado, ou a não aprovação da proposta pela CONTRATANTE, implicará a rescisão de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto na Cláusula Primeira, são obrigações das partes:

27.047 v020 micro

CAIXA

FOLHA: 17
PROC.: 54801/0025
RUBRICA: 8

FOLHA: 03
PROC.: 0320/12
RUBRICA:

3.1 - DA CONTRATANTE

- manter o acompanhamento da execução físico-financeira do empreendimento, bem como atestar a aquisição dos bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante deste Contrato de Repasse, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
- transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execução financeira aprovado, observando o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato de Repasse e a disponibilidade financeira do Gestor do Programa;
- analisar as eventuais solicitações de reformulação do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-as, quando for o caso ao Gestor do Programa;
- publicar no Diário Oficial da União o extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterações, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor;
- fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas a este contrato de repasse independente de autorização judicial;
- receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 - DO CONTRATADO

- executar os trabalhos necessários à consecução do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos;
- ter consignado no Orçamento do corrente exercício ou, em prévia lei que autorize sua inclusão, os subprojetos ou subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do Orçamento, podendo o CONTRATADO ser arguido pelos Órgãos de controle interno e externo pela eventual inobservância ao preceito contido nesta letra;
- manter, em Agência da CAIXA, conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse;
- apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos a este Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida em periodicidade compatível com o cronograma de execução estabelecido;
- prestar contas dos recursos transferidos pelo Ministério do Esporte, junto à CONTRATANTE, inclusive de eventuais rendimentos provenientes das aplicações financeiras legalmente autorizadas;
- propiciar, no local da execução das obras/serviços, os meios e as condições necessários para que a CONTRATANTE possa realizar inspeções periódicas, bem como os órgãos de controle externo;
- compatibilizar o objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
- restituir, observado o disposto na Cláusula Oitava, o saldo dos recursos financeiros não utilizados;
- atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daqueles em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15.03.2010;
- observar o disposto na Lei nº 8866, de 21.06.1993 e suas alterações, na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 5.504, de 05.08.2005 e na IN STN 01, de 15.01.1997, para a contratação de empresas para a execução do objeto deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de licitação Pregão para os casos de contratação de bens e serviços comuns, obedecendo o disposto nos incisos I e V do art. 1º da Portaria Interministerial (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda) nº 217, de 31.07.2006, a qual o contratado declara conhecer seu inteiro conteúdo, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração de advogado não participante do processo de licitação acerca do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial à Lei 8.866, de 21.06.1993 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação;
- inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do contrato de repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;
- observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar, relativamente aos recursos contratados a título de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000;
- adotar o disposto nas Leis 10.048, de 08.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004, relativamente à promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;
- divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros;
- notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Município, da liberação dos recursos, no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento dos recursos;
- (Para operações de implantação de infraestrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional, cuja localização do empreendimento seja fora da área física da escola ou entidade parceira) comprometer-se a realizar o empreendimento em local próximo à Instituição beneficiada, com fácil acesso aos usuários, com destinação do espaço esportivo ao atendimento de alunos do ensino fundamental, médio e superior, em consonância com os objetivos e a finalidade estabelecidos para o Programa Segundo Tempo;

CAIXA

FOLHA: 18	FOLHA: 04
PROC: 51801/2025	PROC: 8000/12
RUBRICA: 8	RUBRICA: 8

- q) cumprir o disposto no art. 217, inciso II, da Constituição Federal, que versa sobre o dever do Estado de fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observada a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
- r) registrar as informações solicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MFICGU nº 127, de 29.05.2008, e suas alterações no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, à medida de sua implementação;
- s) comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/fundoneamento dos bens resultantes deste Contrato de Repasse, bem como sua manutenção;
- t) tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto deste Contrato de Repasse.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferirá ao CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execução financeira e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho, até o valor de R\$ 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

4.1 - A título de contrapartida, o CONTRATADO alocará a este Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de execução financeira, o valor de R\$ 76.973,68 (setenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

4.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados a este Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessários à consecução do objeto deste Contrato terão seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentação financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse.

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS/SERVIÇOS

5 - O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início das obras e/ou serviços objeto deste Contrato de Repasse.

5.1 - A autorização mencionada acima ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual.

5.2 - Eventuais obras e/ou serviços executados antes da autorização da CONTRATANTE não serão objeto de medição com vistas à liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DOS RECURSOS

6 - A liberação dos recursos financeiros será feita diretamente em conta bancária vinculada a este Contrato de Repasse, sob bloqueio, após sua publicação no Diário Oficial da União, cumpridas as exigências explicitadas na Cláusula Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

6.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, após a autorização para início dos serviços disposta na Cláusula Quinta, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida financeira da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A critério da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob o regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela poderá ser antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, exceto a última, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE da comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

6.2 - O saque da última parcela ficará condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execução total do empreendimento objeto deste Contrato de Repasse, bem como à comprovação, pelo CONTRATADO, da integral aplicação do valor relativo à contrapartida exigível.

CAIXA

FOLHA: 19
PROC.: 5120/2005
RUBRICA: 6

FOLHA: 05
PROC.: 10320/12
RUBRICA: 7

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execução deste Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes para o exercício de 2010.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrão à conta de recursos alocados no orçamento do Gestor, Unidade Gestora 180006, Gestão 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos 100, com emissão de empenho(s) pela Caixa Econômica Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 27812125054500021

R\$ 1.452.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), (444042), Nota de Empenho nº 2010NE900335, emitida em 04/06/2010.

7.2 - A eficácia do presente Contrato de Repasse está condicionada à validade do(s) empenho(s) acima citado(s), que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, este Contrato fica automaticamente extinto.

7.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Rescis a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execução deste Contrato de Repasse, a título de contrapartida, correrá à conta de recursos alocados no seu orçamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

8 - A execução financeira deste Contrato de Repasse deverá atender às condições estabelecidas nesta Cláusula.

8.1 - A programação e a execução deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for o caso.

8.2 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

8.2.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado uma única vez no decorrer da vigência deste Contrato de Repasse pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R\$800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

8.2.2 - Nos casos de execução de ações por regime de administração direta, entende-se por fornecedores e prestadores de serviços o CONTRATADO.

8.3 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis.

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência deste Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência deste Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Gestor do Programa.

8.5 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento.

8.6 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverão ser movimentados, única e exclusivamente, na Caixa Econômica Federal, Agência nº 0028, em conta bancária de nº 006.00647138-4, vinculada a este Contrato de Repasse.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

8.6.1.1 - Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicações dos recursos creditados na conta bancária vinculada a este Contrato de Repasse nas hipóteses e segundo as modalidades de aplicação previstas nesta Cláusula.

8.6.2 - As receitas financeiras auferidas na forma desta Item serão computadas a crédito desta Contrato de Repasse, podendo ser aplicadas dentro da vigência contratual na consecução de seu objeto e devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização como contrapartida.

8.6.2.1 - Na ocorrência de rendimentos negativos na aplicação financeira que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.7 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, após conciliação bancária da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na época da restituição, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

8.7.1 - A devolução prevista no Item 8.7 acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da época em que foram aportados.

8.7.2 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes casos:

- a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento;
- b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
- c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;
- d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 8.6.2;
- e) quando houver impugnação de despesa, se realizadas em desacordo com as disposições do termo celebrado ou da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29.05.2008, e suas alterações.

8.7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas nos itens 8.7, 8.7.1 e 8.7.2, será notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente.

8.7.4 - Vencido o prazo previsto no item anterior sem que o CONTRATADO proceda a restituição dos valores, fica a CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponíveis na conta vinculada, a proceder aos débitos dos valores respectivos e repassá-los à União.

8.7.5 - Na hipótese prevista no item 8.7.4 não havendo recursos suficientes para se proceder a completa restituição, deverá ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorrência deste Contrato de Repasse, previstos no Plano de Trabalho, quando da extinção deste Contrato, permanecerão sob a guarda e responsabilidade do CONTRATADO, de forma a assegurar a continuidade do programa governamental.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - É o Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com competência para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão deste Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

CAIXA

PROC. 5420/2005
RUBRICA: 8
FOLHA: 01
PROC.: 30120/32
RUBRICA: A

10.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Ministério do Esporte e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução da obra/serviço, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

11 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do art. 54, parágrafo primeiro, do Decreto nº 93.872, de 23.12.1986.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo e pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar o encaminhamento de cópias dos comprovantes de despesas, ou de outros documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12 - A Prestação de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cláusula Quarta, deverá ser apresentada à CONTRATANTE até 30 (trinta) dias após o término da vigência do contrato.

12.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

12.2 - Ao término do prazo estabelecido, caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

13 - Correrão às expensas do CONTRATADO os valores relativos às despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE decorrentes de reanálise, por solicitação do CONTRATADO, de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia, das despesas resultantes de vistoria de etapas de obras não previstas originalmente, bem como de publicação de extrato, no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23.12.1986.

14.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CAIXA

FOLHA: 08
PROC.: 6780/2006
RUBRICA: 2
FOLHA: 08
PROC.: 10120/12
RUBRICA: A

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

15 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização do CONTRATADO para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros.

15.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 30 de junho de 2012, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando de ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

17 - O presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29.05.2008, e suas alterações e demais normas pertinentes à matéria.

17.1 - Constitui motivo para rescisão do presente Contrato o descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

17.1.1 - A rescisão do Contrato, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Contrato de Repasse, no caso de necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término de sua vigência, sendo necessárias, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 - A alteração do prazo de vigência deste Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do contrato será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a alteração para maior dos recursos oriundos da transferência, tratados na Cláusula Quarta, item 4, sob decisão unilateral exclusiva do Gestor.

18.3 - É vedada a alteração do objeto previsto neste Contrato, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão da meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

19 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução deste contrato deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

19.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato de Repasse serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax.

CAIXA

FOLHA 23

PROC.: 5180/8086

RUBRICA

FOLHA: 09

PROC.: 5120/12

RUBRICA:

19.2 - As correspondências dirigidas ao CONTRATADO deverão ser entregues no seguinte endereço: Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias/MA.

19.3 - As correspondências dirigidas à CONTRATANTE deverão ser entregues no seguinte endereço: Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Maranhão, Rua de Nazaré e Odylo, Nº 377 - Centro, São Luís/MA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repasse fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que assinam, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

São Luís, 23 de dezembro de 2010.
Local/Data

Assinatura do contratante

Nome: Valdemilson Almeida Nascimento
CPF: 104.281.003-88

Assinatura do contratado

Nome: Humberto Ivar Araújo Coutinho
CPF: 027.657.463-49

Testemunhas

Nome: Carlos dos Santos Batista
CPF: 920.544.803-83

Nome: Caroline Gomes Mota
CPF: 026.242.213-10

RESUMO DO ORÇAMENTO

FOLHA: 24

PROC: 51801/2005

PROCURA Nº 26.009/05

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTRACIM	1305 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	2025/08	111,30%	89,82%
SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,25%	71,76%
SEMPRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.586,86	6,48%
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE	R\$ 38.296,23	3,12%
3	ESTRUTURA	R\$ 23.840,78	1,93%
4	ALVENARIA E PAINÉIS DE VEDAÇÃO	R\$ 145.578,35	11,88%
5	COBERTURA	R\$ 413.396,10	33,86%
6	REVESTIMENTO/FORRO	R\$ 131.381,58	10,70%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 80.440,84	7,36%
8	ESQUADRIAS	R\$ 84.936,97	6,92%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS GERAL	R\$ 35.502,78	2,89%
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 38.018,86	3,10%
11	PINTURA	R\$ 108.948,25	8,87%
12	DIVERSOS	R\$ 34.707,03	2,83%
13	LIMPEZA	R\$ 3.644,33	0,30%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 245.839,19	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 982.397,96	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.228.237,15	

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA 11.º 11180455-9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOLHA 05

PROJ: 5100/2025

DATA: 26/05/2025

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

COMPR CIVIL	1306 202608 SEM DEBONERAÇÃO	151,06%	133,71%
ORSE	202506	111,28%	88,82%
SEDOP	202602 SEM DEBONERAÇÃO	115,23%	71,76%
SEINFRA	0251 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,85%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 79.686,96
1.1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	230,00	R\$ 181,41		R\$ 74.411,20
1.1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	350,00	R\$ 59,35		R\$ 20.772,50
1.1.3	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	580,00	R\$ 29,49		R\$ 16.614,40
1.2	S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 937,50		R\$ 937,50
1.3	C3854	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.182,30	R\$ 0,89		R\$ 1.052,25
1.4	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CADA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.609,71		R\$ 2.609,71
1.5	180299	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	SEDOP	pt	1,00	R\$ 578,30		R\$ 578,30
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE							R\$ 39.256,23
2.1	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	25,80	R\$ 340,81		R\$ 8.792,90
2.2	S08742	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	ORSE	m	176,50	R\$ 68,85		R\$ 12.162,03
2.3	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP = 60MM	SEINFRA	M2	30,30	R\$ 571,33		R\$ 17.311,30
3	ESTRUTURA							R\$ 23.640,78
3.1	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,8 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	SINAPI	KG	623,70	R\$ 14,00		R\$ 6.731,80
3.2	S92427S	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af 09/2020	ORSE	m2	34,40	R\$ 99,59		R\$ 3.425,90
3.3	103869	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	8,50	R\$ 1.350,95		R\$ 11.483,08
4	ALVENARIA E PAINÉIS DE VEDAÇÃO							R\$ 145.578,35
4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	364,10	R\$ 160,01		R\$ 58.259,64
4.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	281,41	R\$ 310,29		R\$ 87.318,71
5	COBERTURA							R\$ 413.398,10
5.1	S12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e largura em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	ORSE	m2	1.244,00	R\$ 243,35		R\$ 302.727,40
5.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOVALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	1.244,00	R\$ 86,88		R\$ 107.829,92
5.3	C0661	CHAPA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	27,00	R\$ 106,14		R\$ 2.836,78
6	REVESTIMENTO/FORRO							R\$ 131.381,98
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	2.536,56	R\$ 6,93		R\$ 17.578,36
6.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2.536,56	R\$ 32,18		R\$ 81.626,50
6.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	386,60	R\$ 83,23		R\$ 32.176,72
7	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 90.440,84
7.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 08/2020	SINAPI	M2	1.083,75	R\$ 53,60		R\$ 58.625,00
7.2	131302	Acabamento polido piso de concreto	SEDOP	m²	721,30	R\$ 6,31		R\$ 4.551,40
7.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	346,92	R\$ 78,59		R\$ 27.284,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26

PROC. 51301/2020

OBRA: Praça de Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça de Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

02/01/2021

CONTA CIVIL	T306 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	131,06%	135,71%
ORSE	2025/08	111,28%	88,82%
SEDOF	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

8		ESQUADRIAS					R\$ 84.938,97	
8.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	7,00	R\$ 1.322,08	R\$ 9.254,56	
8.2	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 1.267,38	R\$ 15.208,68	
8.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.458,83	R\$ 5.835,32	
8.4	S09884	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, revestida plástica, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	6,00	R\$ 2.419,73	R\$ 14.518,38	
5	S11612	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	7,50	R\$ 978,68	R\$ 7.340,10	
8.6	S11612	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	12,60	R\$ 978,68	R\$ 12.331,37	
8.7	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (8,5 A 14 CM), DIMENSÕES 80X80 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	22,00	R\$ 929,46	R\$ 20.446,56	
9								R\$ 35.902,78
9.1								R\$ 19.187,46
9.1.1								R\$ 897,83
9.1.1.1								R\$ 381,76
9.1.1.1.1	080976	REGISTRO DE ESPERA METAL DIAMETRO 3/4"	SEINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 98,51	R\$ 197,02	
9.1.1.1.2	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 137,89	R\$ 137,89	
9.1.1.1.3	S103042S	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af 09/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 26,85	R\$ 26,85	
9.1.1.2								R\$ 81,84
9.1.1.2.1	S08785	Adaptador (luva de transição), d=22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 30,66	R\$ 30,66	
9.1.1.2.2	R05241	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 3/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 15,49	R\$ 15,49	
9.1.1.2.3	S89412S	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	3,00	R\$ 11,83	R\$ 35,49	
9.1.1.3								R\$ 5,13
9.1.1.3.1	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	0,28	R\$ 18,31	R\$ 5,13	
9.1.1.4								R\$ 249,30
9.1.1.4.1	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 4,35	R\$ 26,10	
9.1.1.4.2	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom dn25mm = 25mm	ORSE	un	6,00	R\$ 11,26	R\$ 67,56	
9.1.1.4.3	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	8,50	R\$ 18,31	R\$ 155,64	
9.1.2								R\$ 18.489,63
9.1.2.1								R\$ 15.233,67
9.1.2.1.1	R0167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 105,13	R\$ 630,78	
9.1.2.1.2	86832	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 700,01	R\$ 4.200,08	
9.1.2.1.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 977,18	R\$ 977,18	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

PROC: 57.001/2025

MÚBRICA: 2025

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

GOINFRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	202508	111,39%	89,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%

9.1.2.1.4	\$12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,80, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	ORSE	un	2,00	R\$ 3.154,56	R\$ 6.309,12
9.1.2.1.5	88943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 364,59	R\$ 364,59
9.1.2.1.6	\$12269	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,40x0,80, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	R\$ 2.534,38	R\$ 2.534,38
9.1.2.1.7	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 108,78	R\$ 217,56
9.1.2.2	Água fria						R\$ 3.255,96
9.1.2.2.1	\$01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	88,50	R\$ 18,31	R\$ 1.217,82
9.1.2.2.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	36,00	R\$ 16,46	R\$ 592,20
9.1.2.2.3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 35,89	R\$ 179,45
9.1.2.2.4	89885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 80,15	R\$ 480,90
9.1.2.2.5	\$01180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50 x 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 32,74	R\$ 32,74
9.1.2.2.6	\$01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	24,00	R\$ 12,84	R\$ 308,16
9.1.2.2.7	\$01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	ORSE	un	3,00	R\$ 23,03	R\$ 69,09
9.1.2.2.8	180104	Tubo em PVC - 50mm (LS)	SEDOP	m	10,00	R\$ 37,56	R\$ 375,80
9.2	Sanitárias						R\$ 16.315,32
9.2.1	Esgoto						R\$ 14.549,91
9.2.1.1	081602	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R\$ 12,01	R\$ 36,03
9.2.1.2	081851	CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 822,81	R\$ 822,81
9.2.1.3	180093	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	SEDOP	un	7,00	R\$ 60,51	R\$ 423,57
9.2.1.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 74,45	R\$ 148,90
9.2.1.5	\$01540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâmetro = 100mm	ORSE	un	7,00	R\$ 51,53	R\$ 360,71
9.2.1.6	081824	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00
9.2.1.7	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	5,00	R\$ 20,73	R\$ 103,65
9.2.1.8	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 60 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 22,13	R\$ 44,26
9.2.1.9	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 32,48	R\$ 32,48
9.2.1.10	081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	17,00	R\$ 20,89	R\$ 355,33
9.2.1.11	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	5,00	R\$ 21,84	R\$ 109,20
9.2.1.12	081975	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R\$ 62,98	R\$ 251,92
9.2.1.13	081970	JUNÇÃO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	8,00	R\$ 29,81	R\$ 238,88
9.2.1.14	114299	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 133,06	R\$ 133,06
9.2.1.15	082101	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 30,24	R\$ 30,24
9.2.1.16	1070975	Tê sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, série normal, para esgoto predial	ORSE	un	3,00	R\$ 8,83	R\$ 26,79
9.2.1.17	\$01527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	ORSE	m	30,00	R\$ 51,49	R\$ 1.544,70
9.2.1.18	\$01526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	ORSE	m	12,00	R\$ 46,46	R\$ 557,40
9.2.1.19	\$01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	33,00	R\$ 30,66	R\$ 1.011,78
9.2.1.20	\$01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	ORSE	m	5,00	R\$ 21,81	R\$ 109,05
9.2.1.21	\$04883	Caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,80m	ORSE	un	3,00	R\$ 837,23	R\$ 2.511,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28

PROC.: 5480/2024

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:


DIURNO BDI: 25,00%

CONFR. CIVIL	1306 202606 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	130,71%
ORSE	202608	117,28%	80,82%
SEDOF	202602 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,79%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

9.2.1.22	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 6.821,96	R\$ 5.621,96
9.2.2	Ventilação						R\$ 1.765,41
9.2.2.1	I00803	Curva 45 longa pvc sanitário d= 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 18,36	R\$ 18,36
9.2.2.2	S01551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 15,28	R\$ 15,28
9.2.2.3	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 14,41	R\$ 14,41
9.2.2.4	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	CONFR. CIVIL	Un	4,00	R\$ 29,61	R\$ 116,44
9.2.2.5	S01526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	52,15	R\$ 30,86	R\$ 1.598,92
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 38.018,95
10.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 156,83	R\$ 470,49
10.2	S03298	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	30,00	R\$ 290,60	R\$ 8.718,00
10.3	S03261	Ponto de Interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	pl	26,00	R\$ 265,10	R\$ 7.422,80
10.4	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	ORSE	un	28,00	R\$ 308,79	R\$ 8.650,12
10.5	S00599	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (philips ref son 400w ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 75,40	R\$ 452,40
10.6	S13157	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	28,00	R\$ 72,88	R\$ 2.040,84
10.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	800,00	R\$ 7,05	R\$ 5.640,00
10.8	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	450,00	R\$ 10,41	R\$ 4.684,50
11	PINTURA						R\$ 108.948,25
11.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	717,77	R\$ 39,85	R\$ 28.459,58
11.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	364,00	R\$ 18,59	R\$ 6.766,76
11.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	2.536,56	R\$ 4,81	R\$ 12.200,85
11.4	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	852,30	R\$ 23,55	R\$ 20.071,67
11.5	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	2.536,56	R\$ 16,34	R\$ 41.447,39
12	DIVERSOS						R\$ 34.707,03
12.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,74	R\$ 623,66	R\$ 2.955,63
12.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 590,53	R\$ 10.629,54
12.3	S04731	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	ORSE	m	2,00	R\$ 231,53	R\$ 463,06
12.4	S08838	Vidro leitoso 4mm	ORSE	m2	22,00	R\$ 240,63	R\$ 5.293,86
12.5	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.378,95	R\$ 3.378,95
12.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 5.585,84	R\$ 5.585,84
12.7	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 6.420,15	R\$ 6.420,15
13	LIMPEZA						R\$ 3.844,33
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	1.107,70	R\$ 3,29	R\$ 3.644,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	TRUJICA 2025/06
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONFERIA CIVIL	1305 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
		ORSE	2025/08
		SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MAT. 1 5512 4655-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 30

REC: 5101/2008

RUBRICA: 25.000

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		OBRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO
		ORSE	202508
		SEDOP	202508 SEM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			181,06%
			135,71%
			111,56%
			69,82%
			118,23%
			71,76%
			84,44%
			47,69%

1.1.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,29

00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 125,00	R\$ 125,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 125,00

95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
TOTAL Serviço:						R\$ 1,84
VALOR:						129,13

1.1.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,87

00004089	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,89	R\$ 43,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,89

95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
TOTAL Serviço:						R\$ 0,92
VALOR:						47,48

1.1.3. 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043481	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 31

PROJ: 5180/2020

RUBRICAD: 26,00%

OBRA:	Preço da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Preço da Juventude - Eugênio Coutinho		
		SEINFRA CIVIL T305 202506 SEM DESONERAÇÃO	101,00% 130,71%
		ORSE 202508	111,38% 90,62%
		SEDOF 202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,34

00034345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,18

100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,07
VALOR:						23,59

1.2. S11397 Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

112325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
TOTAL Serviço:						R\$ 750,00
VALOR:						750,00

1.3. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

16816	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	R\$ 29,1300	R\$ 0,0971
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	R\$ 18,4800	R\$ 0,6153
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,7124
VALOR:						0,71

1.4. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

00001084	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINCO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,76	R\$ 30,76
00011267	ARRUELA USA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,43	R\$ 2,86
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 49,58	R\$ 49,58
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 226,09	R\$ 226,09
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 57,68	R\$ 3,46
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLOANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,22	R\$ 9,22
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 9,37	R\$ 28,11
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,56
00039996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,18640000	R\$ 5,27	R\$ 0,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 32

8896: 5120/2026

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	21/08/2023
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		COMPR. CIVIL	T308 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 101,00% 135,21%
		ORSE	2025/08 111,38% 89,82%
		SEDOP	2025/08 SEM DESONERAÇÃO 119,23% 71,78%
		SEINFRA	DEB.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%

TOTAL Material:

R\$ 361,51

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	R\$ 25,08	R\$ 8,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	R\$ 30,36	R\$ 88,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 96,51

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 826,41	R\$ 16,03
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 648,91	R\$ 648,91
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 18,89	R\$ 419,35
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,06	R\$ 21,06
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 68,96	R\$ 134,47
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,98	R\$ 24,98
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,77	R\$ 22,77
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 91,97	R\$ 91,97
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	8,05000000	R\$ 19,97	R\$ 120,61
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 125,43	R\$ 125,43
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,97	R\$ 13,97
TOTAL Serviços:						R\$ 1.839,75

VALOR:

2.087,77

1.5. 180299 Porto de água (Incl. tubos e conexões) (pt)

H00075	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) Material	SEDOP	un	0,75000000	R\$ 5,28	R\$ 3,96
H00082	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 2,22	R\$ 2,22
H00093	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH Material	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 1,33	R\$ 2,66
H00400	Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 9,11	R\$ 9,11
H00116	Te em PVC - JS - 25mm (LH) Material	SEDOP	un	0,75000000	R\$ 1,67	R\$ 1,25
H00006	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) Material	SEDOP	m	9,00000000	R\$ 8,86	R\$ 79,74
H00157	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) Material	SEDOP	m	3,00000000	R\$ 32,12	R\$ 96,36
TOTAL Material:						R\$ 186,30

280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	6,00000000	R\$ 24,27	R\$ 145,62
--------	--	-------	---	------------	-----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	19/03/2022
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTEÚDO: T302 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,05% 138,71%
		ORSE 202508	111,36% 89,80%
		SEDOF 202507 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,76%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

280016	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOF	h	4,00000000	R\$ 30,03	R\$ 120,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 285,74
					VALOR:	481,04

2.1. S00013 Demolição de concreto manualmente (m3)

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,87	R\$ 5,03
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	13,00000000	R\$ 3,97	R\$ 51,81
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 56,84

1047509	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 20,44	R\$ 26,57
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	13,00000000	R\$ 14,58	R\$ 189,54
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 216,11
					VALOR:	272,65

2.2. S08742 Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 (m)

S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,89
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,97	R\$ 3,97
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,86

100081	Aço ca-50 8,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,27000000	R\$ 8,64	R\$ 10,84
143132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,03200000	R\$ 30,98	R\$ 0,99
103768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
104480	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	ORSE	l	0,04000000	R\$ 241,94	R\$ 9,67
					TOTAL Material:	R\$ 24,41

100378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,44	R\$ 10,22
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,58	R\$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,80
					VALOR:	55,08

2.3. C4739 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM (M2)

19058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 5,4900	R\$ 247,0500
10869	CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300
					TOTAL Material:	R\$ 247,7800

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
-------	------------------------------	---------	---	------------	-------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 34
PROC. 51801/2025
RUBRICA: 25,00%

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	COMPR. CIVIL	T308 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 181,08% 135,71%
		ORSE	2025/08 111,30% 69,82%
		SEDOF	2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,26%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
11142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 206,2800
					VALOR:	457,86

3.1. 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 23,27	R\$ 0,58
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,69

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	R\$ 24,62	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	R\$ 29,81	R\$ 2,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,39

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,12	R\$ 8,12
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,12
					VALOR:	11,20

3.2. 992427S Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 (m2)

140271S	Locação de apurador metálico de pilar, com altura e ângulo reguláveis, extensão de 1,50" a 2,80" m	ORSE	unxme	0,19600000	R\$ 34,44	R\$ 6,75
140287S	Locação de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensão, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	ORSE	mes	0,78500000	R\$ 13,26	R\$ 10,40
140275S	Locação de viga sanduíche metálica vazada para travamento de pilares, altura de 8" cm, largura de 6" cm e extensão de 2 m	ORSE	unxme	0,39300000	R\$ 36,00	R\$ 14,14
					TOTAL Equipamentos:	R\$ 31,29

102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01000000	R\$ 9,31	R\$ 0,09
140904S	Prato de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,01900000	R\$ 20,65	R\$ 0,39
					TOTAL Material:	R\$ 0,48

S88239S	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	ORSE	h	0,12700000	R\$ 21,80	R\$ 2,78
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	0,69500000	R\$ 27,35	R\$ 19,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,76

S92263S	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	ORSE	m2	0,15000000	R\$ 174,31	R\$ 26,14
					TOTAL Serviço:	R\$ 26,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 35

PROJ: 5180/2025

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	01/03/2025	ROI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFERA CIVIL	1306 202506 SEM DESONERAÇÃO	189,08% 130,71%
		OPSE	202508	111,32% 69,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,76%
		BEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,49%

VALOR: 79,67

3.3. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,56	R\$ 0,79
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,41	R\$ 1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,25

00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 685,50	R\$ 756,10
TOTAL Material:						R\$ 756,10

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 29,59	R\$ 72,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 30,01	R\$ 73,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 23,84	R\$ 175,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 322,41
VALOR:						1.080,76

4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

00007267	BLOCO CERAMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,72	R\$ 27,17
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 41,93	R\$ 0,28
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 1,96	R\$ 1,13
TOTAL Material:						R\$ 28,58

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 30,01	R\$ 66,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 23,84	R\$ 26,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 92,24

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	R\$ 885,36	R\$ 7,19
TOTAL Serviço:						R\$ 7,19
VALOR:						128,01

4.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 26

PROJ. 5120/2008

RUBRICA: BN: 25,00%

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		OCORR. CIVIL	T308 202505 SEM DESONERAÇÃO 181,06% 136,71%
		ORSE	202505 111,30% 69,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%
		GERINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,34% 47,48%

00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7" CM	SINAPI	UN	3,05000000	R\$ 39,31	R\$ 155,27
----------	---	--------	----	------------	-----------	------------

TOTAL Material: R\$ 155,27

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 30,01	R\$ 61,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 23,84	R\$ 24,50

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 86,17

100469	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 679,27	R\$ 6,79
--------	--	--------	----	------------	------------	----------

TOTAL Serviço: R\$ 6,79

VALOR: 248,23

5.1. S12508 Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (m2)

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,90	R\$ 0,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	R\$ 3,97	R\$ 1,34
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	0,11000000	R\$ 4,70	R\$ 0,51

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 2,69

102454	Caminhão guindauto 11,5 L (m.benz - I1620/57 - 164,0 hp)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 143,72	R\$ 15,80
104983	Furadeira Industrial	ORSE	h	0,19000000	R\$ 2,78	R\$ 0,52
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,19000000	R\$ 4,00	R\$ 0,76

TOTAL Equipamento: R\$ 17,08

1012135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 20,44	R\$ 3,88
1061119	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,34000000	R\$ 14,53	R\$ 4,96
1061605	Soldador (horista)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 20,44	R\$ 2,24

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,07

S12414	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	ORSE	m	1,00000000	R\$ 89,10	R\$ 89,10
S12384	Treliça metálica Pratt, em perfil UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternim, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	ORSE	m	0,29000000	R\$ 381,53	R\$ 72,30
100160	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	ORSE	peça	3,75000000	R\$ 0,66	R\$ 2,47

TOTAL Serviço: R\$ 163,87

VALOR: 194,65

5.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOIHA: 31

REC: 5100 8085

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	11/11/2022
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	CONTA CIVIL	1308 202508 SEM DESONERAÇÃO 161,06% 136,71%
		ORSE	202508 111,56% 69,82%
		SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 61,64% 47,85%

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 24,66	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 25,68	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,68	R\$ 11,12
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 45,63	R\$ 53,20
TOTAL Material:						R\$ 64,32

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 23,84	R\$ 2,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 29,34	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,97
VALOR:						69,34

5.3. C0681 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 23,2300	R\$ 23,9268
11726	PREGO 15X16 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,4391
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 63,0700	R\$ 2,5228
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 126,1200	R\$ 5,1248
TOTAL Material:						R\$ 33,0136

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 28,1760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,0960
VALOR:						84,11

6.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08810000	R\$ 30,01	R\$ 2,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 23,84	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,64

87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 785,81	R\$ 2,90
TOTAL Serviço:						R\$ 2,90
VALOR:						5,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	10/08/2024
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	CONTRA-CIVIL	1306 202505 SEM DESONERAÇÃO 101,00% 105,71%
		ORSE	202506 111,38% 89,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEM-FRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 86,44% 47,48%

6.2. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	R\$ 30,01	R\$ 8,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 23,84	R\$ 3,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,45
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 685,38	R\$ 13,29
TOTAL Serviço:						R\$ 13,29
VALOR:						25,74

6.3. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS (M2)

00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,15 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,08160000	R\$ 27,03	R\$ 1,86
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 24,92	R\$ 25,82
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02040000	R\$ 25,25	R\$ 0,51
00040552	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 43,28	R\$ 1,45
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,04460000	R\$ 2,52	R\$ 5,15
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,22120000	R\$ 6,89	R\$ 14,85
TOTAL Material:						R\$ 49,44
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69680000	R\$ 24,81	R\$ 17,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,14
VALOR:						66,58

7.1. 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,90	R\$ 0,45
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 1,37	R\$ 2,28
TOTAL Material:						R\$ 2,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 30,01	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 23,84	R\$ 4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

FOLHA: 29

REC: 8180/2005

TAUARI: 25,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONFEIRA CIVIL	7306 202508 SEM DESONERAÇÃO	131,06%	133,71%
ORSE	202508	111,36%	69,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%

87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 817,01	R\$ 25,32
TOTAL Serviço:						R\$ 25,32
VALOR:						42,88

7.2. 131392 Acabamento polido piso de concreto (m²)

M00009	Pórtiz Equipamento	SEDOP	h	0,13000000	R\$ 8,16	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,06
290023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,13000000	R\$ 30,75	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,99
VALOR:						5,05

7.3. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,03	R\$ 9,40
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R\$ 39,50	R\$ 41,75
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 6,04	R\$ 1,45
TOTAL Material:						R\$ 52,60
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24110000	R\$ 29,58	R\$ 7,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 23,84	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,27
VALOR:						62,87

8.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

100680	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 9,82	R\$ 98,20
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 385,86	R\$ 385,86
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 112,58	R\$ 112,58
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 461,02	R\$ 461,02
TOTAL Serviço:						R\$ 1.057,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	02/08/2019
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFERIA CIVIL	T306 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 151,06% 135,71%
		ORSE	2025/08 111,36% 69,82%
		SEDOP	2025/12 SEM DESONERAÇÃO 115,23% 71,76%
		REINFRA	028.1 DOM DESONERAÇÃO 84,34% 47,48%

VALOR:	1.057,68
--------	----------

8.2. 91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R\$ 9,82	R\$ 94,27
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 385,86	R\$ 385,86
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 111,67	R\$ 111,67
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 422,11	R\$ 422,11
TOTAL Serviço:						R\$ 1.013,91
VALOR:						1.013,91

8.3. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

100680	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 9,82	R\$ 100,16
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 385,86	R\$ 385,86
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 112,58	R\$ 112,58
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 568,46	R\$ 568,46
TOTAL Serviço:						R\$ 1.167,06
VALOR:						1.167,06

8.4. S09984 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, revestida c/ fórmica, inclusive batentes e ferragens (un)

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	6,50000000	R\$ 3,90	R\$ 25,35
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 25,35
101341S	Chapa de laminado melamínico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	ORSE	m2	5,88000000	R\$ 43,10	R\$ 253,42
101339S	Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico e outros	ORSE	kg	1,15000000	R\$ 36,61	R\$ 45,79
113330	Fechadura Pado, linha residência, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 89,90	R\$ 89,90
100956	Ferroito ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 3,80	R\$ 7,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 2/1
RPS: 5120/2025
RUSRICAD: 25.00%

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	12/05/2025
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFER. CIVIL	T305 202508 SEM DESONERAÇÃO 161,00% 133,71%
		ORSE	202508 111,36% 69,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 71,76%
		SERFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%

101806	Porta em madeira compensada canela, lsa, semi-oca - 70 x (160 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	2,00000000	R\$ 223,01	R\$ 446,02
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,04000000	R\$ 16,90	R\$ 0,67
					TOTAL Material:	R\$ 843,60

101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	8,50000000	R\$ 20,44	R\$ 132,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 132,86

S01770	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	6,00000000	R\$ 70,04	R\$ 392,22
S08957	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ORSE	un	6,00000000	R\$ 90,23	R\$ 541,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 933,60
					VALOR:	1.936,78

8.5. S11612 Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,90	R\$ 7,80
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,87	R\$ 7,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,97	R\$ 15,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 31,42

100370S	Arela media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,02100000	R\$ 100,00	R\$ 2,10
100487	Batente (cabido) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	3,00000000	R\$ 45,35	R\$ 136,05
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	3,30000000	R\$ 0,75	R\$ 2,47
102869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Silka Boom ou similar	ORSE	l	0,50000000	R\$ 33,32	R\$ 16,66
112507	Porta em madeira de lei multacelular, tipo moldura vidro	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 455,26	R\$ 455,26
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 16,90	R\$ 0,84
					TOTAL Material:	R\$ 613,38

101214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,47	R\$ 38,94
104760S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 20,44	R\$ 40,88
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,58	R\$ 58,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 138,14
					VALOR:	762,94

8.6. S11612 Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,90	R\$ 7,80
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,87	R\$ 7,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,97	R\$ 15,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 31,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA 10
PROC. 51201/2025

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	16/09/2025
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	REDA:	25,00%
		GOINFRA CIVIL	T308 202503 SEM DESONERAÇÃO 181,06% 135,71%
		ORSE	202503 111,38% 89,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 119,23% 71,78%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,02100000	R\$ 100,00
100487	Batente (cabão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	3,00000000	R\$ 45,35
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	3,30000000	R\$ 0,75
102869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,50000000	R\$ 33,32
112607	Porta em madeira de lei muracatiara, tipo moldura vidro	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 455,26
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 16,90
TOTAL Material:					R\$ 613,38

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,47
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 20,44
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,14
VALOR:					782,94

3.7. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R\$ 194,89
TOTAL Material:					R\$ 513,06

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09786400	R\$ 30,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54893200	R\$ 23,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 213,74

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 789,46
TOTAL Serviço:					R\$ 16,78
VALOR:					743,58

9.1.1.1.1. 080976 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" (Un)

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	GOINFRA CIVIL	m	0,94000000	R\$ 0,34
H558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 50,62
TOTAL Material:					R\$ 50,93

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,54000000	R\$ 21,88
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,54000000	R\$ 29,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,88
VALOR:					78,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 413

PROC.: 51801/2021

RUBRICAC.: 25,00%

OBRA:	Preço da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Preço da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONFIN. CIVIL	T305 202506 SEM DESONERAÇÃO 161,08% 135,71%
		ORSE	202606 111,36% 69,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,26%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

9.1.1.1.2. C2106 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3384
11906	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,0000	R\$ 84,0000
TOTAL Material:						R\$ 84,3384

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510
12920	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3226
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,9736
VALOR:						110,31

1.1.1.3. S103042S Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (un)

103148S	Fita veda rosca, em pte, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	un	0,01080000	R\$ 13,27	R\$ 0,14
106031S	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,00	R\$ 16,00
TOTAL Material:						R\$ 16,14

S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 21,42	R\$ 2,36
S88287S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 27,05	R\$ 2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,34
VALOR:						21,48

9.1.1.2.1. S08785 Adaptador (luva de transição), d=22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,90	R\$ 0,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,97	R\$ 0,36
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,70

109078	Adaptador (luva de transição) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,45	R\$ 18,45
106754	Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 354,67	R\$ 2,12
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,45000000	R\$ 0,27	R\$ 0,12
TOTAL Material:						R\$ 20,69

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 20,44	R\$ 1,83
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 14,56	R\$ 1,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,14
VALOR:						24,53

9.1.1.2.2. 105241 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 3/4" (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 044
PROC.: 57801/2025
RUBRICA: 25,00% 08

OBRA:	Praga da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	08/08/2025
DESCRIÇÃO:	Praga da Juventude - Eugênio Coutinho	COMBATE CIVIL: T300 202405 SEM DESONERAÇÃO	101,06% 135,71%
		ORSE 202502	111,36% 09,82%
		SEDOP 202602 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
		SENFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,88%

105241	Coleira de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 12,39	R\$ 12,39
					TOTAL Material:	R\$ 12,39
					VALOR:	12,39

9.1.1.2.3. 8884125 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)

100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 750 gr	ORSE	un	0,00590000	R\$ 61,55	R\$ 0,38
103522S	Joelho pvc, soldavel com roca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
138383S	Lixa d'agua em folha, cor preta, grau 100	ORSE	un	0,02810000	R\$ 1,97	R\$ 0,05
120083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00700000	R\$ 69,74	R\$ 0,48
					TOTAL Material:	R\$ 9,33

S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12680000	R\$ 21,42	R\$ 2,71
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12680000	R\$ 27,05	R\$ 3,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,13
					VALOR:	9,46

9.1.1.3.1. S01028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,12000000	R\$ 3,90	R\$ 0,46
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	R\$ 3,97	R\$ 0,47
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,93

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 72,41	R\$ 0,03
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 69,74	R\$ 0,01
109888S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-S648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 4,17	R\$ 4,21
					TOTAL Material:	R\$ 4,25

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 20,44	R\$ 2,46
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 14,58	R\$ 1,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,19

S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,19	R\$ 5,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,24
					VALOR:	14,65

9.1.1.4.1. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 45

000.5190/2025

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	25/07/2025
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFERIR DATA:	1308 202501 SEM DESONERAÇÃO 104,06% 135,71%
			ORSE 202508 111,36% 69,82%
			SEDOF 202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%
			SEMPRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00350000	R\$ 61,55	R\$ 0,21
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 17,70	R\$ 0,09
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R\$ 69,74	R\$ 0,27
TOTAL Material:						R\$ 1,44

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	R\$ 24,07	R\$ 0,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	R\$ 29,30	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,04
VALOR:						3,48

9.1.1.4.2. 901135 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,90	R\$ 0,70
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,97	R\$ 0,71
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,41

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 72,41	R\$ 0,43
103529S	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	R\$ 69,74	R\$ 0,13
TOTAL Material:						R\$ 1,29

102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,16000000	R\$ 20,44	R\$ 3,67
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 14,68	R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,29
VALOR:						9,01

9.1.1.4.3. 901028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,12000000	R\$ 3,90	R\$ 0,46
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	R\$ 3,97	R\$ 0,47
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,93

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 72,41	R\$ 0,03
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 69,74	R\$ 0,01
109868S	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, agua fria (nbs-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 4,17	R\$ 4,21
TOTAL Material:						R\$ 4,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 46

PROJ: 5100/2005

RUBRICA: ENL - 23,00%

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTRA OBR. T308 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	181,08% 138,71%
		ORSE 2025/05	111,30% 86,82%
		SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,76%
		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,40%

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 20,44	R\$ 2,45
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 14,58	R\$ 1,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,19

S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,19	R\$ 5,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,24
					VALOR:	14,85

9.1.2.1.1. 16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" (UN)

16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,1000	R\$ 84,1000
					TOTAL Material:	R\$ 84,1000
					VALOR:	84,10

9.1.2.1.2. 86832 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,31	R\$ 68,31
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 491,70	R\$ 491,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 560,01
					VALOR:	560,01

9.1.2.1.3. 95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00008142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPALDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,11	R\$ 8,11
					TOTAL Material:	R\$ 8,11
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 773,63	R\$ 773,63
					TOTAL Serviço:	R\$ 773,63
					VALOR:	781,74

9.1.2.1.4. S12277 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, esp. = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,90	R\$ 15,60
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,87	R\$ 15,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,97	R\$ 15,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 46,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA: 15/04/2020

CONTEINER CIVIL	1308 2020005 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	135,71%
ORSE	202508	111,36%	69,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,25%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,46%

100716	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	R\$ 73,76	R\$ 221,26
100889	Engate em PVC (ligaço flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 4,93	R\$ 14,79
112057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	R\$ 19,30	R\$ 57,90
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 20,63	R\$ 24,99
112058	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,00000000	R\$ 128,73	R\$ 386,19
107479	Rodopla em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento esboçado	ORSE	m	2,20000000	R\$ 63,36	R\$ 139,37
113133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26618330*, Tigre ou similar.	ORSE	un	3,00000000	R\$ 49,89	R\$ 149,67
102586	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,32000000	R\$ 510,10	R\$ 673,33
112051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,40000000	R\$ 38,64	R\$ 131,37
102257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 109,20	R\$ 327,60
102384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 42,79	R\$ 128,37
					TOTAL Material:	R\$ 2.254,66

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 20,44	R\$ 81,76
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 20,44	R\$ 81,76
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,58	R\$ 58,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 221,84
					VALOR:	2.523,65

9.1.2.1.5. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,81	R\$ 11,81
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 145,56	R\$ 145,56
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,35	R\$ 13,35
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 110,34	R\$ 110,34
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,61	R\$ 10,61
					TOTAL Serviço:	R\$ 291,67
					VALOR:	291,67

9.1.2.1.6. 912269 Pia da cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada. (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,90	R\$ 7,80
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,87	R\$ 7,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,97	R\$ 7,94
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 23,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA: 2010/01/20

GOINFRA CIVIL	1306 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,09%	135,71%
ORSE	202503	111,38%	58,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	119,23%	71,26%
BEINFRA	025,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%

101747S	Cuba aço inox (aço 304) de embuêr com válvula de 3 1/2", de 56 x 33 x 12" cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 183,38	R\$ 183,38
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,464kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 20,83	R\$ 24,99
112050	Raio em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	R\$ 128,73	R\$ 128,73
107479	Rodopla em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento abotoado	ORSE	m	2,40000000	R\$ 63,35	R\$ 152,04
102016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 343,89	R\$ 343,89
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,44000000	R\$ 510,10	R\$ 734,54
112051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,60000000	R\$ 38,64	R\$ 139,10
114004	Tomeira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 186,45	R\$ 186,45
TOTAL Material:						R\$ 1.893,12

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 20,44	R\$ 40,88
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 20,44	R\$ 40,88
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,58	R\$ 29,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,92
VALOR:						2.027,50

9.1.2.1.7. 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM (un)

H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 68,95	R\$ 68,95
TOTAL Material:						R\$ 68,95
0006	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,35000000	R\$ 21,86	R\$ 7,65
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,35000000	R\$ 29,78	R\$ 10,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,07
VALOR:						87,02

9.1.2.2.1. S01028 Tubo pvc rígido soldável manom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,12000000	R\$ 3,90	R\$ 0,46
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	R\$ 3,97	R\$ 0,47
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,93
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 72,41	R\$ 0,03
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 69,74	R\$ 0,01
109888S	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 4,17	R\$ 4,21
TOTAL Material:						R\$ 4,25
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 20,44	R\$ 2,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	10/06/2022																
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	10/06/2022																
<table> <tr> <td>CONFE. CIVIL</td> <td>T306 202508 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>181,02%</td> <td>130,71%</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>202508</td> <td>111,38%</td> <td>80,82%</td> </tr> <tr> <td>SEDOP</td> <td>202502 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,23%</td> <td>71,78%</td> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,46%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>				CONFE. CIVIL	T306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,02%	130,71%	ORSE	202508	111,38%	80,82%	SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%	SENFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,46%	47,48%
CONFE. CIVIL	T306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,02%	130,71%																
ORSE	202508	111,38%	80,82%																
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%																
SENFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,46%	47,48%																

1061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,12000000	R\$ 14,58	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,18

802483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,19	R\$ 5,24
TOTAL Serviço:						R\$ 5,24
VALOR:						14,66

9.1.2.2.2. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 250" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 51,55	R\$ 0,36
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,26	R\$ 5,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 2,43	R\$ 0,07
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 69,74	R\$ 0,48
TOTAL Material:						R\$ 5,17

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 24,07	R\$ 3,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 29,30	R\$ 3,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,99
VALOR:						13,16

9.1.2.2.3. 88353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 17,70	R\$ 0,18
00006018	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,66	R\$ 22,66
TOTAL Material:						R\$ 22,84

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 24,07	R\$ 2,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 29,30	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,87
VALOR:						28,71

9.1.2.2.4. 88985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 17,70	R\$ 0,18
00006024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 52,14	R\$ 52,14
TOTAL Material:						R\$ 52,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	10/01/2025
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	RUBRICAS:	202504
		CONTRA OBR.	1308 202505 SEM DESONERAÇÃO
		ORSE	202504
		BEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			181,08% 135,11%
			111,38% 89,82%
			118,23% 71,78%
			94,44% 47,48%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,07	R\$ 5,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 29,30	R\$ 6,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,80
VALOR:						64,12

9.1.2.2.5. S01180 Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,90	R\$ 1,17
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,36

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01800000	R\$ 72,41	R\$ 1,30
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02600000	R\$ 69,74	R\$ 1,81
107129S	Tê de redução, pvc, soldável, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,22	R\$ 10,22
TOTAL Materiais:						R\$ 13,33

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,50
VALOR:						26,19

9.1.2.2.6. S01168 Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,90	R\$ 0,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,97	R\$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,49

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 72,41	R\$ 0,65
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 69,74	R\$ 0,27
107139S	Tê soldável, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
TOTAL Materiais:						R\$ 2,13

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 20,44	R\$ 3,88
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 14,58	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,65
VALOR:						10,27

9.1.2.2.7. S01138 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	18/01/2025
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	GOINFRA CIVIL	T308 202506 SEM DESONERAÇÃO 181,08% 135,71%
		ORSE	202508 111,38% 88,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 110,23% 71,78%
		SEMIRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,90	R\$ 1,09
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,97	R\$ 1,11
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,20

I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	R\$ 72,41	R\$ 1,01
I03540S	Joselho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
I02038	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00600000	R\$ 69,74	R\$ 0,41
TOTAL Material:						R\$ 6,43

I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,28000000	R\$ 20,44	R\$ 5,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,28000000	R\$ 14,58	R\$ 4,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,80
VALOR:						15,42

9.1.2.2.8. 180104 Tubo em PVC - 50mm (LS) (m)

D00223	Adesivo p/ PVC - 75g Material	SEDOP	TB	0,11000000	R\$ 9,95	R\$ 1,09
D00222	Solução limpadora Material	SEDOP	L	0,00300000	R\$ 55,17	R\$ 0,16
H00003	Tubo em PVC - 50mm (LS) Material	SEDOP	m	1,05000000	R\$ 11,94	R\$ 12,53
TOTAL Material:						R\$ 13,78

280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,30000000	R\$ 24,27	R\$ 7,28
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,30000000	R\$ 30,03	R\$ 9,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,28
VALOR:						35,06

9.2.1.1. 081602 BUCHA DE REDUÇAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) (Un)

H345	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
TOTAL Material:						R\$ 2,39

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,14000000	R\$ 21,86	R\$ 3,06
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,14000000	R\$ 29,78	R\$ 4,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,22
VALOR:						9,61

9.2.1.2. 081851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA (Un)

2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	GOINFRA CIVIL	Kg	10,13000000	R\$ 7,97	R\$ 80,73
------	----------------------	---------------	----	-------------	----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

FOLHA: 52
PROC.: 5100/0005
RUBRICA: 01

GOINFRA CIVIL	1300 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,11%
ORSE	202506	111,36%	86,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 DOM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	Kg	0,3758000	R\$ 7,24	R\$ 2,72
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0700000	R\$ 16,59	R\$ 1,16
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1800000	R\$ 14,58	R\$ 2,82
2804	AREIA GROSSA	GOINFRA CIVIL	m3	0,1200000	R\$ 158,72	R\$ 19,04
2893	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Kg	5,1520000	R\$ 7,54	R\$ 38,84
2387	BRITA Nº 0	GOINFRA CIVIL	m3	0,0600000	R\$ 176,82	R\$ 10,60
2386	BRITA Nº 1	GOINFRA CIVIL	m3	0,0600000	R\$ 160,61	R\$ 9,63
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	43,9300000	R\$ 0,65	R\$ 28,55
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	GOINFRA CIVIL	m2	1,3500000	R\$ 46,98	R\$ 62,48
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GOINFRA CIVIL	l	0,4600000	R\$ 13,43	R\$ 6,17
1863	PREGO 18x30	GOINFRA CIVIL	Kg	0,8100000	R\$ 20,80	R\$ 16,88
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	GOINFRA CIVIL	m	2,8200000	R\$ 12,53	R\$ 35,33
					TOTAL Material:	R\$ 314,95

0006	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,8139000	R\$ 21,86	R\$ 17,79
0006	ARMADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,8400000	R\$ 29,17	R\$ 18,66
0010	CARPINTEIRO	GOINFRA CIVIL	h	4,1200000	R\$ 29,16	R\$ 120,09
0026	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	0,8585000	R\$ 29,12	R\$ 24,94
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	GOINFRA CIVIL	h	0,1800000	R\$ 23,02	R\$ 4,14
0004	PEDEIREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,2400000	R\$ 29,12	R\$ 6,98
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	7,5100000	R\$ 20,12	R\$ 151,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 343,70

VALOR: R\$ 658,25

9.2.1.3. 180093 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm (un)

180006	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm Material	SEDOP	un	1,0000000	R\$ 26,70	R\$ 26,70
					TOTAL Material:	R\$ 26,70

280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,4000000	R\$ 24,27	R\$ 9,70
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,4000000	R\$ 30,03	R\$ 12,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 21,71

VALOR: R\$ 48,41

9.2.1.4. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

100435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 38,2700	R\$ 38,2700
					TOTAL Material:	R\$ 38,2700

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
-------	-----------------------	---------	---	-----------	-------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

GOINFRA CIVIL	1305 202506 SEM DESONERAÇÃO	151,05%	135,71%
ORSE	202506	111,25%	60,82%
SEDCIP	202502 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,76%
SEINFRA	126.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%

FOLHA: 53
PROC.: 51301/2025
RUBRICA: 01/2000000

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	59,56

9.2.1.5. S01540 Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,90	R\$ 0,89
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,97	R\$ 0,91
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,80

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 72,41	R\$ 3,62
101988\$	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 22,17	R\$ 22,17
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,08000000	R\$ 69,74	R\$ 5,57
					TOTAL Material:	R\$ 31,36

102696\$	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 20,44	R\$ 4,70
106111\$	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 14,58	R\$ 3,35
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,05
					VALOR:	41,22

9.2.1.6. 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) (Un)

H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 7,57	R\$ 7,57
					TOTAL Material:	R\$ 7,57

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,45000000	R\$ 21,86	R\$ 9,83
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,45000000	R\$ 29,78	R\$ 13,40
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,23
					VALOR:	30,80

9.2.1.7. 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (Un)

H394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
					TOTAL Material:	R\$ 2,13

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,28000000	R\$ 21,88	R\$ 6,12
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,28000000	R\$ 29,78	R\$ 8,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,45
					VALOR:	16,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 54
PROC: 01001/0005
RUBRICADA: 05.000.0

OBRA:	Praga da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praga da Juventude - Eugênio Coutinho		
		GOINFRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO 161,05% 135,71%
		ORSE	202508 111,36% 69,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 71,76%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 61,44% 47,85%

9.2.1.8. 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)

H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25
					TOTAL Material:	R\$ 3,25
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 21,86	R\$ 6,12
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 29,78	R\$ 8,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,45
					VALOR:	17,70

9.2.1.9. 081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) (Un)

H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 7,40	R\$ 7,40
					TOTAL Material:	R\$ 7,40
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3600000	R\$ 21,86	R\$ 7,86
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,3600000	R\$ 29,78	R\$ 10,72
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,58
					VALOR:	25,98

9.2.1.10. 081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (Un)

H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
					TOTAL Material:	R\$ 2,34
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 21,86	R\$ 6,12
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 29,78	R\$ 8,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,45
					VALOR:	16,79

9.2.1.11. 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)

H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 2,86	R\$ 2,86
					TOTAL Material:	R\$ 2,86
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 21,86	R\$ 6,12
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 29,78	R\$ 8,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,45
					VALOR:	17,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	02/01/2015
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	ORSE:	202506
		SEDOF:	202502 SEM DESONERAÇÃO
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO

9.2.1.12. 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) (Un)

H364	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 26,64	R\$ 26,64
					TOTAL Material:	R\$ 26,64
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,4600000	R\$ 21,66	R\$ 10,05
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,4600000	R\$ 29,78	R\$ 13,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,74
					VALOR:	50,38

9.2.1.13. 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

H367	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 8,73	R\$ 8,73
					TOTAL Material:	R\$ 8,73
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2900000	R\$ 21,66	R\$ 6,33
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,2900000	R\$ 29,78	R\$ 8,63
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,96
					VALOR:	23,69

9.2.1.14. 114299 Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar (un)

114299	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	ORSE	un	1,0000000	R\$ 106,45	R\$ 106,45
					TOTAL Material:	R\$ 106,45
					VALOR:	106,45

9.2.1.15. 082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

H395	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 5,61	R\$ 5,61
					TOTAL Material:	R\$ 5,61
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3800000	R\$ 21,66	R\$ 7,96
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,3800000	R\$ 29,78	R\$ 10,72
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,58
					VALOR:	24,19

9.2.1.16. 107097S Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial (un)

107097S	Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	ORSE	un	1,0000000	R\$ 7,14	R\$ 7,14
---------	---	------	----	-----------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONTRA-CIVIL	7306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	126,71%
ORSE	202508	111,36%	89,82%
SEDOOP	302607Z SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,69%

TOTAL Material:

R\$ 7,14

VALOR:

7,14

9.2.1.17. S01527 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,52000000	R\$ 3,90	R\$ 2,02
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,52000000	R\$ 3,97	R\$ 2,06
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,06

I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 72,41	R\$ 1,81
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R\$ 69,74	R\$ 2,78
I09836S	Tubo pvc série normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 14,17	R\$ 14,31
TOTAL Material:						R\$ 18,80

I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,52000000	R\$ 20,44	R\$ 10,62
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,52000000	R\$ 14,58	R\$ 7,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,20
VALOR:						41,19

9.2.1.18. S01526 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm (m)

S10564	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,48000000	R\$ 3,90	R\$ 1,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48000000	R\$ 3,97	R\$ 1,90
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,77

I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01700000	R\$ 72,41	R\$ 1,23
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02600000	R\$ 69,74	R\$ 1,81
I09837S	Tubo pvc série normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 13,41	R\$ 13,54
TOTAL Material:						R\$ 16,58

I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,48000000	R\$ 20,44	R\$ 9,81
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48000000	R\$ 14,58	R\$ 6,99
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,80
VALOR:						37,16

9.2.1.19. S01525 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,90	R\$ 1,17
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 51

PROJ: 51201/2025

HISTÓRICO: 25/03/25

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONCRETO	1308 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	136,71%
ORSE	202508	111,30%	80,82%
BEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,22%	71,70%
SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,38%

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 72,41	R\$ 0,57
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 69,74	R\$ 0,76
108338S	Tubo pvc série normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5668)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 10,22	R\$ 10,32
TOTAL Material:						R\$ 11,65

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,50
VALOR:						24,53

2.1.20. S01524 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,90	R\$ 0,93
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,97	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,88

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 72,41	R\$ 0,36
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	R\$ 69,74	R\$ 0,55
108335S	Tubo pvc série normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5668)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 6,19	R\$ 6,25
TOTAL Material:						R\$ 7,16

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 20,44	R\$ 4,90
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 14,58	R\$ 3,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,39
VALOR:						17,45

9.2.1.21. S04883 Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m (un)

S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	R\$ 12,82	R\$ 22,17
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	R\$ 112,85	R\$ 203,13
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 6,86	R\$ 11,73
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 565,55	R\$ 45,80
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06100000	R\$ 591,01	R\$ 47,87
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	R\$ 55,64	R\$ 100,15
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, Q2 usca	ORSE	m2	1,17000000	R\$ 113,63	R\$ 132,63
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	R\$ 37,07	R\$ 42,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 58
PROC: 51201 8005
RUBRICA: 801-000000

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO 181,06% 135,71%
		ORSE	202508 111,36% 69,82%
		SEIDOP	202507 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 71,76%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 37,08	R\$ 63,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 669,71
					VALOR:	669,78

9.2.1.22. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 100,5000	R\$ 149,9480
12296	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 58,4400	R\$ 175,3200
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 15,6200	R\$ 39,5500
					TOTAL Material:	R\$ 384,8160

12543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,9200

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 62,9800	R\$ 632,9490
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 108,9100	R\$ 1.407,1172
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R\$ 11,9800	R\$ 500,6456
C0838	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 469,9600	R\$ 136,2884
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 485,6500	R\$ 286,3987
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 48,9200	R\$ 896,6208
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE SA. P/FUNDAÇÕES UTIL. 6 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 77,5400	R\$ 142,6736
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 25,7600	R\$ 283,3600
					TOTAL Serviço:	R\$ 4.086,0533
					VALOR:	4.497,57

9.2.2.1. B00803 Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm (un)

B00803	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,89	R\$ 14,89
					TOTAL Material:	R\$ 14,89
					VALOR:	14,89

9.2.2.2. S01551 Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,14000000	R\$ 3,90	R\$ 0,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	R\$ 3,97	R\$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,09
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 72,41	R\$ 1,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	01/01/2025
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	ORÇAMENTO:	001 - 25.00%
		GOINFRA CIVIL	T306 202505 SEM DESONERAÇÃO 181,08% 135,71%
		ORSE	202508 111,30% 86,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48%

103518S	Joelho pvc, soldável, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,60	R\$ 3,60
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	R\$ 69,74	R\$ 1,53
					TOTAL Material:	R\$ 5,13

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,14000000	R\$ 20,44	R\$ 2,86
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,14000000	R\$ 14,58	R\$ 2,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,90
					VALOR:	12,22

9.2.2.3. S01554 Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,14000000	R\$ 3,90	R\$ 0,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	R\$ 3,97	R\$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,09

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 72,41	R\$ 1,08
103528S	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	R\$ 69,74	R\$ 1,53
					TOTAL Material:	R\$ 5,52

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,14000000	R\$ 20,44	R\$ 2,86
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,14000000	R\$ 14,58	R\$ 2,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,90
					VALOR:	11,53

2.2.4. 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 8,73	R\$ 8,73
					TOTAL Material:	R\$ 8,73

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,29000000	R\$ 21,86	R\$ 6,33
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,29000000	R\$ 29,78	R\$ 8,63
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,96
					VALOR:	23,69

9.2.2.5. S01525 Tubo pvc rígido soldável ponta e boia p/ esgoto predial, d = 50 mm (m)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,90	R\$ 1,17
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	15/07/2025	REI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho			
		COMPRA CIVIL	T306 202006 SEM DESONERAÇÃO	181,09% 135,71%
		ORSE	202008	111,36% 86,82%
		SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,29% 71,76%
		SEMFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 72,41	R\$ 0,57
102038	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 89,74	R\$ 0,76
1098389	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5698)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 10,22	R\$ 10,32
TOTAL Material:						R\$ 11,65

102896S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,50
VALOR:						24,53

10.1. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

0003979S	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,44	R\$ 74,44
TOTAL Material:						R\$ 74,44

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R\$ 25,06	R\$ 21,42
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R\$ 30,38	R\$ 25,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 47,39

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R\$ 826,41	R\$ 3,63
TOTAL Serviço:						R\$ 3,63
VALOR:						125,46

10.2. S03298 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

S10652	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,82	R\$ 15,28
S10649	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,97	R\$ 11,91
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 27,19

101872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
102898S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,72	R\$ 16,32
100939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	R\$ 2,75	R\$ 49,50
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,41	R\$ 1,86
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,40	R\$ 10,40
TOTAL Material:						R\$ 79,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 61

PROJ: 51001/2006

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICAS: 25.00%

CONTA CIVIL	1308 202608 SEM DESONERAÇÃO	121,06%	126,71%
ORSE	202508	111,39%	68,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 20,44	R\$ 81,76
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 125,50	
VALOR:					232,48	

10.3. 803281 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" (pt)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,82	R\$ 15,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,97	R\$ 11,91
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 27,19	

101872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
102688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,72	R\$ 16,32
100939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	R\$ 2,75	R\$ 33,00
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,41	R\$ 1,86
101119	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,50	R\$ 6,50
TOTAL Material:					R\$ 59,42	

102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 20,44	R\$ 81,76
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 125,50	
VALOR:					212,08	

10.4. S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" (un)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,82	R\$ 15,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,97	R\$ 19,85
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 35,13	

112001S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,49	R\$ 4,49
102688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,72	R\$ 16,32
100939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	R\$ 2,75	R\$ 33,00
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,41	R\$ 1,86
TOTAL Material:					R\$ 56,67	

102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 20,44	R\$ 81,76
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 14,58	R\$ 72,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 154,66	
VALOR:					245,43	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 60
PROC: 51801/2023
RUBRICA: 001/2502/23

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

OBRA CIVIL	T308 2026/08 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	130,71%
ORSE	2025/08	117,88%	89,82%
SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%

10.5. 500599 Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (phillips ref son 400w ou similar) (un)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,82	R\$ 1,14
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,33
101319	Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (phillips ref. son 400w ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 47,50	R\$ 47,50
TOTAL Material:						R\$ 47,50
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,50
VALOR:						60,32

10.6. S13157 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,82	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,97	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,89
113946	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 36,90	R\$ 36,90
TOTAL Material:						R\$ 36,90
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,44	R\$ 10,22
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,58	R\$ 7,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,51
VALOR:						58,30

10.7. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,22	R\$ 4,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,91	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 4,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,06	R\$ 0,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 30,38	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 63

PROC. 5180/2023

RUBRICA: 2.2.2.1

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONSUMO DE T305 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	133,11%
CRSE 2025/06	111,36%	69,82%
SEDOF 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,75%
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

VALOR:

5,64

10.8. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00001021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,94	R\$ 6,14
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,91	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 6,18

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 25,06	R\$ 0,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 30,38	R\$ 1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,15
VALOR:						8,33

11.1. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

00012816	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 60 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 14,84	R\$ 0,14
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 6,89	R\$ 1,10
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,53400000	R\$ 27,79	R\$ 14,83
TOTAL Material:						R\$ 16,07

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38500000	R\$ 32,97	R\$ 12,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 23,84	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,65
VALOR:						31,72

11.2. C1041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR COM TINTA ACRÍLICA (M)

11178	FITA CREPE 18MM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,2800
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 22,2000	R\$ 1,1100
TOTAL Material:						R\$ 1,3900

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1800	R\$ 9,6840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,4840
VALOR:						14,87

11.3. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)



PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

64

5420/2023

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	2023/06/20
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	RECEITA:	RECEITA: 25,00%

BONFRA CIVIL	1308 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	133,71%
ORSE	2025/06	111,36%	69,82%
SEOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

00006665	SELADOR AGRÍCOLA OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 6,89	R\$ 1,14
					TOTAL Material:	R\$ 1,14

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 32,97	R\$ 2,19
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 23,84	R\$ 0,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,71
					VALOR:	3,85

11.4. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 1,01	R\$ 0,08
00043826	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,99	R\$ 4,00
					TOTAL Material:	R\$ 4,08

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38100000	R\$ 32,97	R\$ 11,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 23,84	R\$ 2,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,76
					VALOR:	18,84

11.5. 104842 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
00035892	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 27,12	R\$ 6,41
					TOTAL Material:	R\$ 6,41
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 32,97	R\$ 5,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 23,84	R\$ 1,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,66
					VALOR:	13,07

12.1. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)						
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 119,5800	R\$ 0,9566
17994	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 429,7000	R\$ 429,7000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,2720
					TOTAL Material:	R\$ 432,9286
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 28,9920
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 65,9120

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 66

DATA: 05/01/2025

ORÇAMENTO: 25.000,00

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

SEINFRA CIVIL	1308 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	202505	111,39%	89,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%

109120	Vidro leitoso, e= 4mm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 192,50	R\$ 192,50
					TOTAL Material:	R\$ 192,50
					VALOR:	192,50

12.5. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.703,1800	R\$ 2.703,1800
					TOTAL Material:	R\$ 2.703,1800
					VALOR:	2.703,18

12.6. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 4.452,8700	R\$ 4.452,8700
					TOTAL Material:	R\$ 4.452,8700
					VALOR:	4.452,87

12.7. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.590,0000	R\$ 1.590,0000
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 3.510,4400	R\$ 3.510,4400
					TOTAL Material:	R\$ 5.100,4400

C3268	CONCRETO PMBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08850000	R\$ 412,4700	R\$ 35,8787
					TOTAL Serviço:	R\$ 35,8787
					VALOR:	5.136,12

13.1. 802450 Limpeza geral (m2)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,97	R\$ 0,39
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,39
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 10,82	R\$ 0,05
102414	Vassoura plástica	ORSE	un	0,05000000	R\$ 14,87	R\$ 0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 67

PPG 5480/2006

RUBRICA BDI: 25,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONSTR. CIVIL	7306 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,05%	135,71%
ORSE	202506	119,35%	98,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	79,78%
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

TOTAL Material:

R\$ 0,79

006111S

Servente de obras (horista)

ORSE

h

0,10000000

R\$ 14,58


R\$ 1,45

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 1,45

VALOR:

2,63


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111800452-9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 68

PROJ: 83001/2018

RUBRICABOL: 25,00%

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		SEINFRA CIVIL	T308 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 181,08% 135,71%
		ORSE	2025/08 111,38% 88,82%
		SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,28% 71,76%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,43

00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,01	R\$ 16,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,01

95305	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						24,62

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M)

00020007	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACÍCA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 5,97	R\$ 6,94
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,85	R\$ 0,13
TOTAL Material:						R\$ 7,07

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 28,84	R\$ 1,94
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 23,84	R\$ 0,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,75
VALOR:						9,82

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6300	R\$ 13,2500
TOTAL Material:						R\$ 18,1443
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FCLHA: 69
PROC. 53801/2025
RUBRICA: 01.000

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTRA CIVIL T500 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,06% 135,71%
		ORSE 202506	111,38% 89,82%
		BEDOP 202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,75%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	62,98

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 83,6800	R\$ 3,4519
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9600	R\$ 5,9424
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 24,9100
					TOTAL Material:	R\$ 38,6992

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,8664
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,2064
					VALOR:	108,91

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

10598	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3466	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 328,0339	R\$ 4,5560
10668	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,1931	R\$ 0,0647
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 277,5820	R\$ 3,6625
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 9,2832

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,5128
					VALOR:	8,80

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 150,00	R\$ 174,00
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 1,28	R\$ 148,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,89000000	R\$ 0,90	R\$ 235,70
					TOTAL Material:	R\$ 558,69

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 23,94	R\$ 267,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 267,72
					VALOR:	826,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 30
PRO: 83801/2025
ANEXO 26.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

BONITA CIVIL	T306 202500 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	136,71%
ORSE	202508	111,38%	86,82%
SEOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 (M3)

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,43	R\$ 1,46
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,06000000	R\$ 2,02	R\$ 2,12

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,60

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 150,00	R\$ 174,00
00001108	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,28	R\$ 222,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,90	R\$ 176,27

TOTAL Material: R\$ 573,11

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 24,15	R\$ 108,67
-------	---	--------	---	------------	-----------	------------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 108,67

VALOR: R\$ 683,38

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 151,96	R\$ 142,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,90	R\$ 380,36

TOTAL Material: R\$ 523,20

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 23,84	R\$ 262,71
-------	--------------------------------------	--------	---	-------------	-----------	------------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 262,71

VALOR: R\$ 785,91

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 (M3)

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,38000000	R\$ 0,43	R\$ 1,45
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 2,02	R\$ 2,08

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,53

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 150,00	R\$ 190,50
----------	--	--------	----	------------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 41
RUBRICA: 5100/8005
RUBRICA: 8

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		COMPRA CIVIL	T306 202608 SEM DESONERAÇÃO 181,06% 135,71%
		ORSE	202608 111,36% 69,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEINFRA	626.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,90	R\$ 518,24
					TOTAL Material:	R\$ 706,74

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 24,15	R\$ 106,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 106,74
					VALOR:	617,01

88829 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 150,00	R\$ 160,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,90	R\$ 434,66
					TOTAL Material:	R\$ 595,16

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 23,84	R\$ 204,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 204,30
					VALOR:	799,46

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,87000000	R\$ 1,79	R\$ 3,34
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,57000000	R\$ 5,78	R\$ 3,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 6,63

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 150,00	R\$ 160,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,72000000	R\$ 0,90	R\$ 435,34
					TOTAL Material:	R\$ 595,84

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,44000000	R\$ 24,15	R\$ 58,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 23,84	R\$ 17,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 76,80
					VALOR:	679,27

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 42

PROC. 51201/2025

RUBRICA: 25.000

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONCRETO CIVIL	T308 202500 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202500	111,38%	86,82%
SEOP	202500 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 8,43

00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,14

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
					VALOR:	29,81

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm (KG)

10183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1850
10103	ARAME REGOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
					TOTAL Material:	R\$ 8,4956

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,4608
					VALOR:	11,96

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98662010	R\$ 77,47	R\$ 76,42
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07316000	R\$ 280,12	R\$ 20,49
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 96,91

00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	0,00000000	R\$ 44,89	R\$ 404,01
					TOTAL Material:	R\$ 404,01

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91490910	R\$ 25,00	R\$ 22,92
-------	---	--------	---	------------	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 33

REC: 5120/2025

RUBRICAD: 25.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

OBRA CIVIL T308 202509 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	136,11%
ORSE 202503	111,36%	89,82%
SEDOP 202502 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,76%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	61,44%	47,85%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,11709090	R\$ 30,36	R\$ 125,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 147,99
VALOR:						649,91

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,46

00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,01	R\$ 16,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,01

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
TOTAL Serviço:						R\$ 0,59
VALOR:						25,06

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,76

00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,01	R\$ 16,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,01

95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
-------	--	--------	---	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	10/08/2024
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	ORÇAMENTO:	202506
		ORÇAMENTO:	202506
		SEMPRE:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SEMPRE:	028.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Serviço:	R\$ 9,28
VALOR:	24,87

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
EC434860	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
EC434610	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,18

MO248000	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Mão de Obra	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 14,81	R\$ 14,81
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,81

285317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27
VALOR:						24,27

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,43

00004780	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,14

96324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:						R\$ 0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 75

PROC: 678078025

RUBRICA: 85,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONTA CIL	T306 202546 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202500	111,36%	69,62%
SEDOF	202542 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%

VALOR:

29,88

S88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (h)

137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
143483S	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
143459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,69

106117S	Carpinteiro auxiliar (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,90	R\$ 14,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,90

595309S	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						21,80

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,52000000	R\$ 3,67	R\$ 5,68
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	R\$ 3,97	R\$ 3,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,49

102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R\$ 0,60	R\$ 40,80
TOTAL Material:						R\$ 40,80

104760S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,52000000	R\$ 20,44	R\$ 31,06
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,91000000	R\$ 14,58	R\$ 13,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,32

S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 6 pásolas areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R\$ 570,47	R\$ 18,25
TOTAL Serviço:						R\$ 18,25
VALOR:						112,85

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pásolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA: 16/03/2025

CONFIRMAR CIL 1306 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	121,00%	135,71%
ORSE 2025/08	117,29%	99,62%
SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,40%

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,97	R\$ 15,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 15,88

100370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 100,00	R\$ 108,00
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	452,20000000	R\$ 0,75	R\$ 339,15
TOTAL Material:						R\$ 447,15

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,58	R\$ 58,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,32
VALOR:						521,34

30330S Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pauladas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,97	R\$ 15,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 15,88

100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21800000	R\$ 101,30	R\$ 123,18
101106S	Cal hidratada ch-I para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 1,30	R\$ 236,60
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,75	R\$ 136,50
TOTAL Material:						R\$ 496,28

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,58	R\$ 58,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,32
VALOR:						570,47

S86248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)

137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
143485S	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
143481S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,26

100248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,90	R\$ 14,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 11
Nº: 51001/2025
RUBRICA: 25,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONPRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202508	111,38%	88,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,36%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,64%	47,45%

S95317S	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,26
					VALOR:	21,42

800140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,79	R\$ 0,30
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,97	R\$ 0,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,61

100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 8,54	R\$ 8,54
M3132S	Arame recozido 18 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 80,99	R\$ 0,61
139017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
139315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20 mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,36	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 9,37

100378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 20,44	R\$ 1,63
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 14,58	R\$ 1,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,79
					VALOR:	12,82

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 20,30	R\$ 4,06
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 12,80	R\$ 2,13
					TOTAL Material:	R\$ 6,19

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66200000	R\$ 28,64	R\$ 15,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 30,01	R\$ 40,87
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 23,84	R\$ 22,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,48

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 799,46	R\$ 17,82
91297	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 282,37	R\$ 282,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 300,19
					VALOR:	385,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 38

REC: 51001/2023

DIÁRIO: 25.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

OBRA CIVIL	T305 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
CRSE	2025/08	111,30%	88,82%
SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	67,38%

91267 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *80 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 170,32	R\$ 170,32
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 26,78	R\$ 0,29
00005076	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 20,32	R\$ 0,48
TOTAL Material:						R\$ 171,09

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 28,64	R\$ 78,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 23,84	R\$ 32,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 111,28
VALOR:						282,37

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Serviço:						R\$ 0,43
VALOR:						0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
TOTAL Serviço:						R\$ 2,02
VALOR:						2,02

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 79

PROJ: 51201/2025

RUBRICA: 28,00%

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONFERIA CIVIL T306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,03% 136,71%
		ORSE 202508	111,39% 86,82%
		SEDOF 202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00008400	R\$ 5.608,41	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,35
VALOR:						0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5.608,41	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,08
VALOR:						0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.608,41	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,39
VALOR:						0,39

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 0,96	R\$ 1,20
TOTAL Especial:						R\$ 1,20
VALOR:						1,20

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,45
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:						R\$ 1,79
VALOR:						1,79

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 80

DOC: 5300/2005

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

REVISÃO: 25.00% 8

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONSUMO CIVIL	T305 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	138,71%
ORSE	2025/08	111,38%	88,32%
SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,59	R\$ 1,59
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
TOTAL Serviço:						R\$ 5,78
VALOR:						5,78

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 22.813,87	R\$ 1,46
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,46
VALOR:						1,46

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 22.813,87	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,33
VALOR:						0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 22.813,87	R\$ 1,59
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,59
VALOR:						1,59

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,60000000	R\$ 0,96	R\$ 2,40
TOTAL Especiais:						R\$ 2,40
VALOR:						2,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 81

PROC: 54801/2006

RUBRICA: 801.25.000

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

SEINFRA CIVIL	T206 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	2025/06	117,36%	89,82%
SEDOF	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,75%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
					TOTAL Geral:	R\$ 22,8100

VALOR: 22,81

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,6138	R\$ 5,6138
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
					TOTAL Geral:	R\$ 29,0964

VALOR: 29,10

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
					TOTAL Geral:	R\$ 25,1769

VALOR: 25,18

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

10694	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84,4072	R\$ 1,3364
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 229,8427	R\$ 5,9376
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,8206	R\$ 0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592,4311	R\$ 24,6846
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,3658	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 175,9958	R\$ 7,3332
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 39,2818

12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 26,583,0000	R\$ 10,6332
					TOTAL Material:	R\$ 10,6332

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20633333	R\$ 18,4600	R\$ 3,8458
-------	----------	---------	---	------------	-------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 82

51001 0005

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	11/02/2023
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONFRA CIVIL 7306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,05% 130,71%
		ORSE 202508	111,36% 89,82%
		SEDOF 202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,8458

C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 42,8600	R\$ 46,9280
TOTAL Serviço:						R\$ 46,9280
VALOR:						100,70

S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alzar (m)

S10561	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,90	R\$ 1,09
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,87	R\$ 1,16
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,97	R\$ 1,11
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,36

I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alzar	ORSE	m	1,10000000	R\$ 45,35	R\$ 49,88
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	R\$ 16,90	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 49,94

I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,28000000	R\$ 20,44	R\$ 5,72
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,28000000	R\$ 14,58	R\$ 4,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,93

S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00160000	R\$ 521,34	R\$ 0,83
TOTAL Serviço:						R\$ 0,83
VALOR:						70,04

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00001020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 11,79	R\$ 14,85
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,91	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 14,89

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 25,06	R\$ 1,90
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 30,38	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,20
VALOR:						18,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONFERIA CIVIL	T305 202008 SEM DESONERAÇÃO	101,00%	135,71%
ORSE	202008	111,38%	89,82%
SEDOP	202002 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%

FOLHA: 83
PROC: 5120/2024
RUBRICA: [assinatura]

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,21

00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,14	R\$ 20,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,14

95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						20,44

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,21

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,14

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24
VALOR:						29,59

10584 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 84

PROJ: 518012006

REC: 25.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

SEINFRA CIVIL	T306 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	161,06%	130,71%
ORSE	2025/08	111,38%	80,82%
SEINFRA	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,55800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
					TOTAL Geral:	R\$ 84,4072
					VALOR:	84,41

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 83,0835	R\$ 83,0835
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,66800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
					TOTAL Geral:	R\$ 229,8427
					VALOR:	229,84

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
					TOTAL Geral:	R\$ 106,3468
					VALOR:	106,35

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
					TOTAL Geral:	R\$ 328,0339
					VALOR:	328,03

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 85

PROJ: 5320/0085

RURRAL-2500%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

SEINFRA CIVIL	T305 202508 SEM DESONERAÇÃO	101,00%	135,71%
ORBE	202508	111,38%	90,82%
SEIDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Geral:						R\$ 45,0499
VALOR:						45,05

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,3590	R\$ 70,3590
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 135,2088
VALOR:						135,21

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 83,5800	R\$ 76,8685
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 180,3400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material:						R\$ 341,2265

12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 19,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
VALOR:						468,96

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 83,5800	R\$ 74,1522
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	284,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 208,7400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material:						R\$ 366,9102

12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 19,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 86

PROC. 5780/2025

RUBRICADA: 25,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONCRETO CIVIL	T308 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	130,71%
ORSE	202505	111,36%	89,82%
SEOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

VALOR: 495,65

C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

10568	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000
10580	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 29,0963	R\$ 29,0963
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 29,0963

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 180,3400
TOTAL Material:						R\$ 180,3400

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91870000	R\$ 8,8000	R\$ 8,0934
C3263	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,7900	R\$ 84,1852
TOTAL Serviço:						R\$ 92,2786

VALOR: 412,47

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

00000418	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,75	R\$ 10,75
TOTAL Material:						R\$ 10,75

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 25,05	R\$ 4,66
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 30,38	R\$ 5,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,31

VALOR: 21,06

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
TOTAL Geral:						R\$ 310,6205

VALOR: 310,62

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 87

PROJ.: 5100/2005

OBRA: Praça de Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça de Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

18/03/2025

CONTRATO	T302 202008 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	135,71%
CRSE	202502	111,38%	86,82%
SEDOF	202002 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,26%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%

12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
					TOTAL Geral:	R\$ 592,4311
					VALOR:	592,43

98977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

00000887	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 63,95	R\$ 67,14
					TOTAL Material:	R\$ 67,14
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 25,06	R\$ 0,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 30,38	R\$ 1,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,82
					VALOR:	68,96

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,06	R\$ 7,83
					TOTAL Material:	R\$ 7,83
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 24,62	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00890000	R\$ 29,81	R\$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,29
					VALOR:	8,12

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 16,01	R\$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,18
					VALOR:	0,18

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000978	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,14	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,24
					VALOR:	0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 88

PROJ: 51801/2004

RUBRICA: 001-20.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

OBRA CIVIL	T308 2020/08 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEDOP	2020/02 SEM DESONERAÇÃO	119,23%	71,78%
SENPA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 16,01	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,59
VALOR:						0,59

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 16,01	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,28
VALOR:						0,28

295317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

MO246000	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Mão de Obra	SEDOP	h	0,01890000	R\$ 14,81	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						0,27

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 21,14	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31
VALOR:						0,31

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 20,14	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						0,29

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,14	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,24
VALOR:						0,24

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 89

PROJ. 31801 2006

RUBRICADA: 25.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONF. CIVIL	1305 202508 SEM DESONERAÇÃO	187,08%	135,71%
ORSE	202005	111,36%	89,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

00002436 ELETRICISTA (HORISTA)

SINAPI

H

0,03732000

R\$ 21,14

R\$ 0,78

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 0,78

VALOR:

0,78

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

SINAPI

H

0,01798000

R\$ 21,14

R\$ 0,38

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 0,38

VALOR:

0,38

295335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

MO269600 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra

SEDOP

h

0,01890000

R\$ 20,46

R\$ 0,38

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 0,38

VALOR:

0,38

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

SINAPI

H

0,01476000

R\$ 125,00

R\$ 1,84

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 1,84

VALOR:

1,84

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004060 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)

SINAPI

H

0,02120000

R\$ 43,69

R\$ 0,92

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 0,92

VALOR:

0,92

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

SINAPI

H

0,01164000

R\$ 17,18

R\$ 0,19

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 0,19

VALOR:

0,19

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)

SINAPI

H

0,01837000

R\$ 28,86

R\$ 0,47

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 0,47

VALOR:

0,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 90

PROJ: 51801/2025

RUBRICA: 25,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONFIA CIVIL	T306 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	167,09%	135,71%
ORSE	3025/08	111,38%	89,82%
SEDOP	3025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,22%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 16,78	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,13
VALOR:						0,13

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 16,78	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						0,27

295371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

MO475000	PEDREIRO Mão de Obra	SEDOP	h	0,02230000	R\$ 20,48	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,45
VALOR:						0,45

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 21,14	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,44
VALOR:						0,44

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 22,40	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,33
VALOR:						0,33

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00008111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 15,18	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
VALOR:						0,32

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00012859	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01164000	R\$ 20,89	R\$ 0,24
----------	---------------------------------	--------	---	------------	-----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 91

PROC: 5420/2026

RUBRICA

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	135,71%
ORSE	202508	111,38%	86,82%
BEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,24

VALOR: 0,24

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00034345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 15,18	R\$ 0,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,07
VALOR:						0,07

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

0039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
TOTAL Material:						R\$ 6,81

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 25,08	R\$ 8,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 30,38	R\$ 9,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,17
VALOR:						24,98

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

00001694	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
TOTAL Material:						R\$ 4,80

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 25,08	R\$ 8,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 30,38	R\$ 9,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,17
VALOR:						22,77

\$882625 Carpinteiro de formas com encargos complementares (h)

137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
143483S	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
143469S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 92
PRC: 51201/0025
REVISÃO: 2

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

OBRA CIVIL	TAB 202008 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	136,71%
ORSE	202506	111,38%	88,62%
SEOP	202002 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,79%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%

137371S	Transporte - horista (cotejado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,68

101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 20,44	R\$ 20,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,44

895330S	Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviços:						R\$ 0,23
VALOR:						27,38

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,87	R\$ 0,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,97	R\$ 0,39
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,77

104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 20,44	R\$ 2,04
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 14,58	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,48

S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 521,34	R\$ 2,60
TOTAL Serviço:						R\$ 2,60
VALOR:						6,86

1124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,97	R\$ 23,82
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 23,82

100387S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R\$ 101,30	R\$ 95,52
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,75	R\$ 191,25
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20800000	R\$ 137,75	R\$ 28,78
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 138,46	R\$ 86,82
TOTAL Material:						R\$ 402,37

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,48
VALOR:						513,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 93

PROJ: 83.001/2008

DATA: RUBRICADA: 25.000

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONCRETO	1308 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	135,71%
ORSE	202508	111,38%	86,52%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,22%	71,78%
SEINFRA	088.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

800095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 513,62	R\$ 513,62
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 51,89	R\$ 51,89
TOTAL Serviço:					R\$ 565,51	
VALOR:					565,55	

900126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 539,08	R\$ 539,08
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 51,89	R\$ 51,89
TOTAL Serviço:					R\$ 590,97	
VALOR:					591,01	

900125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,87	R\$ 23,82
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 23,82	

I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	R\$ 101,30	R\$ 92,48
I01379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	293,00000000	R\$ 0,75	R\$ 219,75
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 137,75	R\$ 28,76
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 138,48	R\$ 86,62
TOTAL Material:					R\$ 427,83	

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,48	
VALOR:					539,08	

995308S Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista (h)

I06117S	Carpinteiro auxiliar (horista)	ORSE	h	0,01476000	R\$ 14,90	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21	
VALOR:					0,21	

995317S Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista (h)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 94
PRD: 512012025
RUBRICA: 8

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTA CIVIL	1306 202608 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202508	111,30%	88,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,25%	71,78%
BEINRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%

100246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,01798000	R\$ 14,90	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,26
VALOR:						0,26

S95330S Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista (h)

101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,01154000	R\$ 20,44	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						0,23

S95335S Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista (h)

102606S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,01798000	R\$ 20,44	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36
VALOR:						0,36

S95360S Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista (h)

104230S	Operador de máquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	ORSE	h	0,01154000	R\$ 24,78	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,28
VALOR:						0,28

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,28	R\$ 56,28
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,11	R\$ 6,33
TOTAL Material:						R\$ 62,61

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 25,06	R\$ 13,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 30,38	R\$ 16,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,36
VALOR:						91,97

S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos (un)

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,90	R\$ 1,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,97	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 95
PROJ: 5180/2023
MUNIC: CAXIAS

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		COMPR. CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO 181,05% 135,71%
		ORSE	202508 111,30% 68,82%
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 115,25% 71,76%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,43%

109251	Dobradilha ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, o/parafusos	ORSE	un	1,00000000	R\$ 68,79	R\$ 68,79
					TOTAL Material:	R\$ 68,79

101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,44	R\$ 10,22
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,58	R\$ 7,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,51

VALOR:	90,33
--------	-------

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,48

00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,14

95392	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,79
					VALOR:	30,38

91972 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00002686	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 8,91	R\$ 9,06
					TOTAL Material:	R\$ 9,06

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 25,06	R\$ 4,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 30,38	R\$ 5,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,91
					VALOR:	19,97

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXIL

FOLHA: 96
PROC: 5700/0005
LARES RUBICA

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTRA CIVIL	T308 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,21%
ORSE	202508	111,36%	68,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SENTRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%

EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 6,24	R\$ 6,24
EC434850	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
EC434810	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,19

MO288600	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Mão de Obra	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 20,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,46

295335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38
VALOR:						30,93

86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,78

00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,14

95336	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38
VALOR:						29,30

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00011684	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 62,61	R\$ 62,61
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 16 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,80	R\$ 0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

COMPRIM. CIVIL	T301 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	135,17%
ORSE	202508	111,36%	88,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

TOTAL Material: R\$ 62,71

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 29,30	R\$ 4,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 23,84	R\$ 1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,60
VALOR:						68,31

88884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

0000141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,11	R\$ 6,11
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,80	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 6,21

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16250000	R\$ 29,30	R\$ 4,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 23,84	R\$ 1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,60
VALOR:						11,81

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	R\$ 16,4800	R\$ 46,9190
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,9190
VALOR:						46,92

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)

137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
143485S	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
143461S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,26

102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 20,44	R\$ 20,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA:

CONTRATO	1308 2020/06 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	2020/06	111,36%	69,82%
SEIOP	2020/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

S95335S	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,36
					VALOR:	27,05

S10585 Encargos Complementares - Armador (h)

100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
110585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,85	R\$ 0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,67	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
110588	Torquema	ORSE	un	0,00020000	R\$ 45,00	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,08540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,71
					VALOR:	3,79

10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 28,89	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,67	R\$ 0,02
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 7,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

COMPRA CIVIL	T308 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	130,71%
ORSE	2025/08	111,38%	80,82%
REDOF	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%

110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar lpa 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 979,85	R\$ 0,09
110577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 36,00	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,82
VALOR:						3,98

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

111240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69	R\$ 0,00
111241	Alicate volt-ampereímetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 170,60	R\$ 0,03
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,88	R\$ 0,00
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 34,00	R\$ 0,00
110617	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curtas	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,88	R\$ 0,29
112892S	Linha raspa de couro, cano curto (ponto 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
101851	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar lpa 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,74
VALOR:						3,82

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

100168	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 100

PROJ: 51801/0005

RUBRICADA: 25.000,00

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

COMPRA CIVIL	TS06 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	202008	111,36%	89,82%
BEDOP	202012 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	ej	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
110592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 38,59	R\$ 0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110693	Prato simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110882	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 60,00	R\$ 0,02
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
111255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00080000	R\$ 49,00	R\$ 0,02
111253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 33,00	R\$ 0,03
111254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 27,48	R\$ 0,01
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,08540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,80
					VALOR:	3,90

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

100158	Almooço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
104722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,00
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,00
111245	Desempenadeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00
111246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	ej	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
111264	Martelo de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
111265	Martelo de bota de couro com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,76	R\$ 0,00
111243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 101

51201 80025

OBRA: Praça de Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça de Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA: 001 - 05.000

CONTRA-CIVIL	T308 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	130,71%
ORSE	202508	111,38%	89,52%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,76%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%

110282	Regua de alumínio cl 2,00m (para pedreira)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111247	Serra mámore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,74
VALOR:						3,87

S10553 Encargos Complementares - Pintor (h)

100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,52
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,00
111252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	R\$ 289,09	R\$ 0,02
104725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	R\$ 16,82	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curtas	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
111251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 27,32	R\$ 0,12
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar tpe 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
111250	Rolo 18 de camelote 20cm	ORSE	un	0,00230000	R\$ 26,00	R\$ 0,05
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
110583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 11,98	R\$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,95
VALOR:						4,06

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve (h)

100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
110585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,95	R\$ 0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA 108
PROJ. 51001 8025
RUBRICA

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

COMPR. CIVIL	T300 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	202506	111,38%	89,62%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	02A.1 COM DESONERAÇÃO	81,64%	47,48%

110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
112892S	Linha raspa de couro, cano curto (ponto 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
110586	Torquessa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 45,00	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,71
VALOR:						3,79

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

100158	Almoco (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
102711S	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 186,23	R\$ 0,03
110482	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,68	R\$ 0,29
112892S	Linha raspa de couro, cano curto (ponto 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,85	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
104728	Talhadeira cheta 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,87
VALOR:						3,97

S10603 Encargos Complementares - Soldador (h)

111272	Alcate Cimpador (cripador)	ORSE	un	0,00010000	R\$ 214,93	R\$ 0,02
111275	Alcate de pressão 11"	ORSE	un	0,00020000	R\$ 142,30	R\$ 0,02
111277	Alcate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	un	0,00020000	R\$ 205,22	R\$ 0,04

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA: 15/03/2005

COMPRA ORÇ.	1306 202608 SEM DESONERAÇÃO	161,08%	138,71%
ORSE	202603	111,38%	80,82%
SEDOF	202602 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,16%
REINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	61,44%	47,85%

111276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedora.	ORSE	un	0,00020000	R\$ 177,65	R\$ 0,03
111278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	un	0,00020000	R\$ 32,57	R\$ 0,00
111279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044-101 Tramontina ou similar	ORSE	un	0,00020000	R\$ 219,49	R\$ 0,04
100158	Almoco (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
111281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	un	0,00080000	R\$ 357,49	R\$ 0,28
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
111284	Cavelete de ferro nº 1	ORSE	un	0,00020000	R\$ 124,04	R\$ 0,02
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
111280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	ORSE	un	0,00020000	R\$ 60,50	R\$ 0,01
111282	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000B2 Black & Decker	ORSE	un	0,00020000	R\$ 362,00	R\$ 0,07
111273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsa, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	un	0,00020000	R\$ 224,96	R\$ 0,04
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 194,88	R\$ 0,29
111285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-140ED	ORSE	un	0,00010000	R\$ 930,00	R\$ 0,08
111274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	un	0,00030000	R\$ 19,31	R\$ 0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
111286	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografito	ORSE	un	0,00030000	R\$ 409,66	R\$ 0,12
111270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	un	0,00030000	R\$ 46,02	R\$ 0,01
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,86	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 741,09	R\$ 0,07
111271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	un	0,00010000	R\$ 62,20	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,57	
VALOR:					4,70	

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1" (m)

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,87	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,58	
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 20,44	R\$ 3,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 404

PROC: 5100/2024

RUBRICA: 2024-28-0000

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTEÚDO CIVIL	7308 202405 SEM DESONERAÇÃO	101,08%	135,71%
ORSE	202508	111,36%	68,82%
SEDCP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,44%	47,48%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,08

S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 521,34	R\$ 1,56
TOTAL Serviço:						R\$ 1,56
VALOR:						5,19

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,97	R\$ 11,91
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,91
1061115	Servente de obras (Iarista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,74
VALOR:						55,64

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINGOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 71,95	R\$ 71,95
TOTAL Material:						R\$ 71,95
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 28,64	R\$ 28,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 23,84	R\$ 11,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 40,63
VALOR:						112,58

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00003087	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINGOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 80,56	R\$ 80,56
TOTAL Material:						R\$ 80,56
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 28,64	R\$ 21,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R\$ 23,84	R\$ 9,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,11
VALOR:						111,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 405

PROJ: 51801/2018

RUBRICA: RDI - 28.000,00

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

COMPR. CIVIL	TS00 2025006 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	2025006	111,38%	80,82%
SEDOP	2025002 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	02% T COM DESONERAÇÃO	80,44%	47,49%

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
11848	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:						R\$ 21,3050

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,2380
VALOR:						77,54

S92263S Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, a = 17 mm. af_09/2020 (m2)

S91693S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	0,25500000	R\$ 30,88	R\$ 7,87
S91692S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chip diurno. af_08/2015	ORSE	chip	0,06300000	R\$ 32,21	R\$ 2,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,89

101358S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeira resinada rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	ORSE	m2	1,33800000	R\$ 45,98	R\$ 61,42
104491S	Pontalete 7,6 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,30800000	R\$ 11,16	R\$ 25,75
105068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,20800000	R\$ 16,90	R\$ 3,51
104517S	Sarrafo 2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	9,23700000	R\$ 3,90	R\$ 36,02
TOTAL Material:						R\$ 126,70

S88239S	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	ORSE	h	0,25000000	R\$ 21,80	R\$ 5,45
S88282S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,18000000	R\$ 27,35	R\$ 32,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,72
VALOR:						174,31

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,90	R\$ 5,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,97	R\$ 5,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,80
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 30,99	R\$ 4,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 106

PROJ: 8780/0024

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA: RDI: 25,00%

CONFRA CIVIL	1308 202608 SEM DESENERAÇÃO	191,08%	135,71%
ORSE	202608	111,35%	89,82%
SEIDOP	202602 SEM DESENERAÇÃO	116,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESENERAÇÃO	84,44%	47,48%

100630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R\$ 44,17	R\$ 24,29
102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01500000	R\$ 9,31	R\$ 0,13
101569	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	R\$ 6,69	R\$ 3,34
105067S	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 18,01	R\$ 5,40
104509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	R\$ 5,66	R\$ 11,32
TOTAL Material:						R\$ 49,12

101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 20,44	R\$ 30,66
108111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 14,58	R\$ 21,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,53
VALOR:						113,53

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Geral:						R\$ 33,9658
VALOR:						33,37

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral:						R\$ 175,9958
VALOR:						176,00

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,29	R\$ 24,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,29
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

101
5120/2005

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	RUBRICADA: 23.00%
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFRONTO:	T300 202508 SEM DEPRECIAÇÃO 181,09% 136,71%
		ORSE:	202508 111,36% 69,82%
		SEDOP:	202502 SEM DEPRECIAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEINFRA:	028.1 COM DEPRECIAÇÃO 84,44% 47,48%

TOTAL Serviço: R\$ 9,37

VALOR: 24,68

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

88296	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,29	R\$ 24,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,29	

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74

TOTAL Serviço: R\$ 1,39

VALOR: 25,68

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.812,81	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,30	

VALOR: 0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.812,81	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,07	

VALOR: 0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.812,81	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,28	

VALOR: 0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA: 0000000000

ORSE	202508	181,08%	135,71%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	111,38%	88,82%
BEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
		84,44%	47,48%

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,96	R\$ 0,74
TOTAL Especial:						R\$ 0,74
VALOR:						8,74

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHJ DIURNO. AF_06/2014 (CHJ)

88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,57	R\$ 36,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,57

89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 40,90
VALOR:						77,47

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,57	R\$ 36,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,57

89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,66	R\$ 45,66
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 156,99	R\$ 156,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 109

PROJ: 51801/2015

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA: ROL: 25.00%

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DOTAÇÃO CIVIL	T306 2026/06 SEM DESONERAÇÃO	181,05%	135,71%
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEDOP	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,76%
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%

TOTAL Serviço: R\$ 243,55

VALOR: 280,12

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 556.216,19	R\$ 19,07
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006510	R\$ 143.750,00	R\$ 7,92

TOTAL Equipamento: R\$ 26,99

VALOR: 26,99

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 556.216,19	R\$ 3,17
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 143.750,00	R\$ 0,83

TOTAL Equipamento: R\$ 4,00

VALOR: 4,00

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2014 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 556.216,19	R\$ 7,84
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 143.750,00	R\$ 2,07

TOTAL Equipamento: R\$ 9,91

VALOR: 9,91

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 556.216,19	R\$ 35,76
----------	---	--------	----	------------	----------------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 110
PRIC: 3180/0085
RUBRICA: 0

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTA CIVIL: T308 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,21%
CRSE 202608	111,36%	89,82%
SEDOF 202002 SEM DESONERAÇÃO	118,25%	71,79%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,45%

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006690	R\$ 143.750,00	R\$ 9,90
TOTAL Equipamento:						R\$ 45,86
VALOR:						45,86

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 6,94	R\$ 156,99
TOTAL Material:						R\$ 156,99
VALOR:						156,99

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 103,92	R\$ 103,92
TOTAL Material:						R\$ 103,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 25,06	R\$ 9,72
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 30,36	R\$ 11,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,51
VALOR:						125,43

96904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 95,07	R\$ 95,07
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,40	R\$ 30,80
00037328	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 127,38	R\$ 3,87
TOTAL Material:						R\$ 129,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36700000	R\$ 29,30	R\$ 11,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18880000	R\$ 23,84	R\$ 4,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,82
VALOR:						145,56

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 111

PROJ. 5.801/2005

RUBRICADA 25.000,00

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		COMP. CAL. T306 202608 SEM DESONERAÇÃO	161,06% 135,71%
		ORSE 202608	119,28% 66,82%
		SEINFRA 202602 SEM DESONERAÇÃO	110,23% 71,78%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
					TOTAL Material:	R\$ 1,84

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 26,06	R\$ 5,48
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 30,38	R\$ 6,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,13
					VALOR:	13,97

807682 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

S10565	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,78	R\$ 0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,90	R\$ 1,40
S10560	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,67	R\$ 1,36
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,97	R\$ 6,43
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 9,90

I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 20,44	R\$ 3,67
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,44	R\$ 7,35
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,44	R\$ 7,35
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 14,58	R\$ 23,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,98
					VALOR:	51,89

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,9900	R\$ 5,6138
					TOTAL Material:	R\$ 5,6138

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 118

PROJ: 5180/2025

OBRA:	Praça de Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	11/01/2025
DESCRIÇÃO:	Praça de Juventude - Eugênio Coutinho		
		COMPR. CIVIL 1306 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,08% 135,71%
		ORSE 2025/08	111,38% 86,02%
		SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

VALOR: 5,61

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,9900	R\$ 83,0835
TOTAL Material:						R\$ 83,0835
VALOR:						83,08

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material:						R\$ 134,7300
VALOR:						134,73

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,9900	R\$ 70,3590
TOTAL Material:						R\$ 70,3590
VALOR:						70,36

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material:						R\$ 134,7300
VALOR:						134,73

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,9900	R\$ 116,0175
TOTAL Material:						R\$ 116,0175
VALOR:						116,02

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 113
RPS: 5480/2025
TRUERR: 23.000,00

OBRA:	Prapa da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	
DESCRIÇÃO:	Prapa da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTRA CIVIL	7506 2020/05 SEM DESONERAÇÃO 181,08% 135,71%
		ORSE	2020/05 111,30% 59,82%
		SEDDP	2020/12 SEM DESONERAÇÃO 118,25% 71,70%
		SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,45%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,18	R\$ 17,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,18

95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						24,61

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,86	R\$ 28,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,86

95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL Serviço:						R\$ 0,47
VALOR:						36,57

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 111
5380/0005

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

02/03/2006

CONTA CIVIL	1308 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	202508	111,36%	69,82%
SEDOF	202602 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,18	R\$ 17,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,18

95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						24,81

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,86	R\$ 28,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,86

95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL Serviço:						R\$ 0,47
VALOR:						38,57

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 115
54801 0035
RUBRICA: 28.81

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

COMPTA CIVIL	T301 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202508	111,36%	88,02%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,46%

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,8100
					VALOR:	28,81

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,8100
					VALOR:	28,81

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,8100
					VALOR:	28,81

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043468	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA 116
5380/2025

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA: 31/03/2025

CONTEÚDO CIVIL	T308 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	133,71%
ORSE	202508	111,36%	69,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%

00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

00037686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,78

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:						R\$ 0,13
VALOR:						24,15

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,24

00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,78

95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27
VALOR:						24,29

8882975 Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares (h)

137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
143488S	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA 114
2021 5100/2026
RUEIMCARLOS DE OLIVEIRA

OBRA:	Praca de Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	2021 5100/2026
DESCRIÇÃO:	Praca de Juventude - Eugênio Coutinho		
		DIÁRIA CIVIL: 1308 202605 SEM DESONERAÇÃO	181,08% 135,71%
		ORSE 202608	111,30% 69,82%
		SEDOP 202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

143464S	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,72

104230S	Operador de máquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 24,79	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,79

S95960S	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28
VALOR:						30,79

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,43

70004760	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,14

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:						R\$ 0,44
VALOR:						30,01

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)						
EC373700	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
EC434890	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
EC373720	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
EC434860	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA 118

57.801.0025

OBRA:	Praca de Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	2025/01/20
DESCRIÇÃO:	Praca de Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTA CIVIL	1300 202500 SEM DESONERAÇÃO
		DRSE	202500
		SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
			181,08% 130,71%
			111,36% 89,82%
			118,23% 71,76%
			84,44% 47,48%

EC373730	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
EC373710	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA) Material	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,84

MO475000	PEDREIRO Mão de Obra	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 20,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,46

295371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	h	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
TOTAL Serviço:						R\$ 0,45
VALOR:						30,75

10845 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH) (H)

12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:						R\$ 24,2147
VALOR:						24,21

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:						R\$ 25,6074
VALOR:						25,61

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA 119 8780/0025

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTA CIVIL	1308 202506 SEM DESONERAÇÃO 181,06% 135,71%
		ORSE	202506 111,98% 68,82%
		BEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%
		SERPIRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,88%

00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,40	R\$ 22,40
					TOTAL Mão de Obris:	R\$ 22,40
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,33
					VALOR:	32,97

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA SOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 28,82	R\$ 86,46
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 281,49	R\$ 281,49
					TOTAL Material:	R\$ 370,12
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	R\$ 28,84	R\$ 36,71
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84100000	R\$ 23,84	R\$ 19,98
					TOTAL Mão de Obris com Encargos Complementares:	R\$ 51,98
					VALOR:	422,11

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA SOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 28,82	R\$ 86,46
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 309,70	R\$ 309,70
					TOTAL Material:	R\$ 398,33
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54800000	R\$ 28,84	R\$ 44,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 23,84	R\$ 18,42
					TOTAL Mão de Obris com Encargos Complementares:	R\$ 62,69
					VALOR:	461,02

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 180
PROC: 5180/2025
RUBRICA: 25.00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

OBRA ORÇ.	T306 202503 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
ORSE	202506	111,36%	69,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	71,76%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,45%

00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 26,82	R\$ 86,46
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,6 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00010566	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 16930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEDÓ), GAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,78	R\$ 411,78
TOTAL Material:						R\$ 500,41

88281	CARPITEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 28,64	R\$ 48,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	R\$ 23,84	R\$ 20,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 68,05
VALOR:						568,46

S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1 (m2)

S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,60000000	R\$ 4,06	R\$ 2,43
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,62

105330S	Dilúente epoxi	ORSE	l	0,02000000	R\$ 67,92	R\$ 1,35
102224	Esmalte epoxi	ORSE	l	0,24000000	R\$ 156,26	R\$ 39,90
TOTAL Material:						R\$ 41,25

104783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 20,44	R\$ 12,26
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,63
VALOR:						61,50

S03738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)

S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	R\$ 4,06	R\$ 1,21
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,97	R\$ 0,59
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,80

103788S	Libra em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	R\$ 2,91	R\$ 0,87
102223	Tinta fundo epoxi	ORSE	l	0,09000000	R\$ 125,89	R\$ 11,33
TOTAL Material:						R\$ 12,20

104783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,58	R\$ 2,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

181
87801/8085
RUC 99L 25.00% 13

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

SEINFRA CIVIL	1308 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202508	111,38%	86,82%
SEIDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,78%
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%

VALOR: 22,33

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,1712
TOTAL Material:						R\$ 1,6810

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1800	R\$ 12,0900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,9990
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,0790

VALOR: 25,76

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0499	R\$ 0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 135,2089	R\$ 7,9536
10646	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2147	R\$ 0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6074	R\$ 4,5190
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,4726

10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 6,0100	R\$ 7,4524
12607	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 18,6700	R\$ 0,9335
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0800	R\$ 8,6724
12328	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 7,4000	R\$ 0,0666
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 7,2500	R\$ 0,4350
12536	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 729,0700	R\$ 0,3645
TOTAL Material:						R\$ 17,8244

10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,5588
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2664
VALOR:						42,68

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando são, sem controle do grau de compactação (m3)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,97	R\$ 7,94
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,94

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,58	R\$ 29,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FORMA: 122

51801 2025

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

Plano: BDI - 23,00%

CONTA CIVIL	1305 202508 SEM DESONERAÇÃO	187,08%	139,71%
ORSE	202508	111,30%	69,82%
SEOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

VALOR:

37,87

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

S10560	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,67	R\$ 2,32
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,97	R\$ 2,38
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,70	

104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 20,44	R\$ 12,26
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 14,58	R\$ 8,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,00	

S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:2:8 - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiras de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R\$ 570,47	R\$ 11,40
TOTAL Serviço:					R\$ 11,40	
VALOR:					37,88	

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,34	

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,18	

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32	
VALOR:					23,84	

88883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 4,80	R\$ 0,15
----------	--	--------	----	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 123

PROJ: 5180/2015

RUBRICA: 001-36.000

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

COMPR. CIVIL	1308 202505 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	202506	111,35%	69,62%
SEDOF	202508 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,10	R\$ 10,10
					TOTAL Material:	R\$ 10,25
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 29,30	R\$ 2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 23,84	R\$ 0,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,10
					VALOR:	13,35

S91693S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chl diurno. af_08/2015 (chl)

S88297S	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R\$ 30,79	R\$ 30,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,79
S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
S91689S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,09
					VALOR:	30,88

S91692S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chl diurno. af_08/2015 (chl)

S88297S	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R\$ 30,79	R\$ 30,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,79
S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
S91689S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
S91690S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
S91691S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,42
					VALOR:	32,21

S91686S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015 (h)

114618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de "1600" w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00007200	R\$ 1.293,30	R\$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,09
					VALOR:	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Praga da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	18/11/2025
DESCRIÇÃO:	Praga da Juventude - Eugênio Coutinho	COMPR. CIVIL:	TOD 202506 SEM DESONERAÇÃO 181,06% 135,71%
		ORSE:	202508 111,36% 69,82%
		SEDOP:	202502 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEMPRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49%

S91689S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com colfa para disco 10" - juros. af_08/2015 (h)

114618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de "1600" w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00001480	R\$ 1.203,30	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,01
VALOR:						0,01

S91690S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com colfa para disco 10" - manutenção. af_08/2015 (h)

114618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de "1600" w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00005000	R\$ 1.203,30	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06
VALOR:						0,06

S91691S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com colfa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015 (h)

102705S	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	ORSE	kw/h	1,36000000	R\$ 0,94	R\$ 1,27
TOTAL Serviço:						R\$ 1,27
VALOR:						1,27

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,21

00012659	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,89	R\$ 20,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,89

95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24
VALOR:						29,34

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

185
5120/0025

OBRA:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	12/08/2025
DESCRIÇÃO:	Praça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONFERIA CIVIL	T206 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 161,06% 135,71%
		ORSE	2025/08 111,55% 98,82%
		SEDCOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,80	R\$ 0,10
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 106,71	R\$ 106,71
TOTAL Material:						R\$ 106,81

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	R\$ 29,30	R\$ 2,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 23,84	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,53
VALOR:						110,34

1666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 93,1930
VALOR:						93,19

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,0175	R\$ 116,0175
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 277,5819
VALOR:						277,58

S12414 Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalta epoxi branco (m)

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,97	R\$ 0,75
S10803	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 4,70	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,17

108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,09000000	R\$ 4,00	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,36

113113	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	5,13000000	R\$ 8,66	R\$ 44,42
--------	---	------	----	------------	----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 126
51801/0035
RUBRICA: 2

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:		
OBRA CIVIL	7300 202505 SEM DESONERAÇÃO	101,08% 135,71%
ORSE	202500	111,26% 69,62%
SEDOF	202602 88M DESONERAÇÃO	118,23% 71,78%
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46%

TOTAL Material: R\$ 44,42

106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 14,58	R\$ 2,77
106160S	Soldador (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 20,44	R\$ 1,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,60

S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	0,46000000	R\$ 61,50	R\$ 28,29
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	m2	0,46000000	R\$ 22,33	R\$ 10,27
TOTAL Serviço:						R\$ 38,56
VALOR:						89,18

812384 Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternim, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada (m)

S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	0,63000000	R\$ 3,79	R\$ 2,38
S10649	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	R\$ 3,97	R\$ 8,93
S10803	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	1,63000000	R\$ 4,70	R\$ 7,68
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 18,97

104182	Aluguel de fixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	2,00000000	R\$ 1,29	R\$ 2,58
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	1,83000000	R\$ 4,00	R\$ 6,52
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,10

113105	Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	17,28000000	R\$ 8,88	R\$ 149,64
TOTAL Material:						R\$ 149,64

106110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,83000000	R\$ 20,44	R\$ 12,87
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,25000000	R\$ 14,58	R\$ 32,80
106160S	Soldador (horista)	ORSE	h	1,63000000	R\$ 20,44	R\$ 33,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 78,98

S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 61,50	R\$ 76,87
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 22,33	R\$ 27,91
TOTAL Serviço:						R\$ 104,78
VALOR:						361,53

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA 187
5120/20085
8

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	08/08/2015
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	CONTRA-CIVIL T306 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	181,08% 135,71%
		ORSE 2025/08	111,30% 88,82%
		SEDOF 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23% 71,70%
		SENPA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,10%

00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,12	R\$ 13,12
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 660,66	R\$ 660,66
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 127,38	R\$ 11,22
					TOTAL Material:	R\$ 726,56

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	R\$ 29,30	R\$ 33,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55550000	R\$ 23,84	R\$ 13,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,07
					VALOR:	773,63

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,12	R\$ 13,12
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 392,63	R\$ 392,63
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 127,38	R\$ 11,22
					TOTAL Material:	R\$ 486,43

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 29,30	R\$ 22,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 23,84	R\$ 10,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,27
					VALOR:	491,70

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,56
					VALOR:	0,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
-------	---	--------	---	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOYIA 108
5180/2025

OBRA:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	25/09/2025
DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONFERA CIVIL	1306 202506 SEM DESENERAÇÃO 181,05% 130,71%
		ORSE	202506 111,39% 89,82%
		SEDOP	202502 SEM DESENERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEINFRA	028.1 COM DESENERAÇÃO 84,44% 47,38%

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,41
					VALOR:	1,41

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 (H)

00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3,626,47	R\$ 0,46
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,46
					VALOR:	0,46

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3,626,47	R\$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,10
					VALOR:	0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3,626,47	R\$ 0,36
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,36
					VALOR:	0,36

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

00002705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,96	R\$ 0,49
					TOTAL Especiais:	R\$ 0,49
					VALOR:	0,49

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 10 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 4,80	R\$ 0,16
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,94	R\$ 5,94
					TOTAL Material:	R\$ 6,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
 DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

RUBRICA: BDI - 25,00%

COMPRA CIVIL	1306 202505 SEM DESONERAÇÃO	881,08%	135,71%
DIJE	202506	111,36%	69,82%
SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 29,30	R\$ 3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 23,84	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,52
VALOR:						10,51

Gabriel das Santos Roche
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 1118-06655-0



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		Praça da Juventude - Eugênio Coutinho		DATA:		BDR: 25,00%	
DESCRIÇÃO:		Praça da Juventude - Eugênio Coutinho					
				OBRAS CIVIL		1300 2025/06 SEM DESONERACAO	
				ORSE		411,30%	
				SEDDP		202002 SEM DESONERACAO	
				SEINFRA		608,1 COM DESONERACAO	
						84,44%	
						47,48%	

FOLHA 130

51801 0025

ALVENARIA

PLANO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CORR: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA: BDI: 25,00%

COMPR. CIVIL	TRAB. 2025/08 SEM DESONERACAO	181,06%	135,17%
ORSE	2025/08	111,30%	68,93%
SEDCP	2025/02 SEM DESONERACAO	114,23%	71,78%
SEINFRA	IDR 1 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%

91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 1.267,59	R\$ 15.208,68	1,24%	82,28%	C
S00964	Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, revestida c/forro, inclusive batentes e ferragens	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 2.419,73	R\$ 14.518,38	1,18%	83,46%	C
88486	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.536,58	R\$ 4,81	R\$ 12.200,85	0,98%	84,46%	C
S08742	Rasturo - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nilopriox Rev. 01 03/2022	ORSE	Serviço	m	176,50	R\$ 68,86	R\$ 12.152,02	8,99%	85,45%	C
105869	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	8,50	R\$ 1.350,96	R\$ 11.483,08	0,84%	86,38%	C
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	18,00	R\$ 590,63	R\$ 10.629,54	0,87%	87,25%	C
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	LIN	7,00	R\$ 1.322,08	R\$ 9.254,56	0,75%	88,00%	C
S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	Serviço	m3	25,80	R\$ 340,81	R\$ 8.792,90	0,72%	88,72%	C
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	KG	623,70	R\$ 14,00	R\$ 8.731,80	0,71%	89,43%	C
S03268	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	Serviço	pt	30,00	R\$ 280,60	R\$ 8.718,00	0,71%	90,14%	C
S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	ORSE	Serviço	un	28,00	R\$ 306,79	R\$ 8.590,12	0,70%	90,84%	C
S03281	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	Serviço	pt	28,00	R\$ 265,10	R\$ 7.422,80	0,60%	91,44%	C
C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/ TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	984,00	R\$ 18,59	R\$ 6.768,76	0,55%	91,89%	C
C1947	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 6.420,15	R\$ 6.420,15	0,52%	92,51%	C
S12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, baseaborda	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 3.154,55	R\$ 6.309,12	0,51%	93,03%	C
91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.459,63	R\$ 5.835,32	0,46%	93,50%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	800,00	R\$ 7,05	R\$ 5.640,00	0,46%	93,96%	C
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.621,86	R\$ 5.621,86	0,46%	94,42%	C

FOLHA: 131

PROG: 5480/0005

RUBR

[Assinatura]



PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

PREFEITURA DE CAXIAS		OBRA:	PREÇO DA JUVENTUDE - Eugênio Coutinho	DATA:	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:		PREÇO DA JUVENTUDE - Eugênio Coutinho				
		</				

FOLHA: 132
PROJ: 5180/2025
RUBRICA



PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SINAPI	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CUSTO	MARGEM	B.D.I.	TOTAL
80373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	SINAPI	Serviço	38,00	R\$ 16,45	R\$ 582,20	0,05%	99,37%	25,00%	
180289	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	SEDOP	Serviço	1,00	R\$ 576,30	R\$ 576,30	0,05%	99,42%		
S01528	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pl esgoto predial, d = 75 mm	m	ORSE	Serviço	12,00	R\$ 46,45	R\$ 557,40	0,05%	99,45%		
80985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	Serviço	8,00	R\$ 90,15	R\$ 480,80	0,04%	99,50%		
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	SINAPI	Serviço	3,00	R\$ 156,83	R\$ 470,49	0,04%	99,54%		
S04731	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	m	ORSE	Serviço	2,00	R\$ 231,53	R\$ 463,06	0,04%	99,58%		
S00599	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (philips ref son 400w ou similar)	un	ORSE	Serviço	6,00	R\$ 76,40	R\$ 458,40	0,04%	99,61%		
180083	Caixa alifoneada de PVC pl grelha - 100x100x50mm	un	SEDOP	Serviço	7,00	R\$ 60,51	R\$ 423,57	0,03%	99,66%		
180104	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	SEDOP	Serviço	10,00	R\$ 37,58	R\$ 375,80	0,83%	99,68%		
86843	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 20,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	SINAPI	Serviço	1,00	R\$ 364,59	R\$ 364,59	0,03%	99,71%		
S01540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, dâm = 100mm	un	ORSE	Serviço	7,00	R\$ 51,53	R\$ 360,71	0,03%	99,74%		
081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Serviço	17,00	R\$ 20,99	R\$ 356,83	0,03%	99,77%		
081970	JUNÇÃO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Serviço	12,00	R\$ 29,81	R\$ 357,72	0,03%	99,80%		
S01188	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom dâm = 25mm	un	ORSE	Serviço	24,00	R\$ 12,84	R\$ 308,16	0,03%	99,82%		
081975	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Serviço	4,00	R\$ 62,88	R\$ 251,52	0,02%	99,84%		
230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	GOINFRA	Serviço	2,00	R\$ 108,78	R\$ 217,56	0,02%	99,88%		
080976	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	Un	GOINFRA	Serviço	2,00	R\$ 98,51	R\$ 197,02	0,02%	99,88%		
86363	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	Serviço	5,00	R\$ 35,89	R\$ 179,45	0,01%	99,89%		
C3585	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	SEINFRA	Serviço	2,00	R\$ 74,45	R\$ 148,90	0,01%	99,90%		
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	SEINFRA	Serviço	1,00	R\$ 137,89	R\$ 137,89	0,01%	99,91%		
114289	Protetor sem entrada para caixa de gordura, dn = 200mm, Tigre ou similar	un	ORSE	Material	1,00	R\$ 133,06	R\$ 133,06	0,01%	99,93%		
S01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pl esgoto predial, d = 40 mm	m	ORSE	Serviço	6,00	R\$ 21,81	R\$ 130,86	0,01%	99,93%		
081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Serviço	6,00	R\$ 21,84	R\$ 131,04	0,01%	99,94%		
081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Serviço	6,00	R\$ 20,73	R\$ 124,38	0,01%	99,96%		
081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Serviço	2,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00	0,01%	99,96%		

FOLHA: 123
PROJ: 5100/2025
RUBRICA: [assinatura]
DATA: 08/08/2025

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRA:	DATA:	BDI:	BDI:
501138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manom diâmetro = 50mm	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
501139	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manom diâmetro = 25mm	Praca da Juventude - Eugênio Coutinho	CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
081822	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
081802	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
5084125	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. at_08/2022		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
501180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, manom diâmetro = 50 x 25mm		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
081823	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
508785	Adaptador (luva de transição), d=22mm x 3/4", epvc, Aquatherm, Tigre ou similar		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
082101	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
5103042S	Registro de esfera, pvc, rosqueável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. at_08/2021		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
1070879	Tê sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, série normal, para esgoto predial		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
94856	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
100803	Curva 45 longa pvc sanitário de 50mm		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
105241	Cotilar de tomada em pvc com travessa e saída rosqueável de 60mm x 3/4"		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
501551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%
501554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm		CONFERIA CIVIL	181,08%	181,08%

Subtotal até 100,00%: R\$ 1.228.037,14

R\$ 0,01

Outros

Valor total do Orçamento R\$ 1.228.037,15

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 41124-1/2015



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO:	Praca da Juventude - Eugénia Coutinho
------------	---------------------------------------

DATA:

BPI: 25.00%

1300	2020/08	SEM DESONERACAO	101,00%	135,71%
119	2020/08	SEM DESONERACAO	119,20%	69,82%
118	2020/02	SEM DESONERACAO	118,23%	71,79%
626	1	CONT DESONERACAO	84,44%	47,48%

[illegible]

RUBRICA

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

CREA - 2013

COMPOSIÇÃO DO BDI

FOLHA: 136

DATA: 5/10/2025

ALÍQUOTA BDI: 25,00%

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONTRA-CIVIL	T308 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	131,06%	126,71%
OREE	2025/01	111,26%	99,82%
SEDCP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	110,23%	71,78%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	67,48%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	6,90%
	TOTAL	7,90%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	0,80%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	5,77%
	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	8,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA 019 411 1 9011

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FOLHA: 137
PROC: 84.901/2025
RUBRICA: 2

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho
DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTRATO CIVIL	T305 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	130,71%
ORSE	202508	111,36%	69,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEMIFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,45%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,86%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,93%	0,00%
B4	13º Salário	0,84%	0,65%
B5	Licença Paternidade	10,80%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,06%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,48%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,09%	0,07%
B10	Salário Maternidade	8,54%	6,60%
		0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,75%	3,67%
C3	Férias Indenizadas	0,11%	0,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,72%	3,64%
C5	Indenização Adicional	3,49%	2,70%
		0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,32%	5,99%
		0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

Gabriela das Santos Rocha
Engenheira Civil
CREA - MA n.º 11188/456-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FOL: 138

5.780,2025

OBRA:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho	DATA:	2025/01/25/00%
DESCRIÇÃO:	Prça da Juventude - Eugênio Coutinho		
		CONTRATO CIVIL	1306 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 161,06% 130,71%
		ORSE	2025/01 111,35% 80,82%
		SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,78%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 94,44% 47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13%	0,00%
B2	Feriados	4,18%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	11,22%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,83%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,82%	9,53%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	50,98%	19,22%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,81%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,77%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,36%
	TOTAL	11,17%	8,29%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,76%	7,07%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%	0,38%
	TOTAL	19,28%	7,45%

A + B + C + D = 118,23% 71,76%

Gabri. das Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111802455-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FOLHA 139

PROJ. 54801/2005

RUBRICADA 25.000

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

CONTR. CIVIL	1305 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,00%	138,71%
ORSE	202508	111,38%	86,82%
SEDOP	202502 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SEMPRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESEALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,85%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,66%
B5	Licença Paternidade	11,03%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,74%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,59%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	12,35%	9,33%
		0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,52%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,72%	1,30%
C5	Indenização Adicional	2,87%	2,17%
		0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,12%	3,20%
		0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111594/493-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FOLHA: 110

PROC. 51201/2016

RUBRICA: 25.000,00

OBRA: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

DATA:

DESCRIÇÃO: Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

CONTR. CIVIL	T306 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
ORSE	2020/09	111,30%	85,82%
BEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,25%	71,78%
SEINFRA	029.1.00M DESONERAÇÃO	34,41%	47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	47,31%	18,17%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,81%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	17,81%	7,00%

A + B + C + D = 112,73% 70,19%

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA 02.111342-4/0-8

Gabriela das Santos Rocha
Engenheira Civil
CRM-A - MA n.º 11788/2013

PROJETO ELÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRAÇA DA AMIZADE

ARRESTED WITHIN DE CANTON

INTERVIEW WITH

AV. 13 DE NOVEMBRO, S/M - RESIDENCIAL EUROPA CONTINENTAL
BARRIO NESTO DURY - DUMAS (MA)

unwired 1550 light = 1550 (m)

Item	Unit	Quantity	Price	Total
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

[illegible]


CULTURA E AMBIENTE DE SERVIDORES - PLANTA BARRA

01/04

**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Município de Caxias - RJ


FOR MORE INFORMATION
CONTACT US TODAY

1. Summary
 2. Background
 3. Findings
 4. Conclusions
 5. Recommendations
 6. References
 7. Appendices
 8. Tables
 9. Figures
 10. Other



DATE	TIME	LOCATION	WIND	WAVE	SEA	TEMP	WIND	WAVE	SEA	TEMP	WIND	WAVE	SEA	TEMP	WIND	WAVE	SEA	TEMP
10/10/01	0800	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	0900	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1000	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1100	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1200	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1300	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1400	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1500	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1600	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1700	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1800	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	1900	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2000	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2100	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2200	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2300	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2400	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2500	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2600	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2700	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2800	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	2900	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	3000	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	3100	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10/10/01	3200	1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

11/29/2010 08:00 AM



PLANTA DE ALIMENTAÇÃO

ЭКОНОМИКА

10/11		
57.50	20.25	

[illegible]

1. FOLHA Nº 01/01 - 1ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 2. FOLHA Nº 02/01 - 2ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 3. FOLHA Nº 03/01 - 3ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 4. FOLHA Nº 04/01 - 4ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 5. FOLHA Nº 05/01 - 5ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 6. FOLHA Nº 06/01 - 6ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 7. FOLHA Nº 07/01 - 7ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 8. FOLHA Nº 08/01 - 8ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 9. FOLHA Nº 09/01 - 9ª FOLHA DE 01 FOLHAS
 10. FOLHA Nº 10/01 - 10ª FOLHA DE 01 FOLHAS

Gabriel dos Santos Rêgo
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111248-8/85-8

PROJETO ELÉTRICO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 PRAÇA DA AMIZADE





PRESENTA: ARQUITETO ARNALDO DE CARVALHO
 M. 10 DE INSCRIÇÃO S/A - RESERVAÇÃO QUADRO CONTINÚO
 BARRIS, 1250 DUTRA - CAXIAS (MA)
 01/07/2011 10h 00min
 02/07/2011 10h 00min
 03/07/2011 10h 00min
 04/07/2011 10h 00min
 05/07/2011 10h 00min
 06/07/2011 10h 00min
 07/07/2011 10h 00min
 08/07/2011 10h 00min
 09/07/2011 10h 00min
 10/07/2011 10h 00min

04/04


PREFEITURA DE
 CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 OBRAS, URBANISMO E
 LAZARILHOS

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e sob a responsabilidade do profissional responsável pela elaboração do mesmo.
 O autor não se responsabiliza por danos ou prejuízos de qualquer natureza decorrentes da utilização deste projeto.

FOLHA Nº 01/01
 PROC 5480/2005
 RUBRICA



CAXIAS - MA
 PRAÇA DA AMIZADE



PLA DA ALIMENTA

PLA DA ALIMENTAÇÃO

NOTA COMPLEMENTAR

1- CONDIÇÕES DE TRABALHO NO LOCAL
2- OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DE OBRAS	QUANTIDADE
1	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000
2	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000
3	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000
4	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000
5	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000
6	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000
7	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DEBEM SER REALIZADAS	10000

Assinatura e identificação

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 1119-08/155-0

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRAÇA DA AMIZADE

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Localização: AV. 15 DE NOVOBRO, S/N - RESIDENCIAL URBANO COQUEIRO
BAIRRO: TESO, JARDIM - CAXIAS (MA)

Projeto nº: 071/2011 em 04/12/2011

Assinatura: ACIR CARVALHO FILHO

Assinatura do projeto

PLANTA DE ALIMENTAÇÃO

01/03

01/10/2011

15/09/2011

REVISÃO: PROJETO DE ENG. CIVIL

PROJETO DE ENG. CIVIL

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bem diferente

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ALIMENTAÇÃO PÚBLICA

Observações

- Fazer as melhorias de acordo com o projeto de obra.
- Fazer as melhorias de acordo com o projeto de obra.
- Fazer as melhorias de acordo com o projeto de obra.
- Fazer as melhorias de acordo com o projeto de obra.

PLANTA DE ALIMENTAÇÃO

PLA DA ALIMENTAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

Gebr. das Santos R.O.S.
Engenheiro C.A.
CREA - MA n.º 111284/452-0

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS


PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXIAS
VIA DE ACESSO À BARRAGEM

PROJETO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAXIAS

FOUR 146
PROC. 5780/2006
RUBRICA

PLANTA BAIXA



RELATÓRIO ANTERIOR

RELATÓRIO DE MATERIAIS DADOS		RECEBOS	
Nº	QUANTIDADE	Nº	QUANTIDADE
01	100,00	01	100,00
02	100,00	02	100,00
03	100,00	03	100,00
04	100,00	04	100,00
05	100,00	05	100,00
06	100,00	06	100,00
07	100,00	07	100,00
08	100,00	08	100,00
09	100,00	09	100,00
10	100,00	10	100,00
11	100,00	11	100,00
12	100,00	12	100,00
13	100,00	13	100,00
14	100,00	14	100,00
15	100,00	15	100,00
16	100,00	16	100,00
17	100,00	17	100,00
18	100,00	18	100,00
19	100,00	19	100,00
20	100,00	20	100,00

Gabriel das Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111346/499-1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

LOCAL: AV. 15 DE MARÇO, S/N - AERONÁUTICA, BARRIO CONTADO

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011


PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

PREFEITURA DE
CAXIAS
Poder Executivo





SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
LIMPEZA PÚBLICA

PROJETO Nº: 071/2011 DE 04/2011

5420/2025



TORNEIRA DE JARDIM (9x)



03/03

---CONTINUED ON REVERSE OF LABEL---

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA ANILADE

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE GASTRONOMIA

40. 18 DE NOVEMBER, 9/4 - MONTECATINI, ITALIA (M) CONTINUED

Order No.	Date	From local company	Branch
071/2011	14/1/2011		

FIELD OR INSIDE BENT

93.11.1.1

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

1

1000

[illegible]

	c
a	i

100	1.03/50/51	100
-----	------------	-----

CD	95/75/23015
note	

1

2

PREFACE

92

10

Copyright © 2004 by McGraw-Hill Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from McGraw-Hill Education, Inc. This book is intended for use as a textbook in the classroom. It is not to be used for any other purpose. The McGraw-Hill Companies, Inc.

Information on the following pages is provided for informational purposes only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice. Please consult your physician or other qualified health care provider for more information.

...the ...

Summary of the findings






1

PREFEITURA DE
CAXIAS

Focus on creating change in communities by working on areas that are most pressing to the community. The focus is on the community, not on the individual. The focus is on the community, not on the individual. The focus is on the community, not on the individual.

1418
PRC 8780/8025
RUBRICA

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO



150
5720/2025

ii.

03/04

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA, nº 117448/000-0

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA AMIZADE


PREFEITURA DE
CAXIAS
Votando é bom, eleger é melhor.

1. Local or regional events in connection with national or international days or weeks.


SANITÁRIO

DE DETERMINAÇÃO E INSPEÇÃO


CAIXA DE JUNTAMENTO




PLANTA
COTA: 1.100




PLANTA
COTA: 1.100




CORTE AA
COTA: 1.100




CORTE CC
COTA: 1.100




POSICÃO RELATIVA DOS FUROS
COTA: 1.100




ARMAÇÃO DA TAMPA
COTA: 1.100



ARMAÇÃO DA TAMPA
COTA: 1.100



PLANTA
COTA: 1.100



CORTE CC
COTA: 1.100

FOLHA: 151
PROC. 5380/8025
RUBRICA: B

RECOMENDACIONES

1. OBRAS DE CONSTRUÇÃO
2. OBRAS DE REPARAÇÃO
3. OBRAS DE MANUTENÇÃO
4. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
5. OBRAS DE REFORMA
6. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
7. OBRAS DE REFORMA
8. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
9. OBRAS DE REFORMA
10. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

Handwritten signature

Gabriel dos Santos Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111248433-8

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DE CAXIAS
LOCAL: AV. 15 DE ABRIL, 1.100 - BARRIO DO CAXIAS
PROJETO: 01/2011
DATA: 01/2011
AUTOR: A. J. R.

04/04

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DE CAXIAS
LOCAL: AV. 15 DE ABRIL, 1.100 - BARRIO DO CAXIAS
PROJETO: 01/2011
DATA: 01/2011
AUTOR: A. J. R.

PREFEITURA DE
CAXIAS
Município do Maranhão

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as condições locais. O autor não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes da utilização deste projeto sem a devida supervisão técnica.

ORDER OF THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
COUNTY OF COCONINO, ARIZONA

2018年12月15日 星期一

[illegible]

Gabriel dos Santos Rocha
engenheiro civil

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRAÇA DA AMIZADE

PRESETERNA MUNICIPAL DE CAYAS

Appendix

W. 15 DE HOVEDEN, S/N - RESPONDALE KUNDE HUS GEMENDE
BOKNED (S/N) DUMO - (S/N) DUMO (S/N)

Report no. 071/2017 date 16/08/2017

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

Appendix

QUANTAS E ANEXO DE SERVIÇOS - PLANTA BAIXA

01/xx

01	22/10/2013	REVISÃO FOLIO SEQU DE ENC. INTERNA	
02	19/09/2011	ENCARGO INTER	
03			
04			





FOR THE RECORD OF THE
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
AND THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE




1. The Commission has received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to introduce a new system of health insurance for the year 1990. The Commission has been asked to comment on the proposed system.

FOIA b 7c

PROC. 5780/2085

RUBRICA



QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
CÔRTE - AA
1/100QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
FACHADA 01
1/100QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
FACHADA 02
1/100

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111348455-0

PROJETO ARQUITETÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA AMIZADE

Implantado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Localização: AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N - RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO
BARRIO: TESO D'URD - CAXIAS (MA)

Projeto em: 07/2011 Data: 14/2/2011 Área total construída:

Folha de projeto: 01/01/2011 Escala: 1:100

Arquiteto: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Aprovação da prefeitura:

QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS - GOVERNADOR

02/04

PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver mais é bom demais

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
INFRAESTRUTURA

Observações:

- Todas as medidas devem ser verificadas no terreno de obra.
- Todos os detalhes devem ser elaborados e aprovados pelo arquiteto responsável pelo projeto.
- O projeto deve ser executado de acordo com as normas técnicas vigentes.
- O projeto deve ser executado de acordo com as normas técnicas vigentes.
- O projeto deve ser executado de acordo com as normas técnicas vigentes.

PROJ. 5780/0085
RUBRICA

Submitted & reviewed by

Gabinete dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CMA - M.A.N. 4112 de 1954

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRACA DĄ AMIZADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AV. 15 DE NOVIEMBRE, 5/A - RESIDENCIAL EUGENIO GOURINHO
BAIRRO TESTA DURA - CARIAS (MA)

[illegible]

071/2011	081/2011	
----------	----------	--

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

REVENUE DEPARTMENT

FOR THE YEAR ENDING 1907

CUADRA E ANEXO DE SERVICIOS - COBERTURA

03/04


[illegible]

PREFEITURA DE
CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E
RECREAÇÃO PÚBLICA

Topic:


As a result, the 1980s saw a significant increase in the number of people who were employed in the service sector, particularly in the retail and food industries. This was due to a combination of factors, including the growth of the economy, the increasing demand for services, and the fact that many people were leaving the manufacturing sector for better pay and conditions.




155
5720/8025
URICA

**QUADRA É ANEXO DE SERVIÇOS
PLANTA DE COBERTURA**

QUADRA É ANEXO DE SERVAÇO
PLANTA DE COBERTURA



ALVENARIA + AÇO
CORTE - 30



ALVENARIA + AÇO
VISTA LATERAL

156
PROJ. 5780/0085
RUBRICA

ESTUDO COMPLEMENTAR
L. 12.740/2011 - Art. 12, I, Lei nº 12.740/2011

PROJETO E EXECUÇÃO

Gebrás dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 5113-8-135-4

PROJETO ARQUITETÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA AMIZADE

PRAÇA DA AMIZADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AV. 15 DE NOVOEMBRO, 274 - RESERVA, DISTRITO DO LITORAL
CAXIAS, CEARÁ - CEP: 62010-000

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PROJETO ARQUITETÔNICO
PRAÇA DA AMIZADE

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ELEMENTOS ALZADOS

- E1 - (4,00x1,00)
E2 - (3,50x1,00)
E3 - (2,00x1,00)
E4 - (2,00x1,00)
E5 - (1,50x1,00)
E6 - (0,50x1,00)
E7 - (3,00x2,00)
E8 - (3,00x0,70)

SETELA


- S1 - (3,00x2,50) 2 FOLHAS EM FERRO
S2 - (2,00x2,10) PORTA DE CIRCULAR EM METAL
S3 - (1,40x2,10) 2 FOLHAS EM MADEIRA
S4 - (0,80x2,10) PORTA EM MADEIRA
S5 - (0,80x2,10) PORTA EM MADEIRA

BASECA/PIES

- B1 - (2,00x1,10)



JARDIM

QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
PLANTA BAIXA

1/100

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRAÇA DA JUVENTUDE

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Localização: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PROJETO: AL. 13 DE NOVENO, S/N - RESIDENCIAL ELIENAI COUTINHO

PREFEITURA DE
CAXIAS
Município do Estado do MaranhãoSECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
LUMINIZAÇÃO PÚBLICA

Emissão:

- Este projeto foi elaborado por profissionais habilitados para a prática da arquitetura e urbanismo, sendo o responsável técnico o arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Crea) do Estado do Maranhão, sob o nº 1118/2011-4.

- Este projeto foi elaborado por profissionais habilitados para a prática da arquitetura e urbanismo, sendo o responsável técnico o arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Crea) do Estado do Maranhão, sob o nº 1118/2011-4.

- Este projeto foi elaborado por profissionais habilitados para a prática da arquitetura e urbanismo, sendo o responsável técnico o arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Crea) do Estado do Maranhão, sob o nº 1118/2011-4.

- Este projeto foi elaborado por profissionais habilitados para a prática da arquitetura e urbanismo, sendo o responsável técnico o arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Crea) do Estado do Maranhão, sob o nº 1118/2011-4.

- Este projeto foi elaborado por profissionais habilitados para a prática da arquitetura e urbanismo, sendo o responsável técnico o arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (Crea) do Estado do Maranhão, sob o nº 1118/2011-4.

151

5320/0025

8

8

NOTAS COMPLEMENTARES

1-Quadrado 45 metros de largura;
2-45 metros de comprimento; 3-45 metros de largura;

Características e dimensões

Gabriel dos Santos Regis
Engenheiro Civil
CREA - MA N.º 1118 88-4334-9

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRAÇA DA JUVENTUDE

Propriedade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Localização: AL. 15 DE NOVOEMBRO, S/N - RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO
(BARRIO, 2500 OURO - CAXIAS - MA)

Projeto de: 07/11/2011

Revisão de: 10/11/2011

Autores: [Nomes]

Objetivo: [Objetivo]

Quadrado e Anexo de Serviços - COBERTURA

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04

02/04



PREFEITURA DE
CAXIAS
PRAÇA DA JUVENTUDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as exigências do cliente. O autor não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes da utilização deste projeto sem a devida supervisão técnica. O projeto é propriedade intelectual do autor e não pode ser reproduzido ou utilizado sem a devida autorização por escrito.


158

51201/2025


RUBRICA



QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
FACHADA 01
1/100



QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
FACHADA 02
1/100



QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
FACHADA 03
1/100

11/11/2011 11:11:11

—NOTHING IS IMPOSSIBLE, NO LIMIT.
—OUR OFFICE, PARTIAL FOR THE PEOPLE OF THE WORLD.

Gabriela das Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - RJ n.º 111804/152-4

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRACA DA JUVENTUDE

PROFESSOR UNIVERSITY OF CALIFORNIA

06.15 DE AGOSTO 2014 - NÚMERO 178

BRASIL 2014 - CUSTO TOTAL = R\$ 1.000,00

Country	Year	Value	Unit
Algeria	1990	1.00	kg
Algeria	1991	1.00	kg
Algeria	1992	1.00	kg
Algeria	1993	1.00	kg
Algeria	1994	1.00	kg
Algeria	1995	1.00	kg
Algeria	1996	1.00	kg
Algeria	1997	1.00	kg
Algeria	1998	1.00	kg
Algeria	1999	1.00	kg
Algeria	2000	1.00	kg
Algeria	2001	1.00	kg
Algeria	2002	1.00	kg
Algeria	2003	1.00	kg
Algeria	2004	1.00	kg
Algeria	2005	1.00	kg
Algeria	2006	1.00	kg
Algeria	2007	1.00	kg
Algeria	2008	1.00	kg
Algeria	2009	1.00	kg
Algeria	2010	1.00	kg
Algeria	2011	1.00	kg
Algeria	2012	1.00	kg
Algeria	2013	1.00	kg
Algeria	2014	1.00	kg
Algeria	2015	1.00	kg
Algeria	2016	1.00	kg
Algeria	2017	1.00	kg
Algeria	2018	1.00	kg
Algeria	2019	1.00	kg
Algeria	2020	1.00	kg
Algeria	2021	1.00	kg
Algeria	2022	1.00	kg
Algeria	2023	1.00	kg
Algeria	2024	1.00	kg
Algeria	2025	1.00	kg
Algeria	2026	1.00	kg
Algeria	2027	1.00	kg
Algeria	2028	1.00	kg
Algeria	2029	1.00	kg
Algeria	2030	1.00	kg
Algeria	2031	1.00	kg
Algeria	2032	1.00	kg
Algeria	2033	1.00	kg
Algeria	2034	1.00	kg
Algeria	2035	1.00	kg
Algeria	2036	1.00	kg
Algeria	2037	1.00	kg
Algeria	2038	1.00	kg
Algeria	2039	1.00	kg
Algeria	2040	1.00	kg
Algeria	2041	1.00	kg
Algeria	2042	1.00	kg
Algeria	2043	1.00	kg
Algeria	2044	1.00	kg
Algeria	2045	1.00	kg
Algeria	2046	1.00	kg
Algeria	2047	1.00	kg
Algeria	2048	1.00	kg
Algeria	2049	1.00	kg
Algeria	2050	1.00	kg
Algeria	2051	1.00	kg
Algeria	2052	1.00	kg
Algeria	2053	1.00	kg
Algeria	2054	1.00	kg
Algeria	2055	1.00	kg
Algeria	2056	1.00	kg
Algeria	2057	1.00	kg
Algeria	2058	1.00	kg
Algeria	2059	1.00	kg
Algeria	2060	1.00	kg
Algeria	2061	1.00	kg
Algeria	2062	1.00	kg
Algeria	2063	1.00	kg
Algeria	2064	1.00	kg
Algeria	2065	1.00	kg
Algeria	2066	1.00	kg
Algeria	2067	1.00	kg
Algeria	2068	1.00	kg
Algeria	2069	1.00	kg
Algeria	2070	1.00	kg
Algeria	2071	1.00	kg
Algeria	2072	1.00	kg
Algeria	2073	1.00	kg
Algeria	2074	1.00	kg
Algeria	2075	1.00	kg
Algeria	2076	1.00	kg
Algeria	2077	1.00	kg
Algeria	2078	1.00	kg
Algeria	2079	1.00	kg
Algeria	2080	1.00	kg
Algeria	2081	1.00	kg
Algeria	2082	1.00	kg
Algeria	2083	1.00	kg

DATE	TIME	LOCATION	WIND	SEA	WAVE	TEMP	WIND	SEA	WAVE	TEMP
07/1/2011	12:00	100°E, 10°N	10	2	1.5	28	10	2	1.5	28

14

ESTRUTURA METÁLICA—QUÍMICA 4. 1990-11-13


04/04

PREFETTURA DI
CAPRI
Via Roma 100 - 81012 Capri (NA)
Tel. 081/238111 - Telefax 081/238112


FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE
 NATIONAL ARCHIVES AT 866-NR-111-1
 OR VISIT US AT www.archives.gov

Además de los cambios observados en los patrones de actividad, los cambios en la estructura de la comunidad de aves también se reflejaron en la composición de las especies. En 1998, el 60% de las especies de aves que se observaron en las áreas de estudio fueron de las mismas especies que en 1997, pero el 40% restante fueron de especies diferentes. En 1998, las especies de aves que se observaron en las áreas de estudio fueron de las mismas especies que en 1997, pero el 40% restante fueron de especies diferentes.

159
5180/9085
RUBB CO



Q. WARD • 4-20-13
COURT - 1A

CLIMATE + AIR
WATER + WASTE[illegible]

NOTAS COMPLEMENTARES

1-Consultar as especificações do LEPN;
2-As cotas para a implantação devem ser verificadas.

Carimbo e Assinatura

Gabriel dos Santos Rêgo
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 11148/08-455-9

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRAÇA DA JUVENTUDE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Localização: AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N - RESIDENCIAL EUGÊNIO CONTINHO
BARRIO TERÇO DIURO - CAXIAS (MA)

Projeto: 07/2011 em 04/2011 Data: 04/2011

Nome do projeto: COBERTURA

Descrição: COBERTURA

Quantidade: 01

Valor unitário: R\$ 1.000,00


Valor total: R\$ 1.000,00

03/04

PREFEITURA DE
CAXIAS
Uma só, a bom direito


SECRETARIA MUNICIPAL DE
CASA, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Observações:
1-Verificar a localização do terreno no plano de zoneamento urbano.
2-Verificar a existência de áreas protegidas (Área de Preservação Ambiental, Parque Urbano, etc.).
3-Verificar a existência de áreas de preservação ambiental (Área de Preservação Ambiental, Parque Urbano, etc.).
4-Verificar a existência de áreas de preservação ambiental (Área de Preservação Ambiental, Parque Urbano, etc.).
5-Verificar a existência de áreas de preservação ambiental (Área de Preservação Ambiental, Parque Urbano, etc.).




QUADRA E ANEXO DE SERVIÇOS
PLANTA DE COBERTURA

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54
1-55
1-56
1-57
1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-66
1-67
1-68
1-69
1-70
1-71
1-72
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77
1-78
1-79
1-80
1-81
1-82
1-83
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94
1-95
1-96
1-97
1-98
1-99
1-100



RUA TM. (INTERFÚNDIO)

RUA DA ALAMEDA



QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL

DISJUNTOR	TIPO	AMPERAGEM	SENAIS	NOTAS
1	2P	20A	1	ILUMINAÇÃO
2	2P	20A	2	ILUMINAÇÃO
3	2P	20A	3	ILUMINAÇÃO
4	2P	20A	4	ILUMINAÇÃO
5	2P	20A	5	ILUMINAÇÃO
6	2P	20A	6	ILUMINAÇÃO
7	2P	20A	7	ILUMINAÇÃO
8	2P	20A	8	ILUMINAÇÃO
9	2P	20A	9	ILUMINAÇÃO
10	2P	20A	10	ILUMINAÇÃO

PLANTA DE ALIMENTAÇÃO

17/00

LEGENDA

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA, n.º 1115-98-155-3

PROJETO ELÉTRICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA JUVENTUDE

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Edificação: AV. 15 DE ABRIL, S/A - RESERVA, QUADRO OUTRA

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011

PROJETO: 01/2011



PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PREFEITURA DE CAXIAS

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO


PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO


PROJETO



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 1118 de 155-9

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRINCE DA JUVENTUDE



LEGENDA
1. LAMPARAS DE 100W
2. INTERRUPTOR DE 10A
3. FIO DE TERRA
4. FIO DE NEUTRO
5. FIO DE FASE

PROJETO ELÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRINCE DA JUVENTUDE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

02/04

FOLHA: 163

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a laser source (He-Ne) emitting a beam through a series of lenses and mirrors. The beam is split into two paths, each passing through a series of lenses and mirrors before being detected by a photodiode. The setup is labeled with various components and their values.

DATE	LOCATION	TIME	NO. OF CATERPILLARS	NO. OF PUPAE	NO. OF ADULTS
1	WATER	10:00	2	1	1
2	WATER	10:00	2	1	1
3	WATER	10:00	2	1	1
4	WATER	10:00	2	1	1
5	WATER	10:00	2	1	1
6	WATER	10:00	2	1	1
7	WATER	10:00	2	1	1
8	WATER	10:00	2	1	1
9	WATER	10:00	2	1	1
10	WATER	10:00	2	1	1
11	WATER	10:00	2	1	1
12	WATER	10:00	2	1	1
13	WATER	10:00	2	1	1
14	WATER	10:00	2	1	1
15	WATER	10:00	2	1	1
16	WATER	10:00	2	1	1
17	WATER	10:00	2	1	1
18	WATER	10:00	2	1	1
19	WATER	10:00	2	1	1
20	WATER	10:00	2	1	1
21	WATER	10:00	2	1	1
22	WATER	10:00	2	1	1
23	WATER	10:00	2	1	1
24	WATER	10:00	2	1	1
25	WATER	10:00	2	1	1
26	WATER	10:00	2	1	1
27	WATER	10:00	2	1	1
28	WATER	10:00	2	1	1
29	WATER	10:00	2	1	1
30	WATER	10:00	2	1	1
31	WATER	10:00	2	1	1
32	WATER	10:00	2	1	1
33	WATER	10:00	2	1	1
34	WATER	10:00	2	1	1
35	WATER	10:00	2	1	1
36	WATER	10:00	2	1	1
37	WATER	10:00	2	1	1
38	WATER	10:00	2	1	1
39	WATER	10:00	2	1	1
40	WATER	10:00	2	1	1
41	WATER	10:00	2	1	1
42	WATER	10:00	2	1	1
43	WATER	10:00	2	1	1
44	WATER	10:00	2	1	1
45	WATER	10:00	2	1	1
46	WATER	10:00	2	1	1
47	WATER	10:00	2	1	1
48	WATER	10:00	2	1	1
49	WATER	10:00	2	1	1
50	WATER	10:00	2	1	1
51	WATER	10:00	2	1	1
52	WATER	10:00	2	1	1
53	WATER	10:00	2	1	1
54	WATER	10:00	2	1	1
55	WATER	10:00	2	1	1
56	WATER	10:00	2	1	1
57	WATER	10:00	2	1	1
58	WATER	10:00	2	1	1
59	WATER	10:00	2	1	1
60	WATER	10:00	2	1	1
61	WATER	10:00	2	1	1
62	WATER	10:00	2	1	1
63	WATER	10:00	2	1	1
64	WATER	10:00	2	1	1
65	WATER	10:00	2	1	1
66	WATER	10:00	2	1	1
67	WATER	10:00	2	1	1
68	WATER	10:00	2	1	1
69	WATER	10:00	2	1	1
70	WATER	10:00	2	1	1
71	WATER	10:00	2	1	1
72	WATER	10:00	2	1	1
73	WATER	10:00	2	1	1
74	WATER	10:00	2	1	1
75	WATER	10:00	2	1	1
76	WATER	10:00	2	1	1
77	WATER	10:00	2	1	1
78	WATER	10:00	2	1	1
79	WATER	10:00	2	1	1
80	WATER	10:00	2	1	1
81	WATER	10:00	2	1	1
82	WATER	10:00	2	1	1
83	WATER	10:00	2	1	1
84	WATER	10:00	2	1	1
85	WATER	10:00	2	1	1
86	WATER	10:00	2	1	1
87	WATER	10:00	2	1	1
88	WATER	10:00	2	1	1
89	WATER	10:00	2	1	1
90	WATER	10:00	2	1	1
91	WATER	10:00	2	1	1
92	WATER	10:00	2	1	1
93	WATER	10:00	2	1	1
94	WATER	10:00	2	1	1
95	WATER	10:00	2	1	1
96	WATER	10:00	2	1	1
97	WATER	10:00	2	1	1
98	WATER	10:00	2	1	1
99	WATER	10:00	2	1	1
100	WATER	10:00	2	1	1

[illegible]

ANEXO DE SERVIÇOS
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO

164
PROC 5720/2025
RUBICA 8

PAPELARIA DE
CAXIAS
Papel e papelão de todos os tipos

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

10-10-1964

1. - 10-10-1964

2. - 10-10-1964

3. - 10-10-1964

4. - 10-10-1964

5. - 10-10-1964

6. - 10-10-1964

7. - 10-10-1964

8. - 10-10-1964

9. - 10-10-1964

10. - 10-10-1964

11. - 10-10-1964

12. - 10-10-1964

13. - 10-10-1964

14. - 10-10-1964

15. - 10-10-1964

16. - 10-10-1964

17. - 10-10-1964

18. - 10-10-1964

19. - 10-10-1964

20. - 10-10-1964

21. - 10-10-1964

22. - 10-10-1964

23. - 10-10-1964

24. - 10-10-1964

25. - 10-10-1964

26. - 10-10-1964

27. - 10-10-1964

28. - 10-10-1964

29. - 10-10-1964

30. - 10-10-1964

31. - 10-10-1964

32. - 10-10-1964

33. - 10-10-1964

34. - 10-10-1964

35. - 10-10-1964

36. - 10-10-1964

37. - 10-10-1964

38. - 10-10-1964

39. - 10-10-1964

40. - 10-10-1964

41. - 10-10-1964

42. - 10-10-1964

43. - 10-10-1964

44. - 10-10-1964

45. - 10-10-1964

46. - 10-10-1964

47. - 10-10-1964

48. - 10-10-1964

49. - 10-10-1964

50. - 10-10-1964

51. - 10-10-1964

52. - 10-10-1964

53. - 10-10-1964

54. - 10-10-1964

55. - 10-10-1964

56. - 10-10-1964

57. - 10-10-1964

58. - 10-10-1964

59. - 10-10-1964

60. - 10-10-1964

61. - 10-10-1964

62. - 10-10-1964

63. - 10-10-1964

64. - 10-10-1964

65. - 10-10-1964

66. - 10-10-1964

67. - 10-10-1964

68. - 10-10-1964

69. - 10-10-1964

70. - 10-10-1964

71. - 10-10-1964

72. - 10-10-1964

73. - 10-10-1964

74. - 10-10-1964

75. - 10-10-1964

76. - 10-10-1964

77. - 10-10-1964

78. - 10-10-1964

79. - 10-10-1964

80. - 10-10-1964

81. - 10-10-1964

82. - 10-10-1964

83. - 10-10-1964

84. - 10-10-1964

85. - 10-10-1964

86. - 10-10-1964

87. - 10-10-1964

88. - 10-10-1964

89. - 10-10-1964

90. - 10-10-1964

91. - 10-10-1964

92. - 10-10-1964

93. - 10-10-1964

94. - 10-10-1964

95. - 10-10-1964

96. - 10-10-1964

97. - 10-10-1964

98. - 10-10-1964

99. - 10-10-1964

100. - 10-10-1964

Gabinete dos Senhores Rocha
Engenheiro Civl

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO
PREFETURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PRAÇA DA JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJALUS

AV. 15 DE ABRIL, S/N - RESIDENCIAL BUCARU COUTINHO
BARRIO TESO DORO - CAJAMA (AZ)

ANEXO DE SEMINARIOS

03/04

01	13/10/2025	REVENHO PELLO SETOR DE ENG. SINTRA
02	13/09/2011	ENSAIO PELA
	data	inspeção

[illegible]

NOT A COMPLIMENT PAGE

—comparisons are withheld for U.S.A.,
—in cases where the number of responses

attorneys to the

PLANTA DE ALIMENTAÇÃO

102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

Expenditures by program

Fábrica das Sardinhas Rochas
Engenheiro Civ. J.
CNEA - M.A.C. - 1112 UF 453-9

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRACA DA JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAULAS

AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N - RESIDENCIAL EUGÊNIO CORRÊA
BARRIO REBO D'URÓ - CACIAS (MA)

sample no.	date	area total contribute	in number	ACPR
071/2011	08/1/2011			

Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Completion Date
Project A	John Doe	Completed	\$100,000	12/31/2023
Project B	Jane Smith	In Progress	\$200,000	06/30/2024
Project C	Mike Johnson	On Hold	\$50,000	03/31/2024
Project D	Sarah Brown	Planned	\$75,000	09/30/2024
Project E	David Wilson	Completed	\$120,000	01/31/2024

[illegible]

PLANTA DE ALIMENTAÇÃO

01/03

**PREFEITURA DE
CAXIAS**

PORTUGAL OFFICIAL
NOTARY PUBLIC
AND APOSTILLAR

Page No.

Todos os membros deverão ser aprovados no Conselho de Administração. A administração não poderá ser formada por menos de três membros, nem mais de sete. Os membros deverão ser nomeados pelo Conselho de Administração, e o Conselho de Administração deverá ser formado por um número ímpar de membros, não podendo ser inferior a três.

FOLHA: 166
PROC. 5720/8025
RUBRICA: *[Signature]*

Gabinete das Saneamento Especial
Engenheiro Civil
CREA - M.G. E.º 1112/DF 135-9

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRACA DA JUVENTUDE

SAVED TO MEDICAL PERSONNEL

11-11-11

AV. 15 DE NOVIEMBRE, S/N - RESERVA NATURAL CUMBURA, CANTÓN

Account	Debit	Credit
Accounts Payable		100.00
Accounts Receivable	100.00	
Inventory		100.00
Prepaid Insurance		100.00
Equipment		100.00
Accumulated Depreciation		100.00
Land		100.00
Buildings		100.00
Other Assets		100.00
Liabilities		100.00
Equity		100.00
Total	100.00	100.00

DATE	QTY / UNIT	PRICE	TOTAL
01/01/2011	100	100.00	100.00
01/02/2011	100	100.00	100.00
01/03/2011	100	100.00	100.00
01/04/2011	100	100.00	100.00
01/05/2011	100	100.00	100.00
01/06/2011	100	100.00	100.00
01/07/2011	100	100.00	100.00
01/08/2011	100	100.00	100.00
01/09/2011	100	100.00	100.00
01/10/2011	100	100.00	100.00
01/11/2011	100	100.00	100.00
01/12/2011	100	100.00	100.00
01/01/2012	100	100.00	100.00
01/02/2012	100	100.00	100.00
01/03/2012	100	100.00	100.00
01/04/2012	100	100.00	100.00
01/05/2012	100	100.00	100.00
01/06/2012	100	100.00	100.00
01/07/2012	100	100.00	100.00
01/08/2012	100	100.00	100.00
01/09/2012	100	100.00	100.00
01/10/2012	100	100.00	100.00
01/11/2012	100	100.00	100.00
01/12/2012	100	100.00	100.00
01/01/2013	100	100.00	100.00
01/02/2013	100	100.00	100.00
01/03/2013	100	100.00	100.00
01/04/2013	100	100.00	100.00
01/05/2013	100	100.00	100.00
01/06/2013	100	100.00	100.00
01/07/2013	100	100.00	100.00
01/08/2013	100	100.00	100.00
01/09/2013	100	100.00	100.00
01/10/2013	100	100.00	100.00
01/11/2013	100	100.00	100.00
01/12/2013	100	100.00	100.00
01/01/2014	100	100.00	100.00
01/02/2014	100	100.00	100.00
01/03/2014	100	100.00	100.00
01/04/2014	100	100.00	100.00
01/05/2014	100	100.00	100.00
01/06/2014	100	100.00	100.00
01/07/2014	100	100.00	100.00
01/08/2014	100	100.00	100.00
01/09/2014	100	100.00	100.00
01/10/2014	100	100.00	100.00
01/11/2014	100	100.00	100.00
01/12/2014	100	100.00	100.00
01/01/2015	100	100.00	100.00
01/02/2015	100	100.00	100.00
01/03/2015	100	100.00	100.00
01/04/2015	100	100.00	100.00
01/05/2015	100	100.00	100.00
01/06/2015	100	100.00	100.00
01/07/2015	100	100.00	100.00
01/08/2015	100	100.00	100.00
01/09/2015	100	100.00	100.00
01/10/2015	100	100.00	100.00
01/11/2015	100	100.00	100.00
01/12/2015	100	100.00	100.00
01/01/2016	100	100.00	100.00
01/02/2016	100	100.00	100.00
01/03/2016	100	100.00	100.00
01/04/2016	100	100.00	100.00
01/05/2016	100	100.00	100.00
01/06/2016	100	100.00	100.00
01/07/2016	100	100.00	100.00
01/08/2016	100	100.00	100.00
01/09/2016	100	100.00	100.00
01/10/2016	100	100.00	100.00
01/11/2016	100	100.00	100.00
01/12/2016	100	100.00	100.00
01/01			

...di più

Impaired by Illness

BY INTA BAWA

02/03


[illegible]

**REFRIGERADORA DE
CAXIAS**

2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 2192-2193
 2193-2194
 2194-2195
 2195-2196
 2196-2197
 2197-2198
 2198-2199
 2199-2200
 2200-2201
 2201-2202
 2202-2203
 2203-2204
 2204-2205
 2205-2206
 2206-2207
 2207-2208
 2208-2209
 2209-2210
 2210-2211
 2211-2212
 2212-2213
 2213-2214
 2214-2215
 2215-2216
 2216-2217
 2217-2218
 2218-2219
 2219-2220
 2220-2221
 2221-2222
 2222-2223
 2223-2224
 2224-2225
 2225-2226
 2226-2227
 2227-2228
 2228-2229
 2229-2230
 2230-2231
 2231-2232
 2232-2233
 2233-2234
 2234-2235
 2235-2236
 2236-2237
 2237-2238
 2238-2239
 2239-2240
 2240-2241
 2241-2242
 2242-2243
 2243-2244
 2244-2245
 2245-2246
 2246-2247
 2247-2248
 2248-2249
 2249-2250
 2250-2251
 2251-2252
 2252-2253
 2253-2254
 2254-2255
 2255-2256
 2256-2257
 2257-2258
 2258-2259
 2259-2260
 2260-2261
 2261-2262
 2262-2263
 2263-2264
 2264-2265
 2265-2266
 2266-2267
 2267-2268
 2268-2269
 2269-2270
 2270-2271
 2271-2272
 2272-2273
 2273-2274
 2274-2275
 2275-2276
 2276-2277
 2277-2278
 2278-2279
 2279-2280
 2280-2281
 2281-2282
 2282-2283
 2283-2284
 2284-2285
 2285-2286
 2286-2287
 2287-2288
 2288-2289
 2289-2290
 2290-2291
 2291-2292
 229

[illegible]

FOUR 167
PRC 5780/0005
RUBRICA



PLANTA BAIXA

[illegible]

RELAÇÃO DE MATERIAIS GERAIS		QUANTIDADE	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
01	100 LITROS DE CIMENTO PORTLAND	100L	100
02	100 LITROS DE AREIA FINA	100L	100
03	100 LITROS DE AREIA MÉDIA	100L	100
04	100 LITROS DE AREIA GROSSA	100L	100
05	100 LITROS DE CIMENTO PORTLAND	100L	100
06	100 LITROS DE AREIA FINA	100L	100
07	100 LITROS DE AREIA MÉDIA	100L	100
08	100 LITROS DE AREIA GROSSA	100L	100
09	100 LITROS DE CIMENTO PORTLAND	100L	100
10	100 LITROS DE AREIA FINA	100L	100
11	100 LITROS DE AREIA MÉDIA	100L	100
12	100 LITROS DE AREIA GROSSA	100L	100
13	100 LITROS DE CIMENTO PORTLAND	100L	100
14	100 LITROS DE AREIA FINA	100L	100
15	100 LITROS DE AREIA MÉDIA	100L	100
16	100 LITROS DE AREIA GROSSA	100L	100
17	100 LITROS DE CIMENTO PORTLAND	100L	100
18	100 LITROS DE AREIA FINA	100L	100
19	100 LITROS DE AREIA MÉDIA	100L	100
20	100 LITROS DE AREIA GROSSA	100L	100

Handwritten signature
Gabriel das Santos Rêgo
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 1119/98-455-4






INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 PRAÇA DA JUVENTUDE

PROPOSTA: INSTALAÇÃO MUNICIPAL DE CAXIAS
 LOCAL: PRAÇA DA JUVENTUDE, S/N - ASS. GERAL DO CUBANO LOUREIRO
 DATA: 07/12/2011
 VALOR: R\$ 1.200,00
 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M²⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M³⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁴⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁵⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁶⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁷⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁸⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁰: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹¹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹²: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹³: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁴: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁵: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁶: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁷: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁸: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M⁹⁹: R\$ 1.200,00
 VALOR POR M¹⁰⁰: R\$ 1.200,00

03/03
 01 15/10/2011
 02 15/09/2011
 03 15/09/2011
 04 15/09/2011
 05 15/09/2011
 06 15/09/2011
 07 15/09/2011
 08 15/09/2011
 09 15/09/2011
 10 15/09/2011
 11 15/09/2011
 12 15/09/2011
 13 15/09/2011
 14 15/09/2011
 15 15/09/2011
 16 15/09/2011
 17 15/09/2011
 18 15/09/2011
 19 15/09/2011
 20 15/09/2011
 21 15/09/2011
 22 15/09/2011
 23 15/09/2011
 24 15/09/2011
 25 15/09/2011
 26 15/09/2011
 27 15/09/2011
 28 15/09/2011
 29 15/09/2011
 30 15/09/2011
 31 15/09/2011
 32 15/09/2011
 33 15/09/2011
 34 15/09/2011
 35 15/09/2011
 36 15/09/2011
 37 15/09/2011
 38 15/09/2011
 39 15/09/2011
 40 15/09/2011
 41 15/09/2011
 42 15/09/2011
 43 15/09/2011
 44 15/09/2011
 45 15/09/2011
 46 15/09/2011
 47 15/09/2011
 48 15/09/2011
 49 15/09/2011
 50 15/09/2011
 51 15/09/2011
 52 15/09/2011
 53 15/09/2011
 54 15/09/2011
 55 15/09/2011
 56 15/09/2011
 57 15/09/2011
 58 15/09/2011
 59 15/09/2011
 60 15/09/2011
 61 15/09/2011
 62 15/09/2011
 63 15/09/2011
 64 15/09/2011
 65 15/09/2011
 66 15/09/2011
 67 15/09/2011
 68 15/09/2011
 69 15/09/2011
 70 15/09/2011
 71 15/09/2011
 72 15/09/2011
 73 15/09/2011
 74 15/09/2011
 75 15/09/2011
 76 15/09/2011
 77 15/09/2011
 78 15/09/2011
 79 15/09/2011
 80 15/09/2011
 81 15/09/2011
 82 15/09/2011
 83 15/09/2011
 84 15/09/2011
 85 15/09/2011
 86 15/09/2011
 87 15/09/2011
 88 15/09/2011
 89 15/09/2011
 90 15/09/2011
 91 15/09/2011
 92 15/09/2011
 93 15/09/2011
 94 15/09/2011
 95 15/09/2011
 96 15/09/2011
 97 15/09/2011
 98 15/09/2011
 99 15/09/2011
 100 15/09/2011

PREFEITURA DE CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E PLANEJAMENTO
 Rua da Liberdade, 100 - Centro - Caxias - MA
 CEP: 65000-000
 Fone: (085) 3222-1111
 E-mail: caxias@ma.gov.br
 Site: www.caxias.ma.gov.br

168
 5120/0025
 RUBRICA



- Covers 18 pages to 100.
- 18 pages to 100.

Gabriel dos Santos Regis
Engenheiro Civil
CREA - M.G. n.º 111948/155-9

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PRACA DA JUVENTUDE

PROFESSOR, MATHURAN, DE CARIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

44-15 DE HONOLULU, S/H - RESIDENTIAL BUREAU CONTINUO

Serial No.	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	By Balance b/d			
2	To Cash			
3	To Bank			
4	To Sales			
5	To Other Income			
6	By Cash			
7	By Bank			
8	By Sales			
9	By Other Income			
10	By Balance c/d			
11	Total			

[illegible]

LETTRE AU DIRECTEUR

[illegible]

	BI	A	M	NF	Cash	Mon.	and	C
--	----	---	---	----	------	------	-----	---

PLANTA DE ORDENANDO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Volume and No. of Books, Other Publications	1402/10/61	DO
---	------------	----

02	15/09/2017	EW 2550 MINIMAL
----	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

— 4 —

AGRICULTURA DE COOPERATIVAS

SHIXH

(Veuillez cocher la bonne réponse)


2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

1992-93. *Journal of the American Statistical Association*, 87, 103-112.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1. **Identify the main purpose of the document.**

FOLHA 169
PROC 5780/2005
RUBRICA



PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
02	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
03	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
04	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
05	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
06	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
07	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
08	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
09	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
10	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
11	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
12	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
13	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
14	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
15	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
16	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
17	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
18	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
19	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
20	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
21	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
22	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
23	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
24	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
25	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
26	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
27	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
28	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
29	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
30	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
31	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
32	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
33	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
34	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
35	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
36	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
37	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
38	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
39	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
40	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
41	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
42	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
43	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
44	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
45	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
46	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
47	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
48	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
49	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00
50	1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40	1000L	120,00	120,00

Engenheiro Civil
CRGA - MA, N.º 111598438-9

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA JUVENTUDE

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AV. 15 DE ABRIL, S/N - MONTE CARLO, CAXIAS - MA

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PROJETO: 071/2011

PREFEITURA DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E LUTADOUROS RURAIS

PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS


PROJETO DE CAXIAS




PROJETO DE CAXIAS

PROJETO DE CAXIAS

51201/2011
RUBRICADA

PLANTA DE DETALHE





RUBRICA

SECURITY SERVICES, INC.
COLUMBIA, MISSOURI 65201
TELEPHONE 333-1234

...e, in realtà, dopo la sua morte, si è scoperto che il suo corpo era stato sepolto in un luogo diverso da quello indicato. La sua tomba è stata trovata in un luogo diverso da quello indicato. La sua tomba è stata trovata in un luogo diverso da quello indicato.

03/04

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PRAÇA DA JUVENTUDE

PROFESSOR MUNICIPAL DE CANTAS

44. 15 DE HOZQUIER, S/A - RESERVOIR, EUGENIO CONTINUED
 44.15 DE HOZQUIER, S/A - RESERVOIR, EUGENIO CONTINUED
 44.15 DE HOZQUIER, S/A - RESERVOIR, EUGENIO CONTINUED

Case No.	Date	Location	Time	Weather	Remarks
1	01/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
2	02/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
3	03/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
4	04/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
5	05/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
6	06/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
7	07/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
8	08/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
9	09/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
10	10/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
11	11/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
12	12/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
13	13/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
14	14/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
15	15/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
16	16/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
17	17/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
18	18/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
19	19/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
20	20/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
21	21/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
22	22/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
23	23/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
24	24/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
25	25/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
26	26/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
27	27/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
28	28/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
29	29/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
30	30/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m
31	31/11/2011	1000m	10:00	Clear	1000m

Condición	Condición	Condición
Condición	Condición	Condición

Year	Number of cases
1990	10
1991	15
1992	20
1993	25
1994	30
1995	35
1996	40
1997	45
1998	50
1999	55
2000	60
2001	65
2002	70
2003	75
2004	80
2005	85
2006	90
2007	95
2008	100
2009	105
2010	110
2011	115
2012	120
2013	125
2014	130
2015	135
2016	140
2017	145
2018	150
2019	155
2020	160
2021	165
2022	170
2023	175
2024	180
2025	185
2026	190
2027	195
2028	200
2029	205
2030	210
2031	215
2032	220
2033	225
2034	230
2035	235
2036	240
2037	245
2038	250
2039	255
2040	260
2041	265
2042	270
2043	275
2044	280
2045	285
2046	290
2047	295
2048	300
2049	305
2050	310
2051	315
2052	320
2053	325
2054	330
2055	335
2056	340
2057	345
2058	350
2059	355
2060	360
2061	365
2062	370
2063	375
2064	380
2065	385
2066	390
2067	395
2068	400
2069	405
2070	410
2071	415
2072	420
2073	425
2074	430
2075	435
2076	440
2077	445
2078	450
2079	455
2080	460
2081	465
2082	470
2083	475
2084	480
2085	485
2086	490
2087	495
2088	500
2089	505
2090	510
2091	515
2092	520
2093	525
2094	530
2095	535
2096	540
2097	545
2098	550
2099	555
2100	560

Page 4

33

04

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

Q1	1671078025	MISSISSAUG FIELD SERVICE INC. SERVICE
Q1	1671078025	MISSISSAUG FIELD SERVICE INC. SERVICE

Date Rec'd		Description	
MO	DAY	DATE	DESCRIPTION
04	15	04/15/2014	RECEIVED FROM THE STATE OF CALIFORNIA

221

— 224 —

COXIDE
 800-977-0011
 2000 W. 10th Ave., Suite 100
 Denver, CO 80202

STAYERS
RECEIVED 1994-11-15
11/15/94

There are no known or suspected adverse effects on the environment from the proposed project.

On 15 November 2000, the 100th anniversary of the founding of the Republic of China, the Chinese government issued a special stamp to commemorate the occasion. The stamp features a portrait of Sun Yat-sen, the founding father of the Republic of China, and the text '100th Anniversary of the Founding of the Republic of China'.

[illegible]



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DATA	17/3
PROC	5190/2025
RUBRICA	8

MEMORIAL DESCRITIVO e CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES



Novembro/2025



1. INTRODUÇÃO

RECIBO	174
	5180/8085
RUBRICA	

Este memorial descritivo apresenta detalhadamente todos os serviços, materiais, métodos executivos e diretrizes técnicas aplicados à construção e recuperação da **Praça da Juventude – Eugênio Coutinho**. O presente documento complementa o orçamento analítico fornecido, traduzindo cada item da planilha em especificações técnicas completas conforme normas da ABNT.

A obra compreende reformas estruturais, construção de novos elementos arquitetônicos, implantação de revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, pavimentação, cobertura metálica, esquadrias, pintura, equipamentos esportivos e demais itens que compõem a funcionalidade e segurança do espaço público.

Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as normas técnicas, legislações vigentes e recomendações dos fabricantes. Este memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais, serviços, métodos executivos e padrões técnicos que serão adotados na construção e recuperação da **Praça da Juventude – Eugênio Coutinho**, conforme orçamento analítico fornecido. Todas as etapas deverão seguir as normas técnicas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como recomendações dos fabricantes e melhores práticas de engenharia.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Normas aplicáveis: NBR 13531 (Elaboração de projetos), NBR 12284 (Segurança na execução), NBR 5410 (Instalações provisórias), NR-18 (Condições de segurança em obras).

Os serviços preliminares incluem toda infraestrutura inicial necessária à implantação da obra, garantindo condições adequadas de segurança e funcionamento:

- **Administração local da obra:** equipe composta por Engenheiro Civil Pleno, Mestre de Obras e Vigia Diurno, com encargos complementares. O engenheiro será responsável pelo acompanhamento técnico, emissão de relatórios e garantia da conformidade normativa.
- **Mobilização e organização do canteiro:** instalação de área administrativa, sanitários provisórios, contêineres (quando aplicáveis), vias de circulação e depósito de materiais.



- **Placa de obra:** fornecida em lona impressa 1,50 x 2,00 m com estrutura metálica, conforme legislação municipal e NBR 13531.
- **Capina e limpeza inicial:** remoção manual de vegetação e resíduos para preparação da superfície.
- **Entrada provisória de energia:** instalação trifásica com cabo 10 mm², caixa de embutir e disjuntor 50A, seguindo NBR 5410.
- **Ponto provisório de água:** fornecimento de ponto de abastecimento para uso na obra, incluindo tubos e conexões conforme NBR 5626. Normas aplicáveis: NBR 13531 – Elaboração de projetos; NBR 12284 – Segurança na execução.
- **Mobilização da equipe técnica** composta por engenheiro civil, mestre de obras e vigia, conforme quantidades e cargas horárias especificadas.
- **Instalação de placa de obra** em lona 1,50 x 2,00 m conforme legislação municipal.
- **Capina manual** para limpeza da área.
- **Execução de entrada de energia elétrica** trifásica com caixa embutida, cabo 10 mm² e disjuntor 50 A.
- **Instalação de ponto de água** provisório.

3. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE

Normas aplicáveis: NBR 6118 (Projeto de estruturas em concreto), NBR 14931 (Execução de estruturas), NBR 9452 (Inspeção de estruturas), NBR 7480 (Aço CA-50).

A recuperação estrutural será executada com rigor técnico, incluindo:

- **Demolição manual de concreto deteriorado:** remoção controlada evitando danos às armaduras remanescentes.
 - **Tratamento anticorrosivo das armaduras:** limpeza mecânica (lixamento) até exposição do metal íntegro, seguida de aplicação de tinta epóxi anticorrosiva tipo *Nitoprimer*.
 - **Recuperação com graute:** recomposição volumétrica com grout industrializado, aplicado em camadas de 60 mm, com adensamento manual ou mecânico, mantendo cobrimento mínimo conforme NBR 6118.
 - **Inspeção final:** verificação de aderência, cura e integridade da recuperação.
- Normas aplicáveis:** NBR 6118 – Estruturas de concreto; NBR 14931 – Execução de estruturas.



- Demolição manual de concreto deteriorado.
- Recuperação de armaduras, com lixamento e aplicação de tinta protetora anticorrosiva.
- Recomposição das seções em concreto através de graute com espessura de 60 mm.

4. ESTRUTURA

Normas aplicáveis: NBR 6118, NBR 14931, NBR 7212 (Concreto – preparo e transporte), NBR 7480.

Os serviços estruturais incluem:

- **Armação em aço CA-50:** aço certificado conforme NBR 7480, cortado e dobrado conforme projeto, com espaçadores para garantir cobrimento.
- **Formas de madeira compensada:** uso de chapas resinadas com reaproveitamento estimado em 8 vezes, devidamente escoradas conforme NBR 14931.
- **Concretagem de pilares:** concreto fck = 25 MPa, vibrado com equipamento apropriado, cura úmida mínima de 7 dias, controle tecnológico conforme NBR 12655. **Normas aplicáveis:** NBR 6118; NBR 7480 – Aço CA-50.
- Montagem de armação em aço CA-50 para pilares e elementos diversos.
- Montagem e desmontagem de formas de madeira compensada resinada.
- Concretagem de pilares com concreto fck = 25 MPa.

5. ALVENARIA E PAINÉIS DE VEDAÇÃO

Normas aplicáveis: NBR 15812, NBR 15270, NBR 13749.

A alvenaria será executada com blocos cerâmicos e elementos vazados (cobogós), conforme:

- **Blocos cerâmicos 9x14x19 cm:** tolerâncias dimensionais conforme fabricante, assentados com argamassa preparada em betoneira.
- **Cobogó 7x50x50 cm:** elementos vazados decorativos e de ventilação, com amarração adequada.



- **Execução:** juntas horizontais e verticais de 10 mm, prumo e nível conferidos continuamente, vergas e contravergas em todas as aberturas. **Normas aplicáveis:** NBR 15812 – Alvenaria de blocos cerâmicos; NBR 15270 – Blocos cerâmicos.
- Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x14x19 cm.
- Instalação de elementos vazados (cobogó) 7x50x50 cm.

FOLHA:	177
PROC.:	51801/2085
RUBRICA:	9

6. COBERTURA

Normas aplicáveis: NBR 8800 (Projeto e execução de estruturas metálicas), NBR 16239 (Sistemas estruturais metálicos treliçados), NBR 15253 (Telhas metálicas), NBR 6323 (Zincagem). **Requisitos da CAIXA Econômica – SINAPI:** todas as soluções devem respeitar os itens cadastrados no SINAPI e atender às especificações mínimas de durabilidade, desempenho e manutenção previstas nos manuais técnicos da Caixa.

A cobertura será executada com:

- **Estrutura metálica treliçada tipo Pratt**, com vigas e terças galvanizadas e pintura anticorrosiva composta por:
 - 1 demão de fundo óxido de ferro anticorrosivo;
 - 2 demãos de esmalte epóxi branco;
 - A estrutura deve possuir certificação de fabricação, soldas conforme AWS D1.1 e inspeção visual.
- **Telhas metálicas aço/alumínio**, espessura 0,5 mm, com:
 - Proteção anticorrosiva conforme fabricante;
 - Fixação com parafusos auto brocantes com anel de vedação;
 - Sobreposição mínima conforme norma;
 - A instalação deve seguir o *Manual de Esquadrias e Coberturas da Caixa*.
- **Calhas galvanizadas**, chapa nº 26, desenvolvimento 50 cm, com:
 - Queda mínima de 1%;
 - Fixação com suportes metálicos galvanizados;
 - Vedação das emendas com mastique apropriado.

7. REVESTIMENTOS E FORRO



Normas aplicáveis: NBR 13749 (Revestimento interno e externo), NBR 13245 (Execução de pintura), NBR 13818 (Revestimentos cerâmicos). **Requisitos CAIXA:** resistência mínima, aderência e planicidade conforme Padrões Mínimos de Qualidade - PMQ.

Os revestimentos incluem:

- Chapisco manual com traço 1:3, aplicado para criar rugosidade.
- Massa única traço 1:2:8 aplicada mecanicamente, com taliscas para garantir prumo e espessura.
- Forro em régua de PVC:
 - Estrutura unidirecional metálica;
 - Peças encaixadas e niveladas;
 - Fixação conforme NBR 15253 e requisitos mínimos de ventilação.

A aceitação dos revestimentos seguirá critérios de:

- prumo (≤ 3 mm/m),
- planaridade (≤ 2 mm régua 2 m),
- ausência de fissuras e descolamentos.

8. PAVIMENTAÇÃO

Normas aplicáveis: NBR 14970 (Argamassa), NBR 13818 (Pisos cerâmicos), NBR 15575 (Desempenho). **Requisitos CAIXA:** resistência mínima, aderência e acabamento conforme PMQ.

A pavimentação será composta por:

- Piso cimentado traço 1:3, com acabamento liso e espessura de 2 cm.
- Acabamento polido sobre piso de concreto conforme SEDOP.
- Revestimento cerâmico 35x35 cm, tipo esmaltado, classe mínima BIIb, com juntas de 3 mm e argamassa colante tipo AC-I ou superior, seguindo NBR 14081.

Todos os pisos receberão:

- argamassa colante adequada,
- rejuntamento com produto cimentício,
- limpeza e proteção até cura completa,
- aceitação conforme tabela de tolerâncias da Caixa.



9. ESQUADRIAS

179
PROJ. 5380/0045
RUBRICA
Esquadrias

Normas aplicáveis: NBR 15930 (Portas de madeira), NBR 10821 (metálicas), NBR 14718 (Vidros), NBR 7199 (Segurança em vidros). **Requisitos CAIXA:** todos os kits devem seguir padrões SINAPI.

As esquadrias incluem:

- **Portas de madeira semi-oca**, dimensões de 60, 80 e 90 cm, com:
 - batentes,
 - dobradiças,
 - fechaduras conforme ABNT,
 - furação e montagem completa.
- **Portas de madeira compensada** revestidas com fórmica, completas.
- **Portas de correr em madeira de lei**, moldura para vidro, com duas ou mais folhas, conforme SINAPI.
- **Janelas basculantes de aço**, com:
 - pintura anticorrosiva,
 - ferragens,
 - batentes com fixação em argamassa,
 - vedação perimetral.

Todos os componentes devem possuir ficha técnica, certificação e estar de acordo com *Padrões Mínimos Caixa* para manutenção e desempenho. **Normas aplicáveis:** NBR 8800 – Estruturas metálicas; NBR 15253 – Telhas metálicas.

- Estrutura metálica tipo treliça Pratt com pintura anticorrosiva e acabamento epóxi.
- Instalação de telhas metálicas aço/alumínio espessura 0,5 mm.
- Execução de calhas galvanizadas com desenvolvimento de 50 cm.

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.



Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia 180
de bom funcionamento além de mão de obra capacitada. 512018025

O abastecimento de água das edificações será feito através da rede geral de
água potável, oriunda do elevatório elevado, através de ligação individual ligada ao
reservatório elevado.

Normas aplicáveis: NBR 5626 – Instalações de água fria; NBR 8160 – Sistemas de
esgoto.

10.1 Água Fria

- Utilização de tubulações em PVC rígido soldável diâmetros 25 a 50 mm.
- Instalação de registros, joelhos, tês e conexões conforme projeto.

10.2 Aparelhos e louças

- Instalação de chuveiros cromados.
- Vasos sanitários padrão médio e PCD conforme NBR 9050.
- Lavatórios em louça e bancadas em granito.
- Pia de cozinha com cuba inox.

10.3 Esgoto

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas
da ABNT, as especificações e ao projeto específico, além das recomendações e
prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia
de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições:

- facilidade de inspeção;
- eclividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção;
- as ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas ou através
de peças especiais;

Todas as louças e metais serão instalados com suportes necessários não se
admitindo improvisações e serão fixados por meio de parafusos apropriados, não se
permitindo o uso de cimento. A fixação dos vasos, lavatórios, etc., deverão ser feitas
conforme as recomendações existentes nos catálogos dos fabricantes, usando os
acessórios indicados pelos catálogos.



PROC.	5120	3005
RUBRICA		

Cada edificação terá caixas de passagens e de inspeção construídas em alvenaria com tampa de concreto removível. A destinação final dos esgotos será do tipo individual, com a construção de uma fossa e um sumidouro em cada edificação, cujas dimensões estão definidas em projeto específico.

A fossa será construída com tijolos cerâmicos assentes sobre matacoado com pedra preta, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4. As paredes e o fundo serão revestidos com argamassa de cimento e areia traço 1:4, espessura 2cm. A fossa será fechada com tampa de concreto armado, conforme dimensões de projeto.

O sumidouro poderá ser executado em alvenaria de tijolo 1 vez, tipo colmeia ou em tubos de concreto perfurados, com diâmetro definido em projeto.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Normas aplicáveis: NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão, serão executadas com materiais de qualidade e por profissional tecnicamente habilitado.

A urbanização da Instância será dotada das instalações elétricas conforme projeto específico e esclarecimentos abaixo:

- será instalado um quadro de medição trifásico, padrão CEMAR, na guarita, cujas derivações alimentaram os quadros de distribuição em cada edificação.
- eletrodutos: Serão instalados conforme projeto.
- enfição: Toda a enfição será executada com cabo flexível, contida em eletrodutos embutidos na parede ou piso. Nos trechos aéreos (cobertura) os fios serão fixados em *cleats* de PVC fixos diretamente no madeiramento.
- tomadas e interruptores: Serão embutidos e instalados conforme posição e quantidades previstas no projeto. Pontos de luz: de sobrepor, posicionados conforme projeto.

Iluminação: A quadra coberta terá luminária equipada com lâmpada de vapor metálico HPI-T-400W na área da quadra com um total de 12 refletores e lâmpadas de vapor metálico de 250 W reator AFP e acessórios para montagem e fixação nas laterais da quadra com total de 12 unidades.

A utilização do cabo 16mm² deverá ser utilizado na alimentação da caixa de passagem para a rede pública e alimentação das rotas 2, 3, 4, 5, e 6, (iluminação da



quadra e arquibancada) mediante caixa de passagem para os projetores 400 e 250W de acordo com o projeto. Nos demais ambientes deverão ser colocadas luminárias tipo fluorescente 2x40, 1x40 W e 1x20 W, com reatores e acessórios para montagem.

12. PINTURA

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra em cores com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina para aprovação pelo responsável da obra.

Se as cores não estiverem definidas no projeto cabe à empreiteira consultar a fiscalização. Deverão ser utilizadas tintas já preparadas em fábrica, não sendo permitidas composições, salvo com autorização do responsável.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante, e aplicadas na proporção recomendadas. As camadas serão uniformes, sem corrimentos, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres em quaisquer materiais estranhos ou resíduos.

Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com espátula limpa antes e durante a aplicação, para obter uma mistura uniforme, evitando a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. Para pinturas internas de recintos fechados serão usadas máscaras. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempo de chuva ou de excessiva umidade. De acordo com a classificação das superfícies estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pinturas a que serão submetidas.

Caiação em paredes (elementos vazados)

Será executada em três demãos, nas alvenarias externas, segundo os procedimentos a seguir:

- correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;
- limpeza das superfícies das paredes;

aplicação de três demãos cruzadas de cal a broxa na proporção de: uma parte de pó para duas partes de água e aditivo fixador ou como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

183
PROJ. 5180/0086
RUBRICA

Pintura em esmalte sintético/verniz

Serão aplicadas tinta esmalte sintético/verniz nas janelas e caixonetes, portas e portais de madeira, basculantes e peças em madeira, em três demãos, conforme os procedimentos abaixo:

- lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura, serragem ou mofo;
- aplicação da tinta esmalte sintético/verniz em três demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;
- utilizar para diluição aguarráz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.

Pintura em tinta látex PVA (Interna)


Serão aplicadas tinta látex PVA nas paredes internas e lajes em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

- lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura, serragem ou mofo;
- aplicação da massa corrida a base de PVA em duas demãos, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;
- lixamento e limpeza da superfície com remoção de excesso de material e regularização da superfície;
- aplicação da tinta a base de PVA em duas demãos, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos.

Pintura em tinta acrílica (externa)

Serão aplicadas tinta acrílica nas paredes externas frontais em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

- lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura, serragem ou mofo;
- aplicação da seladora acrílica em uma demão, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;
- aplicação da tinta acrílica em duas demãos, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos.



13. ITENS DIVERSOS

- **Andaimes e proteções:** Os andaimes deverão ser construídos a uma altura que possibilite a mobilidade e o acesso de pessoas e/ou materiais. As peças do andaime deverão estar bem firmes e escoradas, não sendo permitido em hipótese alguma que as tábuas ultrapassem os vãos ou tenham emendas.
- **Caixa de passagens:** Conforme o projeto de implantação as caixas de passagens e poços de visitas deverão ser executadas sempre que possível fora dos pisos pavimentados.
- **Divisórias:** As divisórias dos boxes das instalações sanitárias serão em granito Cinza Corumbá polido nas duas faces, com espessura de 20mm.

Serão verificadas todas as etapas do processo de instalação, de maneira que as divisórias estejam perfeitamente locadas, nivelada, aprumadas, esquadrejadas e encaixadas nos respectivos lugares.

- **Forro:** Quando especificado em projeto o forro será em régua de PVC, na cor branco neve (Tigre ou Perceú) com roda forro, aplicado sob estrutura em metalom 20x20.
- **Bancadas:** As bancadas das instalações sanitárias deverão ser em granito polido em uma das faces, na cor Cinza Corumbá ou Andorinha, com espessura de 2 cm e será fixada a parte posterior e apoiada sobre cantoneira "L", ambas em alvenaria.
- **Calçadas:** O piso das calçadas de contorno será em cimento áspero (conforme descrito no item piso cimentado - PAVIMENTAÇÃO).
- **Rampas de acesso as edificações (Quando necessárias):** As rampas serão executadas em cimento áspero, com juntas secas, aplicado sobre camada regularizadora em concreto magro, ou base matacoada de pedras lateríticas, argamassadas com cimento e areia. Suas laterais serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos ou blocos de concreto, assentadas e rebocado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:6. Com inclinação máxima de 8,33%.

A largura mínima será de 1,00m e a máxima de 1,50m, conforme projeto.

- **Corrimão:** As rampas de acesso aos prédios serão dotadas de corrimão, com diâmetro de 40 mm, em tubo de ferro pintado com base anti-ferruginosa. Possuirá duas barras longitudinais com alturas de 70 e 90 cm em relação ao piso, a fim de garantir conforto adequado a pedestres e a cadeirantes. Serão executados em ambos os lados nos casos de acessos simples aos blocos e



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROJ. 05720/2025
RUBRICA 0

somente na lateral interna, no caso de coincidência com a calçada passeio, a fim de não impedir o trânsito normal de pedestres.

Não será necessária a instalação de corrimão, no caso de rampas com altura até 15cm.

Será prevista rampa de acesso à calçada passeio, próxima às vagas reservadas a portadores de necessidades especiais.

- Equipamento esportivo

- Trave p/ Futsal c/ rede em estrutura de ferro com pintura anticorrosiva, nas medidas oficiais.
- Tabela e Base de Basquete em estrutura de ferro fixam com cano galvanizado 100mm, pintura anticorrosiva, nas medidas oficiais.
- Poste p/ rede vôleibol em estrutura de ferro em cano galvanizado de 2", pintura anticorrosiva, nas medidas oficiais.

Nas áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas nas plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento de águas pluviais.

Nas áreas destinadas a grama e jardim deverão, após a regularização, ser colocada terra preta do tipo vegetal de tal forma que tenha uma espessura média de 10cm, que deverá ser espalhada mecanicamente com moto nivelador consequentemente será feito a correção do nivelamento, e a marcação provisória da linha de jogo. Em seguida deverá ser efetuada o plantio de grama (em mudas) com espaçamento máximo de 8cm, cujo plantio deverá ser acompanhado e mantido com espessores de irrigação (molharão) até que as mesmas fiquem completamente pegadas.

Deverá ser realizada a drenagem de todo o terreno, antes do término dos serviços de movimentação de terra.

14. LIMPEZA FINAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, etc.)

Todo entulho deverá ser removido pela Empreiteira.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
186
5790/2025
SUBRICA

Durante o desenvolvimento da obra será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém concluídos com estopa e gesso, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários o exigir.

Serão levados convenientemente de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor.

As cerâmicas serão inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço finas; lavagem final com água em abundância.

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

Os pisos cimentados serão lavados com solução de aço muriático (1,6); salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a lavagem com água.

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços deve atender rigorosamente às normas da ABNT, aos projetos executivos, ao orçamento detalhado e às especificações aqui apresentadas. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e instalados por profissionais qualificados, garantindo desempenho, durabilidade e segurança da edificação e seus usuários.


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111948/155-9

Caxias, 19 de novembro de 2025.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FOLHA	187
PROC	5180/2005
RUBRICA	

FOLHA:	188
PROC.:	5180/2025
RUBRICA:	B

Processo nº 05720/2025


Eduardo José da S. Martins
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

À Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, para as devidas providências

Caxias-MA, 09/12/2025



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CEL 789

Ofício Nº 1134/2025

Caxias – MA, 11 de Dezembro de 2025

Sr. Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize ao setor competente desta prefeitura, abertura do processo Licitatório para Contratação de Empresa especializada para Conclusão de Execução de Obra – Termo de compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 – Praça da Juventude no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no Município de Caxias – MA.

As despesas da presente contratação são oriundos do Termo de Compromisso Nº 0327.776-92, inscrito no SIAFI/TGOV SOB Nº 736739, firmado entre o Município de Caxias – MA e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa NUC ESP REC/LAZ, do Ministério do Esporte.

Prazo de Execução: 06 (seis) meses. A partir da emissão da Ordem de Serviços.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

Ilmº. Sr.

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO


M.D. SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDARIA

NESTA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-DFD

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL E DA ÁREA RESPONSÁVEL

Setor Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Responsável pela formalização da demanda	JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Cargo/Função	SECRETÁRIO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de Empresa especializada para Conclusão de Execução de Obra – Termo de compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 – Praça da Juventude no Residencial Eugenio Coutinho , Bairro Teso Duro no Município de Caxias – MA.

PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES:

Não houve a elaboração do Plano de Contratação Anual para 2025.

Id do item no PCA	Descrição
	Contratação de Empresa especializada para Conclusão de Execução de Obra – Termo de compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 – Praça da Juventude no Residencial Eugenio Coutinho , Bairro Teso Duro no Município de Caxias – MA.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA:

A conclusão da praça contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo integração social, valorização do espaço urbano, incentivo à ocupação adequada de áreas públicas e fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO A CONTRATAÇÃO

Prorrogação do contrato:

☒ Sim () Não

A aquisição depende de indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra demanda:

() Sim ☒ Não

Indicação para abertura do processo, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade: 11/12/2025

Data prevista para contratação: 11/03/2026

Grau de Prioridade (em conformidade com o plano de governo e planejamento estratégico):


Baixa () Média () Alta ☒

Forma da contratação:

Pregão () Concorrência ☒ Dispensa/Inexigibilidade () Adesão de Ata ()

Submetemos o referido Documento de Formalização de Demanda para avaliação e decisão da autoridade competente.

Caxias - MA, 11 de Dezembro de 2025


Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública


Thais Cristina de Sousa Ribeiro
CREA/MA N°. 112196390-0
Engenheira Civil



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

1- INTRODUÇÃO

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo analisar e apresentar a viabilidade da **Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAFI/GOV nº 736739- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residencial Eugenio Coutinho**. O equipamento público será voltado à prática de esportes e ao fortalecimento de atividades comunitárias e de convivência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população local.

A implantação deste espaço visa atender uma demanda crescente por áreas destinadas ao lazer, esporte e convivência comunitária. A proposta está alinhada às políticas públicas municipais voltadas à inclusão social, prevenção à violência, promoção da saúde e incentivo ao esporte amador. Este estudo contempla as análises técnicas necessárias para fundamentar o planejamento da contratação, sua execução e a posterior manutenção do equipamento público.

2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A obra em questão possui relevante interesse público, tendo como finalidade a implantação de um equipamento urbano voltado ao **esporte, lazer, cultura e convivência comunitária**, promovendo inclusão social, melhoria da qualidade de vida da população e fortalecimento das políticas públicas destinadas à juventude e à comunidade em geral.

O empreendimento encontra-se **com execução parcial**, demandando a adoção de medidas administrativas para sua conclusão, de modo a evitar a deterioração dos serviços já executados, o desperdício de recursos públicos anteriormente investidos e o comprometimento da funcionalidade do equipamento. A paralisação prolongada da obra acarreta prejuízos ao erário, além de frustração da expectativa social quanto à entrega do espaço público. Destaca-se, ainda, que a obra está vinculada a **Termo de Compromisso firmado junto ao Governo Federal**, por meio do sistema SIAFI/GOV, o que impõe ao Município o dever de assegurar a correta aplicação dos recursos pactuados, bem como o cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de responsabilizações administrativas, financeiras e legais, incluindo a necessidade de devolução de recursos.

A contratação de empresa especializada mostra-se indispensável para garantir a **execução dos serviços remanescentes em conformidade com o projeto executivo, especificações técnicas e normas vigentes**, assegurando a qualidade, segurança e durabilidade da obra, além do cumprimento dos prazos estabelecidos. Ressalta-se que o Município não dispõe de meios próprios suficientes, seja em estrutura operacional, seja em pessoal técnico e equipamentos, para executar diretamente os serviços necessários à conclusão da obra, o que



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CCV 493

torna imprescindível a contratação de terceiros, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

Dessa forma, a presente contratação justifica-se pela necessidade de **finalizar a obra da Praça da Juventude**, garantindo sua efetiva entrega à população do Residencial Eugênio Coutinho, promovendo o adequado uso dos recursos públicos e atendendo ao interesse coletivo, em consonância com as diretrizes da Administração Pública e com a legislação vigente.

3- NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A presente contratação se faz necessária para viabilizar a conclusão da execução da obra referente ao Termo de Compromisso SIAFI/GOV nº 736739 -- Praça da Juventude, localizada no Residencial Eugênio Coutinho, no Município de Caxias/MA, considerando que o empreendimento encontra-se com execução parcial e demanda a realização de serviços remanescentes indispensáveis à sua plena funcionalidade e entrega definitiva à população.

A paralisação da obra compromete a finalidade pública do equipamento, expõe os serviços já executados à deterioração, acarreta prejuízos ao erário e impede o atendimento das políticas públicas voltadas ao esporte, lazer, cultura e inclusão social. Ademais, a não conclusão da obra pode resultar em responsabilizações administrativas e financeiras ao Município, uma vez que o empreendimento está vinculado a compromisso firmado junto ao Governo Federal, o que impõe a obrigação de assegurar a correta aplicação dos recursos públicos pactuados.

Ressalta-se que o Município não dispõe de meios próprios suficientes, seja em estrutura técnica, seja em recursos humanos e equipamentos, para executar diretamente os serviços remanescentes, tornando imprescindível a contratação de empresa especializada, devidamente habilitada, capaz de executar a obra em conformidade com o projeto, especificações técnicas e normas vigentes. Diante desse contexto, a contratação proposta mostra-se necessária para garantir a continuidade e conclusão da obra, assegurar a adequada destinação dos recursos públicos já investidos e viabilizar a entrega da Praça da Juventude à população do Residencial Eugênio Coutinho, atendendo ao interesse público e aos princípios que regem a Administração Pública.

4- PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

A presente contratação está prevista no **Termo de Compromisso nº 0327.776-92**, inscrito no **SIAFI/TGOV sob o nº 736739** e complementados com **Recursos Próprios** advindos das diversas rubricas disponíveis no orçamento Municipal.

5- IMPACTOS SOCIAIS E CULTURAIS

A conclusão da Praça da Juventude trará impactos sociais e culturais profundos e duradouros na vida da população local. A presença de um espaço público seguro, bem iluminado e acessível permitirá que crianças, jovens, adultos e idosos tenham uma nova referência comunitária, voltada à convivência saudável, ao esporte, à cultura e à inclusão social.



O equipamento incentivará o uso do tempo livre com atividades estruturadas, reduzindo a exposição de jovens a situações de risco e promovendo a integração entre os diferentes segmentos sociais da comunidade.

Além do fortalecimento do esporte amador, a Praça será um importante polo de desenvolvimento cultural, podendo receber festivais, rodas de conversa, apresentações artísticas, oficinas temáticas, feiras comunitárias e outras manifestações populares. Isso contribuirá para a valorização da cultura local, o resgate da identidade comunitária e o estímulo à participação cidadã. O espaço será uma ferramenta de transformação social, estimulando o protagonismo juvenil, o empoderamento de lideranças locais e o engajamento das famílias em ações coletivas. A médio prazo, espera-se a formação de uma rede comunitária mais forte, colaborativa e autônoma, que será parte ativa na manutenção e no uso responsável do equipamento público.

6- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

• 6.1- ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

Os requisitos técnicos necessários mínimos para o atendimento da necessidade são:

- a) A Contratada deverá executar todos os serviços de acordo com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico de Engenharia, bem como de acordo com todas as normativas vigentes e as boas práticas de engenharia;
- b) A Contratada deverá comprovar serviços de natureza técnica semelhantes ou de complexidade equivalente ou superior com o objeto da presente ETP e possuir os itens de relevância solicitados no Anexo I desta ETP, através de Acervo Técnico cancelado pelo CREA ou CAU.
- c) A Contratada deverá ter, em seu corpo técnico, profissional devidamente habilitado, reconhecido pelo CREA ou CAU;
- d) A prestação dos serviços deverá incluir o fornecimento de mão de obra, fornecimento de materiais, fornecimento de veículos, máquinas e ferramentas, logística de transporte de pessoas e materiais;
- e) A Contratada deverá cumprir os prazos estabelecidos;
- f) A Contratada deverá fornecer garantia de todos os serviços conforme as leis e normativas vigentes e aplicáveis;
- g) A Contratada deverá elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operação e Manutenção da construção;



Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas e procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as orientações dos fabricantes, quando aplicáveis. Deverá ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível, deverá fazer uso de energia renovável. A Contratada deverá cumprir todas as condicionantes apresentadas na Licença Ambiental ou sua Dispensa. Os demais requisitos para a contratação serão apresentados no Edital de convocação para o certame.

• 6.2- CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA CONSTRUTORA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

• 6.3- PRAZOS

Por se tratar de uma obra de engenharia, a obra possui um prazo de execução definido, que será apresentado no Cronograma Físico-Financeiro, dentro do Orçamento Estimado da obra. Dessa forma, entende-se ser um contrato de escopo, e não de serviço continuado.

• 6.4- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

- **Registro e Licenças:** A empresa deve estar devidamente registrada e regularizada junto aos órgãos competentes, incluindo CNPJ ativo, inscrição estadual e municipal, e alvará de funcionamento.
- **Segurança e Saúde Ocupacional:** A empresa deve cumprir todas as normas de segurança e saúde ocupacional, incluindo a NR-18 (Norma Regulamentadora de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção). É essencial a apresentação de um Plano de Segurança e Saúde no Trabalho (PSST) específico para o projeto.
- **Documentação Jurídica:** A empresa deve fornecer toda a documentação jurídica necessária, incluindo contrato social, certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas, e comprovantes de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
- **Capacidade Logística:** A empresa deve demonstrar capacidade logística para a gestão de materiais, equipamentos e mão-de-obra, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



• 6.5- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- **Qualidade das Propostas:** As propostas técnicas e financeiras apresentadas devem ser detalhadas e transparentes, permitindo uma avaliação clara dos custos, prazos e qualidade dos serviços a serem prestados.
- **Referências e Avaliações:** A empresa deve fornecer referências de clientes anteriores e estar sujeita a avaliações de desempenho. Visitas a obras concluídas podem ser realizadas para verificar a qualidade dos serviços prestados.

Por fim, a seleção de uma empresa para o objeto em questão exige uma análise criteriosa de diversos requisitos técnicos, financeiros e administrativos. Ao assegurar que a empresa contratada atenda a todos esses requisitos, é possível garantir a qualidade, a durabilidade e a eficiência da obra, resultando em benefícios significativos para a infraestrutura municipal e para a sociedade como um todo.

7- ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se a contratação de R\$ 1.228.037,15 (Um milhão, duzentos e vinte e oito mil, trinta e sete reais e quinze centavos). Esta estimativa foi obtida a partir da planilha orçamentária da obra, sendo esta elaborada a partir do levantamento e quantificação dos serviços, feito por meio da leitura e análise dos projetos. Em seguida foi feito o cálculo dos custos unitários, por meio de composições de custo unitárias das Tabelas Referenciais SINAPI/MA, SEINFRA/CE, ORSE/SE, SEDOP/PA E GOINFRA CIVIL na ausência de composições de custo nestas Tabelas, foram utilizadas a elaboração de composição de custo unitário. Por fim, ao custo unitário dos serviços, foi aplicado o percentual de BDI, conforme o que preconiza o ACÓRDÃO 2622/2013-PLENÁRIO do Tribunal de Contas do da União (TCU).

8- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades dos serviços a serem contratados foram definidas a partir do levantamento de quantitativos realizado com base nos Projetos Executivos, e se encontram detalhados nas Memórias de Cálculo e Planilhas Orçamentária.

9- REGIME DE EXECUÇÃO E MODALIDADE LICITATÓRIA

• 9.1 – DEFINIÇÃO DE OBRA COMUM

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em face dos novos dispositivos da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos apresentou a NOTA TÉCNICA IBR 001/2021, com o entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia, que transcrevemos abaixo:



PREFEITURA DE
CAXIAS

Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

...é possível concluir o entendimento de que obra comum de engenharia é aquela na qual (i) a mão de obra, os equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii) amplamente disponíveis no mercado, (iii) os métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados são de conhecimento geral e possuem muitas características técnicas de fácil descrição e compreensão, inclusive por parte do executor da obra, o operário da construção civil (...). Assim, as obras comuns de engenharia seriam aquelas (i) com baixo grau de complexidade técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administração, (iii) que contam com especificações e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame... (grifo nosso)

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrada como obra comum de engenharia, visto que, por se tratar da construção de quadra poliesportiva, e:

- a) Será executada através de mão de obra, equipamentos e materiais padronizáveis e usuais;
- b) O responsável técnico pela obra será um engenheiro ou arquiteto;
- c) Trata-se de obra que possui grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).

• 9.2 – REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução adotado será de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, neste regime é aquele cuja contratação da execução da obra ou do serviço é dada por preço certo e total. Se trata do mais apropriado para este tipo de obra visto que o mesmo deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual de acordo com o ACÓRDÃO 1977/2013 – PLENÁRIO – TCU.

• 9.3 – MODALIDADE LICITATÓRIA

A modalidade licitatória escolhida é a **CONCORRÊNCIA**. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021, esta é a modalidade indicada para a contratação de obras comuns e especiais de engenharia.



10- CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES E/OU CORRELATAS

Não foi identificada contratação correlatada na data de elaboração deste ETP.

11- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELABRAÇÃO DO CONTRATO

A administração juntamente com o Setor de Engenharia e Projetos, deverá prover os devidos acessos à contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os serviços, inclusive definindo horários para execução dos mesmos, formas de acesso dos operários etc.

12- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E POSSÍVEIS MITIGAÇÕES

A Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida, caracterizada como uma obra de engenharia, implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil de modo que deverá a futura Contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. Diante disso, na execução dos serviços caberá à Contratante e à Contratada a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira a fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução dos serviços.

13- RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido com a conclusão do objeto em questão é criar um ambiente inclusivo, saudável e dinâmico, onde a prática esportiva e os valores culturais sejam valorizados e acessíveis a todos os membros da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento integral e a qualidade de vida de seus habitantes. Observando os pontos abaixo:

- a) **Aumento da Prática Esportiva:** Observar um aumento significativo na participação da comunidade em atividades esportivas, tanto em níveis recreativos quanto competitivos, evidenciado pelo aumento do uso das quadras poliesportivas e da adesão a programas esportivos locais;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CC 499

- b) **Melhoria na Saúde e Bem-Estar:** Registrar melhorias mensuráveis na saúde física e mental da população, refletidas pela redução das taxas de sedentarismo, obesidade e doenças relacionadas ao estilo de vida sedentário, assim como pelo aumento da autoestima e da satisfação com a vida;
- c) **Fortalecimento dos Vínculos Comunitários:** Fortalecer os laços sociais e comunitários, promovendo a coesão e a integração entre os diferentes grupos da sociedade, evidenciado pela maior interação e cooperação entre os moradores da região durante atividades esportivas e eventos culturais;
- d) **Desenvolvimento de Habilidades Sociais e Valores:** Fomentar o desenvolvimento de habilidades sociais e valores como trabalho em equipe, respeito, disciplina e fair play, especialmente entre crianças e jovens, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis e éticos;
- e) **Redução de Comportamentos de Risco:** Contribuir para a redução de comportamentos de risco, como uso de drogas e envolvimento em atividades criminosas, oferecendo alternativas saudáveis e positivas de ocupação do tempo livre para crianças, jovens e adultos; e
- f) **Valorização do Espaço Público:** Valorizar o espaço público, transformando o espaço em locais atrativos e funcionais para a comunidade, promovendo a segurança, a convivência e o uso consciente do ambiente urbano.

14- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Após a análise técnica, administrativa e orçamentária realizada no âmbito do Estudo Técnico Preliminar, restou comprovada a viabilidade da contratação de empresa especializada para conclusão da execução da obra referente ao Termo de Compromisso SIAFI/GOV nº 736739 – Praça da Juventude, localizada no Residencial Eugênio Coutinho, no Município de Caxias/MA.

A solução proposta mostra-se tecnicamente viável, uma vez que os serviços remanescentes estão devidamente definidos com base nos projetos, especificações técnicas e normas aplicáveis, permitindo sua execução por empresa especializada, com garantia de qualidade, segurança e durabilidade da obra.

Sob o aspecto econômico-financeiro, a contratação é considerada viável e vantajosa, tendo em vista que a conclusão da obra evita a deterioração dos serviços já executados, previne prejuízos ao erário e assegura a adequada aplicação dos recursos públicos anteriormente investidos, inclusive aqueles oriundos de repasses federais.

No que se refere à viabilidade administrativa, a contratação atende às necessidades da Administração Pública, estando alinhada ao planejamento institucional e às diretrizes legais vigentes, especialmente no que dispõe a Lei nº 14.133/2021, possibilitando a continuidade do empreendimento e o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município junto ao Governo Federal. Diante do exposto, conclui-se que a contratação pretendida é viável, necessária e

8



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



adequada, recomendando-se o prosseguimento do processo para a fase de contratação, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

15- RESPONSÁVEIS

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela viabilidade da presente contratação, aprovo o presente ETP.

Caxias/MA, 15 de dezembro de 2025



Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública



Thais Cristina de Sousa Ribeiro

Thais Cristina de Sousa Ribeiro

CREA/MA nº.112196390-0

Engenheira Civil



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CC 201

ANEXO I

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA NO ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	QTD MINIMA (50%)	%
1	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M²	1244	622	24,65%
2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	1.244,00	622	8,78%
3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	281,41	140,705	7,11%
4	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, B = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M²	2.536,56	1268,28	6,65%
5	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	1.093,75	546,875	4,77%
6	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	364,10	182,05	4,74%

Caxias/MA, 15 de dezembro de 2025

Thais Cristina de Sousa Ribeiro

Thais Cristina de Sousa Ribeiro
CREA/MA n°.112196390-0
Engenheira Civil



-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000156

Exercício:

2025




Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo 5720 / 2025

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj/Ativ: CONST. AMPL. E RECUP DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL
Dotação: 27.812.0011.1030.0000 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo R\$: 1.628.066,10


Joao Neres dos Santos
Contador
CRC 7.517-MA

Caxias-MA, 15/12/2025



PROCESSO ADMINISTRATIVO N 05720/2025

APROVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao

Ilmo. Sr.

Presidente da Comissão de Contratação

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e alterações, **APROVO** os procedimentos até aqui realizados e **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supracitado.

Na qualidade de ordenador de despesas desta unidade, **DECLARO**, nos termos do Art. 105 e Art. 150 da Lei 14.133/2021, que a despesa abaixo identificada tem adequação e disponibilidade de créditos orçamentários para pagamento da(s) despesa(s) contratual(is) que venha ocorrer, os quais encontram-se dispostos no Quadro Detalhado de Despesa, extraídas da Lei Orçamentária Anual (LOA), em consonância Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compatível com o Plano Plurianual (PPA).

DECLARO ainda que a(s) despesa(s) preenche(em) os requisitos exigidos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DETERMINO que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133/21, e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias, 15/12/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento e Gestão
Fazendária.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, PLANEJAMEN
E GESTÃO FAZENDÁRIA

CCF 204

Processo nº 05720/2025.

A
Comissão Central de Licitações

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providências.

Caxias (MA), 15/12/2025.


OTHÓN LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão
Fazendária



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Pelo presente instrumento, autuamos esse processo Administrativo que deu origem ao processo licitatório nas condições abaixo, juntando a documentação específica.

DA LICITAÇÃO

- **Processo Administrativo nº 05720/2025**
- **Modalidade:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
- **Requisitante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA – TERMO DE COMPROMISSO SIAFI/GOV Nº 736739 – PRAÇA DA JUVENTUDE NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.

ESTIMATIVA DO VALOR

R\$ 1.228.037,15 (Um milhão, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e quinze centavos).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA do município de Caxias-MA.

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

06.29.27.812.0011.1030.0000 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art.º 17, do Decreto Federal nº 11.462/2023.

Comissão de Contratação (CC) da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, em 21 de janeiro de 2026.

Igor Mario Cutrim dos Santos
Agente de Contratação



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA
Prefeito José Gentil Rosa Neto

Caxias - MA, 07 de Janeiro de 2025

EXPEDIENTE

Criado pela Lei Nº 2331/2017, é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.

ACERVO

Você pode acessar as edições do Diário Oficial de forma online através do seguinte endereço: <https://www.caxias.ma.gov.br/diario>. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou aplicar filtros específicos, basta acessar a mesma página: <https://www.caxias.ma.gov.br/diario>. Importante ressaltar que todas as consultas, pesquisas e downloads são totalmente gratuitos e não requerem nenhum tipo de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

As edições são publicadas diariamente, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Caxias - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito José Gentil Rosa Neto
Endereço: Praça Dias Carneiro, 600, Centro
Telefone: (99) 3521-3025 e-mail: diario@caxias.ma.gov.br
Site: <https://www.caxias.ma.gov.br>

SUMÁRIO

1 - GABINETE

- LEI
- DECRETOS
- PORTARIA
- MEDIDA PROVISÓRIA
- ATA DE POSSE

GABINETE

LEI MUNICIPAL Nº 2734, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

"INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS RESIDENTES EM CAXIAS, MARANHÃO, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens de 18 a 24 anos residentes no município de Caxias, Maranhão.

Art. 2º O objetivo deste programa é incentivar a geração de emprego e a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, com as seguintes metas específicas:

I - Garantir a inclusão do jovem no mercado de trabalho, proporcionando-lhe experiência comprovada;

II - Promover a geração de emprego e renda para a população jovem;

III - oferecer estágios remunerados em empresas parceiras do município;

IV - Incentivar os estudos e o trabalho, otimizando o tempo e ajudando o jovem a administrar melhor suas atividades diárias.

Art. 3º Para ser enquadrado no programa, o jovem deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Não ter registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e não possuir vínculo empregatício formal;

II - Comprovar residência no município de Caxias, Maranhão, há, no mínimo, 04 (quatro) anos ou ter registro de nascimento no município;

III - estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;


IV - Possuir CPF regularizado.

Art. 4º O cadastro será realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa, mediante a apresentação de toda a documentação comprobatória necessária. A referida Secretaria será responsável por elaborar pareceres e acompanhar periodicamente o desenvolvimento das atividades do programa, em conjunto com as instituições de ensino.



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099> - Volume 5, Nº. 6126/2025





Art. 5º Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir estágios remunerados para os jovens participantes, limitados a 50 (cinquenta) vagas, com o objetivo de capacitar e proporcionar condições de aprendizado, ampliando as oportunidades de emprego. A bolsa de estágio será equivalente à metade (½) do valor do salário mínimo vigente.

§ 1º Os jovens selecionados deverão estar cursando, obrigatoriamente, a rede pública de ensino em qualquer fase do processo educacional (profissionalizante, ensino médio ou superior).

§ 2º A carga horária dos estágios será de no máximo 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, respeitando o repouso semanal remunerado.

§ 3º Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar convênios com entidades, empresas privadas, instituições, órgãos do governo e fundações, para a execução do programa. Os jovens exercerão funções específicas nas empresas conveniadas, recebendo a bolsa de estágio paga pelo Poder Público Municipal.

§ 4º O estágio terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses, com a limitação de 50 jovens durante todo o período.

§ 5º O Poder Público Municipal concederá um selo de reconhecimento aos parceiros que colaborarem com a execução do programa, concedendo-lhes vantagens fiscais relacionadas à Fazenda Pública Municipal.

§ 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua publicação.

Art. 6º O Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens de 18 a 24 anos será desenvolvido por meio das seguintes etapas:

I - Entrevista: Realização de entrevista com os candidatos para definição do perfil profissional, considerando as aptidões e interesses individuais.

II - Avaliação: Avaliação curricular, aplicação de testes comportamentais e análise completa do perfil do candidato, com o objetivo de identificar suas habilidades, competências e áreas de melhoria.

III - orientação: Consultoria individualizada para orientação sobre a elaboração de currículo, capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

IV - Direcionamento: Encaminhamento dos jovens aptos para as vagas de emprego disponíveis nas empresas parceiras do programa, visando a efetiva colocação no mercado de trabalho.

Art. 7º As despesas resultantes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Executivo, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DIAS SETE DO MÊS



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse [https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099-VOLUME 5, Nº.6126/2025](https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099-VOLUME%205,%20Nº%206126/2025)

DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código Identificador:
b6abc944e5215aa55a0293d4e667866132e02ccc4e177a07b0dd91817a7bd170b70b555d6
7738d1675e0e7d5386e55a21271d876d53b2b103f8c4902e40ade

DECRETO MUNICIPAL Nº 22 DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Chefe do Cerimonial;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
PARIANA DE JESUS REIS	CHEFE DO CERIMONIAL	AS-3
ASSUNÇÃO PEREIRA		

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 25 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a integrante do quadro abaixo



para o Cargo em Comissão de Secretária Municipal Do Trabalho;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
FABIO PEDRON SIMÃO NETO	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	ISOLADO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 26 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Secretária Adjunta Municipal De Gestão Fazendária;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
CARLA ALESSANDRA DE ALENCAR MOURA ROCHA	SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA	AS-3

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 27 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Secretário Adjunto Municipal De Planejamento;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
MORGAI BORGES TORRES	SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE AS-3 PLANEJAMENTO	

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 28 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal De Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
CONSTANTINO FERREIRA DE CASTRO NETO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA CRIATIVA	ISOLADO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de



janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 29 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Diretor Financeiro Do Instituto Da Previdência Dos Servidores Públicos Municipais de Caxias (Caxias Prev);

NOME	CARGO
VICENTE JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE	DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS (CAXIAS PREV)

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 30 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS EFETIVOS E/OU ESTÁVEIS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS ATIVOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos Servidores Públicos Municipais titulares de cargo público de provimento efetivo e/ou estáveis, cargos comissionados e contratados temporariamente ativos, e que para esse fim se faz necessário a identificação do servidor, perfil funcional, de sua lotação, de seu enquadramento funcional, bem como outras informações consideradas fundamentais para a Prefeitura Municipal de Caxias/MA;

CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando dar maior controle e celeridade às Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, Educação, Ciência e Tecnologia, Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa e Saúde e das autarquias municipais Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias - CAXIASPREV, com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações como instrumento de gestão de recursos humanos;

DECRETA

Art. 1º. Fica instituído o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais efetivos/estáveis ativos, comissionados e contratados temporariamente, que recebam transferências do Tesouro Municipal para pagamento de despesas com pessoal no âmbito da administração direta e indireta, do Município de Caxias/MA.

Art. 2º. O recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de que trata o art. 1º possui caráter obrigatório e será realizado na forma estabelecida neste Decreto.

Art. 3º. O período de Recadastramento será realizado conforme portarias publicadas pelas seguintes secretarias:

- I - Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária;
- II - Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia;
- III - Secretaria Municipal de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa;
- IV - Secretaria Municipal de Saúde;
- V - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos



Municipais - CAXIASPREV; e

VI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias/MA - SAAE.

§ 1.º - O Recadastramento dar-se-á através de atendimento presencial realizado junto à respectiva Secretaria Municipal a que estiver vinculado o Servidor Público Efetivo e/ou Estáveis Ativos, Comissionados e Contratados, neste município em locais e horários a serem posteriormente informados por meio de Portaria e Edital de Convocação publicados pelos respectivos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 2.º - O atendimento dos servidores a serem recadastrados deverá ser pessoal, podendo a Comissão de Recadastramento analisar a possibilidade de representação do servidor por terceiros em situações excepcionais e devidamente justificadas.

Art. 4º. O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais será feito mediante o comparecimento pessoal, com a apresentação de documentos.

§ 1º. Serão necessárias para o Recadastramento as seguintes informações dos servidores:

I - Nome completo;

II - Endereço completo, e-mail eletrônico e telefone;

III - Naturalidade e nacionalidade;

IV - CPF, PIS/PASEP, RG, Título Eleitoral, Habilitação (servidores que conduzem veículos oficiais) e comprovante de escolaridade;

V - Situação Funcional: Função, Nível, Salário, Deficiência, Situação (trabalho, licença, férias, etc.), Vínculo, Ato Administrativo (Decreto/Portaria) e Data de Admissão;

VI - Identificação de dados étnico-raciais (branco, pardo, negro, indígena, amarelo);

VII - Identidade de gênero e orientação sexual;

VIII - Cadastro de Dependentes.

§ 2º. Deve-se, ainda, informar a situação dos que estão afastados do serviço, a especificação do motivo, e os que estão fora do órgão de lotação, a indicação do órgão em que estão à disposição, seja municipal, estadual ou federal, bem como o período que se encontram afastados.

Art. 5º. O servidor deverá apresentar os documentos a seguir mencionados, em original:

I - CPF, PIS/PASEP, RG, Título Eleitoral, Decreto de Nomeação (para efetivos), Habilitação (motorista) e Comprovante de Endereço, Certidão de Nascimento de filhos entre 00 e 14 anos de idade, Carteira de Registro Profissional (CREA, COREN, CRC, CRO, OAB, etc.).

Art. 6º. Fica constituída a Comissão Municipal de

Recadastramento, por meio dos servidores públicos adiante designados:

I - JOSINALDO CORDEIRO - CPF N.º 571.948.313-68;

II - DÉBORA DE CÁSSIA GOMES CRUZ - CPF N.º 003.918.843-44;

III - IRACELIA DA SILVA ARAÚJO SPINDOLA - CPF N.º 039.156.451-09;

IV - IANNY RIBEIRO CORDISTA - CPF N.º 051.919.533-71.

Art. 7º. Compete aos membros da Comissão Municipal de Recadastramento as seguintes atribuições:

I - Cadastrar, conferir os documentos relacionados no art. 5º;

II - Emitir Relatório Preliminar com diagnóstico e cruzamento de dados, com prazo final para entrega ao Executivo Municipal de 30 (trinta) dias após o término do período de recadastramento.

Art. 8º. Os servidores com cadastramento confirmado pela Comissão Municipal de Recadastramento serão convocados mediante Edital de Convocação, conforme a natureza do seu vínculo, após a apresentação do relatório preliminar ou final, conforme conveniência da administração pública.

Parágrafo Único - O Edital de que trata o caput deste artigo deverá ser publicado no Sítio da Prefeitura Municipal de Caxias/MA e no Diário Oficial do Município e outras formas de divulgação cabíveis.

Art. 9º. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.


§ 1º. O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo servidor municipal.

§ 2º. O servidor público municipal que em razão de moléstia grave estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto, deverá encaminhar à Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3º, a respectiva justificativa e documentação probatória.

§ 3º. Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal deverá comparecer ao órgão público que estiver vinculado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do término do período de recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.

Art. 10. O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativamente pelas informações falsas ou incorretas que prestar no ato do



**Recadastramento.**

Art. 11. A Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação do Relatório Preliminar, apresentará Relatório Final.

Art. 12. A Comissão de Recadastramento, se necessário, editará normas complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do Recadastramento.

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE
JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código Identificação:

b6a1e944e5215a5550283d4c567866133ad2cc4ef77a07b0dc91917a7bd170b70665a6
7729d1675e0c7e5386c55a21271b578d591b810378c4907e40ede

PORTARIA N.º 01 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

Designa os Agentes de Contratações, Pregoeiros, Membros da Equipe de Apoio e da Comissão de Contratação, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, no âmbito do Município de Caxias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 65, VIII, da Lei Orgânica Municipal, conjugado com o art. 5.º, I e LX, art. 7.º, art. 8.º, §§ 1.º e 2.º e art. 9.º, todos da Lei n.º 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos, considerando a necessidade de adotar medidas de regulamentação das contratações públicas.

RESOLVE

Art. 1.º - Esta Portaria dispõe sobre a designação de servidores municipais do Município de Caxias/MA para desempenhar as funções de agentes de contratações, pregoeiros, membros da equipe de

apoio e comissão de contratação, visando atender as regras definidas pela lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos.

Art. 2.º - Para efeitos desta Portaria e conjugado com o disposto na lei nº 14.133/21, entende-se como:

I - Agente de contratação - servidor público municipal, formalmente designado pelo Presidente da Comissão de Contratações do Município, para tomar decisões, acompanhar o trâmite das licitações, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

II - Pregoeiro - servidor público municipal, designado pelo Presidente da Comissão de Contratações do Município, dentre os qualificados, para o credenciamento e a condução dos lances e demais atos de licitações na modalidade de pregão, na forma presencial ou eletrônica;

III - Equipe de apoio - composta, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, para prestar a necessária assistência ao agente de contratação e ao pregoeiro;

IV - Comissão de contratação - conjunto de agentes públicos designados pela autoridade competente, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações para qual foram designados;

V - Assessoria Jurídica - pessoa que exerce orientação, apoio jurídico e controle de legalidade das contratações municipais, com as funções de expedir atos de padronização de editais e minutas de contratos, bem como propor capacitação aos agentes públicos envolvidos nos processos de contratação.


§ 1º No desempenho das funções definidas nesta Portaria, os agentes de contratações, pregoeiros, membros da equipe de apoio e comissão de contratação, serão assistidos e apoiados pela assessoria jurídica em todas as fases dos procedimentos de contratações.

§ 2º No desempenho das atribuições dos agentes públicos, observarão a segregação de funções, dando preferência à elaboração de atos por servidores distintos, para preparação de atos preparatórios para as compras e licitações, elaboração de atos convocatórios e a condução do certame, mantendo o controle e verificação de legitimidade sobre os atos produzidos.

§ 3º Os agentes de contratação designados nesta Portaria, automaticamente são considerados membros da equipe de apoio do agente de contratação e do pregoeiro, nas sessões de licitações.

§ 4º Por designação da autoridade competente o





agente de contratação poderá ser pregoeiro em um mesmo processo, contando com equipe de apoio no desempenho de suas funções durante as sessões.

CAPÍTULO II

Designação de Agentes de Contratação

Art. 3.º - Ficam designados para exercer a função de "Agentes de Contratação" no âmbito da administração municipal de Caxias/MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais nos ditames da lei nº 14.133/2021:

I - IGOR MÁRIO CUTRIM DOS SANTOS - CPF N.º 838.635.753-34;

II - LÚCIO ANDRÉ GALENO SIMÕES - CPF N.º 647.839.443-34;

III - JOÃO ALVES DO NASCIMENTO NETO - CPF N.º 035.903.363-66;

IV - FRANCISCO VAZ DA SILVA - CPF N.º 334.972.063-34;

V - ROMMEL CÉSAR CARNEIRO DOS SANTOS - CPF N.º 980.250.073-91;

VI - ALAN BUENO E SILVA - CPF N.º 932.620.863-04.

CAPÍTULO III

Designação dos Pregoeiros Oficiais

Art. 4.º - Nos termos do § 5º do art. 8º da lei nº 14.133/2021, ficam designados como pregoeiros oficiais do Município de Caxias/MA, para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, os servidores designados no caput do artigo anterior, conforme convocação formal na ordem de abertura do processo administrativo de contratação.

CAPÍTULO IV

Equipe de Apoio

Art. 5.º - Os membros da equipe de apoio são os adiante designados:

I - CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF n.º 037.119.253-67;

II - ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - CPF N.º 038.436.053-00;

III - JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA SILVA - CPF N.º 335.022.503-91.

§ 1º Os membros da equipe de apoio estão incumbidos de auxiliar o agente de contratação e o pregoeiro na condução da fase externa do procedimento licitatório.

§ 2º À equipe de apoio cabe apenas auxiliar, fornecer

subsídios e informações úteis à condução da fase externa do procedimento de contratação, não sendo responsabilidade de seus membros a tomada de decisões, sendo esta de competência do agente de contratação ou do pregoeiro que estiver na condução do processo.

§ 3º Os membros da equipe de apoio não são isentos de responsabilidades no processo de contratação, quando tomarem conhecimento de alguma irregularidade, inclusive a que seja eventualmente realizada ou executada pelo agente de contratação ou pregoeiro, devendo solicitar-lhe, formalmente, que seja consignada a ocorrência em ata, sob pena de responder solidariamente pela omissão.

§ 4º A comunicação de ocorrência a que se refere o parágrafo anterior, deve ser feita ao Controlador Interno da Câmara, com cópia da ata ou prova de fatos ocorridos.

§ 5º Os membros da equipe de apoio poderão contar com apoio da assessoria jurídica para o desempenho de suas funções essenciais e poderão requisitar capacitação específica.

CAPÍTULO V

Comissão de Contratação

Art. 6.º - A comissão de contratação, quando for julgado necessária, será formada pelos servidores adiante designados:

I - IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS - CPF N.º 838.635.753-34 (PRESIDENTE);

II - ARNALDO BENVINDO MACEDO LIMA - CPF N.º 282.935.843-00 (MEMBRO);

III - ALMIR LIMA DA SILVA - CPF N.º 842.810.903-63 (MEMBRO).

Art. 7.º - A comissão de contratação será designada para funcionar em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, formada por, no mínimo, 03 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os seus atos praticados, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na sessão em que houver sido tomada a decisão.

CAPÍTULO VI

Atribuições dos Agentes de Contratação

Art. 8.º - Compete ao agente de contratação a instauração, instrução e a condução da fase externa do processo de contratação, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas e o exame de documentos nas contratações diretas ou por meio de licitações.



CC 43

§ 1º Quando processo de contratação direta (dispensa, inexigibilidade) o mesmo será conduzido pelo agente de contratação com ou sem a atuação da equipe de apoio, ficando ao seu critério.

§ 2º O agente de contratação poderá convocar servidores públicos, que possuam conhecimento técnico notório acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

CAPÍTULO VII

Vedações e Controle

Art. 9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Art. 10 - As vedações de que trata esta Portaria estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 11 - As sessões de licitações ou de pregão poderão contar com a presença de um representante da assessoria jurídica, com direito a voz e sem direito a voto, com poderes para questionar, determinar e reprimir atos abusivos ou aqueles que considerar em desacordo com a legislação, podendo pedir a suspensão das sessões e pedir vista dos autos, devendo ser registrado no processo, qualquer manifestação ou determinação no sentido de garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos.

CAPÍTULO VIII

Participação de Profissionais de Formação Técnica

Art. 12 - Será obrigatória a manifestação de profissionais com formação técnica, na elaboração de Estudo Técnico Preliminar, descrição de bens e serviços quando se tratar de objeto complexo e comporão a equipe de apoio dos agentes de contratação e pregoeiros, nos seguintes casos:

I - em contratações de obras, reforma e demolições, o engenheiro e arquiteto pertencente ao quadro de servidores do Município de Caxias/MA;

II - em contratações de equipamentos, veículos, máquinas e outros bens permanentes, os profissionais técnicos com formação em área específica, são os responsáveis pela elaboração e descrição da lista de

bens e serviços que deverão ser licitados, sendo necessária a comprovação da notoriedade e experiência anterior com objeto.

Art. 13 - Nas contratações que exigirem conhecimentos técnicos, os agentes de contratação e pregoeiros estão autorizados a convocar os profissionais que integram o quadro de servidores do Município de Caxias/MA, para comporem a equipe de apoio ou elaborar laudos, planilhas ou pareceres sobre a matéria em análise.

Parágrafo único. Quando no atendimento das regras definidas neste artigo, não for possível contar com profissionais que integram ao quadro de servidores do Município, os responsáveis deverão solicitar a contratação de profissional ou empresa especializada no objeto para atender as normas de descrição, cotação e fiscalização.

CAPÍTULO IX

Disposições Finais

Art. 14 - Todos os servidores designados por esta Portaria estão aptos a praticarem atos de contratações, licitações e contratos, incluindo orientações na formalização dos procedimentos de compras diretas, por dispensa ou inexigibilidade.

Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS SETE DIAS DO MÊS
DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código de identificação:

b6abc944e5d115ea5550293a4c667b66133a07ccde1f7a07bbcd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e9c7d53b6c56a21271b676d591bb133f8cd902e40a4e

**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 01/2025 DO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CAXIAS.**

**APROVA AS NORMAS DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAXIAS,
DESIGNA ORDENADORES DE DESPESA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

JOSÉ GENTIL ROSA NETO, PREFEITO MUNICIPAL
DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.



4.º, I, da Lei Orgânica do Município, art. 40, IV, da Constituição do Estado do Maranhão e art. 62, da Constituição Federal.

Considerando os ordenamentos estabelecidos nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece Normas de Finanças Públicas voltadas para Responsabilidade da Gestão Fiscal, na Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, que estabelece normas relacionadas a Licitações e Contratos Administrativos e Lei Municipal n.º 2.733/2025, que dispõe sobre a nova organização administrativa do Município de Caxias.

Considerando ainda que existe a necessidade de propiciar à Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia; Secretaria Municipal de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa, CAXIASPREV; SAAE e demais ordenadores de despesas, à Procuradoria Geral do Município e à Controladoria Geral do Município, os meios indispensáveis para o cumprimento de suas atribuições legais, particularmente quanto ao acompanhamento da correta gestão dos recursos municipais nas suas diversas formas, assegurando sua aplicação regular, eficiente, eficaz, econômica e documentada edita, com força de lei, a seguinte

MEDIDA PROVISÓRIA

Art. 1.º A execução orçamentária, financeira e contábil da Prefeitura Municipal de Caxias/MA será realizada em conformidade com a legislação pertinente à matéria e o que dispõe esta Medida Provisória, com força de Lei Municipal.

CAPÍTULO I

Do Processamento da Despesa

Art. 2.º. As despesas relativas aos projetos e atividades da Administração Municipal somente poderão ser realizadas após o cumprimento do disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3.º. Somente após a realização dos procedimentos previstos no artigo anterior, o ordenador de despesa poderá dar início aos procedimentos licitatórios, aos referentes a sua dispensa ou inexistência, às assinaturas de contratos, convênios, ajustes, aditivos, e aos demais

atos que envolverem despesas de projetos e atividades, independentemente da origem dos recursos.

Art. 4.º. Toda aquisição de bens e serviços deverá iniciar-se com abertura de um processo regularmente instruído com o formulário próprio, onde se discriminem as coisas a serem oneradas na forma estabelecida pelo Capítulo III da Lei n.º 4.320/64, que trata da despesa.

Parágrafo único. A abertura do processo ocorrerá quando da emissão do DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, devidamente preenchido.

Art. 5.º. As despesas referentes às compras, serviços e obras obedecerão às fases do DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, da autorização, da licitação, do empenho, da liquidação e do pagamento, nesta ordem.

§ 1.º - O requerimento DFD deverá ser preenchido gradativamente, obedecendo, rigorosamente, as etapas de análise da despesa, nos moldes abaixo:


I - A unidade administrativa da Administração Direta ou Indireta que necessitar da aquisição de bem ou contratação de serviços deve preencher DFD com as seguintes informações:

- a) Identificação da unidade administrativa que requer a aquisição do bem ou contratação do serviço;
- b) Estudo Técnico Preliminar - ETP, com justificativa resumida descrevendo a necessidade para a aquisição do bem ou contratação do serviço;
- c) Análise de Risco;
- d) Informação se há previsão no Plano Anual de Contratações - PAC;
- e) Projeto Básico ou Termo de Referência

II - A Cotação prévia de valores dos bens a serem adquiridos ou serviços a serem contratados será preenchida pelo competente, da seguinte maneira:

- a) O detalhamento dos bens a serem adquiridos ou serviços a serem contratados devem ser especificados conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referência;
- b) O Setor de Compras realizará a cotação dos valores de forma individualizada e global com um mínimo de 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviços previamente cadastrados perante a Administração Municipal, firmando a assinatura do responsável pelo Setor de Compras, apondo a data em seguida.
- c) Em caso de impossibilidade de cotação com o número mínimo de fornecedores ou prestadores de serviço, com a devida justificativa, poderão ser utilizados outros meios de cotação, tais como





cadastros eletrônicos, atas de registros de preços e contratos, desde que devidamente publicados nos meios legais;

III - O orçamento será firmado pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Administração ou demais ordenadores de despesa conforme o caso, nos seguintes termos:

- a) Serão descritas as rubricas orçamentárias com identificação da categoria econômica da despesa, do grupo de natureza da despesa, da modalidade de aplicação, do elemento de despesa e do subelemento de despesa, nos moldes descritos na legislação orçamentária municipal;
- b) Será detalhado o saldo orçamentário anterior à autorização da despesa;
- c) Será detalhada a reserva orçamentária para a realização da despesa;
- d) Será detalhada a previsão de saldo orçamentário após a autorização da despesa;
- e) Será firmada a assinatura do responsável pelo preenchimento do campo;
- f) Será aposta a data do preenchimento.

§ 2.º - O preenchimento do DPD não exime o órgão administrativo que requer a autorização da despesa de instruir o documento com o respectivo PROJETO BÁSICO ou TERMO DE REFERÊNCIA, conforme o caso;

§ 3.º - Na hipótese de contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, o PROJETO BÁSICO deve ser firmado por profissional de engenharia vinculado à Administração Municipal, devidamente identificado, com emissão da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e com Declaração da vinculação dos valores de referência a índice oficial.

CAPÍTULO II

Dos Ordenadores de Despesa

SEÇÃO I

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

Art. 6.º. O orçamento de recursos próprios da administração municipal, bem como repasses voluntários firmados diretamente com o Poder Executivo, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária.

§ 1.º. Compete ao(a) Secretário(a) Municipal de Administração:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos próprios da administração municipal ou repasses voluntários firmados

diretamente com o Poder Executivo;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos próprios da administração municipal ou repasses voluntários firmados diretamente com o Poder Executivo;

IV - assinar os contratos celebrados.

SEÇÃO II

Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

Art. 7.º. O orçamento de recursos inerentes à Secretaria Municipal de Educação, bem como repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da administração direta, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 1.º. Compete ao(a) Secretário(a) Municipal de Educação:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Educação ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Educação ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

IV - assinar os contratos celebrados.

SEÇÃO III

Secretaria Municipal de Saúde

Art. 8.º. O orçamento de recursos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde, bem como repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da administração direta, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1.º. Compete ao(a) Secretário(a) Municipal de Saúde:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;



IV - assinar os contratos celebrados.

SEÇÃO IV

Secretaria Municipal de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa

Art. 9.º. O orçamento de recursos inerentes à Secretaria Municipal de Proteção Social, bem como repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da administração direta, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Proteção Social.

§ 1.º. Compete ao(a) Secretário(a) Municipal de Proteção Social:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Proteção Social ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Proteção Social ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

IV - assinar os contratos celebrados.

CAPÍTULO III

Das Licitações e Contratos

SEÇÃO I

Da Abertura do Processo de Despesa Pública

Art. 10. Após autorização dada no DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD de compras, serviços e obras, será aberto o processo licitatório, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa e ao qual serão juntados oportunamente.

I - minuta de edital e respectivos anexos, quando for o caso e minuta de contrato administrativo;

II - parecer da minuta do edital ou convite e contrato administrativo ou da regularidade da contratação, quando por dispensa ou inexigibilidade de procedimento licitatório, emitido pela assessoria jurídica da Comissão Central de Licitação;

III - comprovante das publicações do aviso de sessão pública no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site da Prefeitura Municipal, jornal diário de grande circulação e diários oficial, quando for o caso, a critério do(a) ordenador(a) de despesa responsável;

IV - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, do pregoeiro e equipe de apoio, ou do agente de contratação;

V - propostas e dos documentos que as instruírem;

VI - atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora;

VII - Na hipótese de procedimento realizado de forma presencial, devem os autos serem instruídos com registro da sessão em áudio e vídeo;

VIII - Ato de adjudicação do objeto da licitação;

IX - parecer final, emitido pela Controladoria Geral do Município, acerca da regularidade do processamento do certame licitatório;

X - atos de homologação do resultado do certame licitatório;

XI - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações, pareceres e decisões;

XII - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentando circunstanciadamente;

XIII - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

XI - extrato do contrato e comprovante de publicação;

XII - demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo Único. O DFD e os demais documentos mencionados nos incisos acima serão autuados nos mesmos autos, sem apartação de documentos.

Art. 11. Após finalizados todos os atos da fase interna do procedimento administrativo de despesa, os autos deverão ser encaminhados à Comissão Central de Licitação para a devida autuação, eleição da modalidade de contratação.

SEÇÃO II

Da Divulgação, Meios e Prazos dos Atos Decorrentes da Licitação.

Art. 12. A publicação por meio da imprensa (jornal de grande circulação e/ou diário oficial) será obrigatória nos seguintes casos:

I - avisos contendo os resumos de editais de todas as modalidades;

II - convocação para a audiência pública obrigatória para licitações únicas, simultâneas ou sucessivas de valor total estimado superior a cem vezes o valor acima do qual é obrigatória a Concorrência para serviços e obras de engenharia;

III - revogação da licitação;

IV - anulação da licitação;

V - rescisão de contrato por inexecução de cláusulas, especificações, projetos ou prazos;

VI - resultado da fase de habilitação, salvo se os licitantes tiverem todos estado presentes ao ato em que foi tomada a decisão de habilitação ou



CCB 914

inabilitação;

VII - resultado da fase de julgamento, salvo se todos os proponentes tiverem estado presentes ao ato em que foi proferida a decisão;

VIII - dispensa de licitação;

IX - inexigibilidade de licitação;

X - resumo do instrumento de contrato e de seus aditamentos;

XI - retificação ou alteração de qualquer dos atos enumerados nos subitens anteriores.

Art. 13. Os meios de divulgação das modalidades de licitação serão, obrigatoriamente:

I - Diário Oficial da União: licitações promovidas com financiamento total ou parcial da União ou garantido por instituições federais;

II - Diário Oficial do Estado: nos demais casos;

III - Jornal de grande circulação do Estado: em todos os casos;

IV - Diário Oficial do Município de Caxias: em todos os casos;

V - Sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Caxias: em todos os casos; e

VI - Portal Nacional de Contratações Públicas.

Art. 14. A fase externa do procedimento de contratação será conduzida pela Comissão Central de Licitação, conforme modalidade de contratação eleita, nos termos da Lei n.º 14.133/21.

SEÇÃO III

Dos Contratos

Art. 15. Os contratos deverão obedecer aos preceitos contidos na legislação eleita para o procedimento licitatório.

Art. 16. Os Contratos Administrativos e seus aditamentos devem ser publicados, resumidamente, como condição indispensável para sua eficácia até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, em órgão da imprensa oficial e no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Caxias.

Art. 17. A publicação resumida do Instrumento de Contrato ou de seu aditamento, que trata o art. 19, conterá, no mínimo, o seguinte teor:

I - espécie;

II - resumo do objeto de contrato;

III - modalidade da licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa desta ou de sua inexigibilidade;

IV - crédito pelo qual correrá a despesa;

V - número e data do empenho da despesa;

VI - valor do contrato, convênio, acordo ou ajuste;

VII - valor a ser pago no exercício corrente e em cada um dos subseqüentes, se for o caso;

VIII - prazo de vigência.

Art. 18. Os contratos e aditivos, contando o prazo da data de sua assinatura, deverão ser encaminhados até 30 (trinta) dias ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 19. A Secretaria Municipal de Comunicação, é o órgão responsável pela publicação dos atos decorrentes da licitação e dos contratos, imediatamente, comunicando a Comissão Central de Licitação.

SEÇÃO IV

Da Fiscalização dos Contratos

Art. 20. Para fiscalização dos contratos celebrados, será designado servidor ou comissão de servidores, de acordo com a natureza da contratação, se de fornecimento de bens, prestação de serviços ou serviço de engenharia.

I - A escolha do(s) servidor(es) deverá levar em conta o regime de execução do contrato, o local da entrega dos bens e/ou prestação do serviço e, ainda, a complexidade técnica necessária para a devida fiscalização do mesmo;

II - Não poderá ser nomeado como fiscal do contrato servidor que, em função do local da entrega do bem ou prestação de serviço ou, ainda, da complexidade do mesmo, não possa aferir com plena exatidão a execução do contrato;

III - Para fiscalização dos contratos de serviços de engenharia, será necessária a apresentação de boletim de medição, devidamente firmado por profissional de engenharia, devidamente identificado, podendo tal boletim ser instruído, também com relatório fotográfico ou outros meios que possam comprovar a plena execução dos serviços descritos no documento fiscal apresentado;

IV - A fiscalização dos contratos deverá ser materializada por meio da declaração de "atesto", sendo indicada a data e a identificação do servidor, através do nome e da matrícula ou CPF;

V - A fiscalização dos contratos deverá verificar:

a) No caso de fornecimento de bens:

a.1) O valor do item, conforme contrato;

a.2) O quantitativo total, conforme contrato;

a.3) Se o fornecimento foi precedido de Ordem de Fornecimento, emitida por autoridade competente.

b) No caso de prestação de serviços:

b.1) O valor do serviço, conforme contrato;



CC 218

b.2) Se a prestação de serviço foi precedida de Ordem de Serviço, emitida por autoridade competente.

c) No caso de prestação de serviços de engenharia:

c.1) O valor dos serviços, conforme contrato;

c.2) Se o boletim de medição e o documento fiscal apresentado refletem os serviços efetivamente realizados;

c.3) Se a prestação do serviço de engenharia foi precedida de Ordem de Serviço, emitida por autoridade competente.

VI - A Administração Municipal deve fornecer todos os meios necessários para que o Fiscal do Contrato possa desempenhar sua função com eficiência, vez que, a declaração de "atesto" firmada gerará responsabilidade solidária entre o fiscal e o ordenador de despesa.

CAPÍTULO V

Da Emissão de Ordens de Serviço e Fornecimento

Art. 21. Celebrado o respectivo contrato administrativo e, após regular empenho da despesa dele decorrente, caberá ao Setor de Compras e emissão das respectivas ordens de serviço e fornecimento aos prestadores de serviço e fornecedores contratados, conforme o caso.

§ 1.º. Conforme a natureza do contrato, a emissão da ordem de serviço/fornecimento seguirá o cronograma de desembolso previsto no termo de contrato;

§ 2.º. De acordo com a necessidade da Administração, mediante requerimento do órgão da Administração Direta ou Indireta beneficiado pelo contrato, a ser enviado ao Setor de Compras pelo Ordenador de Despesas do Contrato, com prazo para atendimento da necessidade previsto no contrato.

CAPÍTULO V

Da Liquidação

Art. 22. A Secretaria Municipal de Administração, ou os demais ordenadores de despesa, conforme o caso, processarão a liquidação da despesa, tomando por base os títulos e documentos originais comprobatórios do respectivo crédito, verificando o direito adquirido pelo credor, a fim de apurar:

I. a origem e o objeto do que se deve pagar;

II. a importância exata a pagar e a quem se deve pagá-la, para extinguir a obrigação.

Art. 23. Após o fornecimento do material, prestação do serviço ou execução da obra, os credores apresentarão, ao órgão emissor da Nota de Empenho, para processamento da liquidação da despesa, as contas respectivas, acompanhadas, se for o caso, da

primeira via da Nota de Empenho, reservado o disposto no art. 56.

Art. 24. A liquidação da despesa será formalizada no processo de pagamento, autuado preferencialmente em anexo ao procedimento administrativo de contratação;

§ 1.º Os abatimentos de preços, voluntários ou concedidos em virtude de lei ou contrato, devem ser demonstrados nos documentos fiscais.

§ 2.º Sempre que o credor apresentar fatura devidamente atestada pela autoridade competente, com clara e objetiva identificação do servidor responsável pelo atesto, esta será entregue diretamente ao protocolo, acompanhada da respectiva comprovação de regularidade fiscal, de cópia da nota de empenho e de cópia do contrato firmado, que, após autuar os documentos, a remeterá ao executor do contrato.

§ 3.º A documentação mencionada no parágrafo anterior evidenciará:

I - número do empenho;

II - número da ordem de serviço/fornecimento;

III - número do contrato ou aditivo, se for o caso, e o n.º da parcela;

§ 4.º As declarações de recebimento de material ou prestação de serviço serão registrados em campo próprio e verso da documentação fiscal correspondente.

§ 5.º No caso de Nota de Empenho emitida por estimativa ou globalmente, a declaração na primeira via será feita quando da solicitação de pagamento da última parcela devida.

Art. 25. As contas de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone serão apresentadas, pelos concessionários, diretamente ao protocolo da Prefeitura para instruir o processo de pagamento.

Parágrafo único. O protocolo da Prefeitura autuará as contas em pasta própria e enviará os processos aos órgãos afetos à despesa no prazo máximo de 24 horas.

Art. 26. A liquidação de despesa por fornecimento de material ou prestação de serviços terá por base as condições estabelecidas na licitação ou ato de sua dispensa ou inexigibilidade, em cláusulas contratuais, ajustes ou acordos respectivos, e nos comprovantes da efetiva entrega e recebimento de material, ou de prestação do serviço ou execução da obra.

§ 1.º. Para a liquidação da despesa, é indispensável constar do processo;

I - a primeira via da Nota de Empenho, ou referência expressa ao seu número, nos casos de empenho emitido por estimativa ou globalmente;





II - atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do documento fiscal;

III - atestado de execução, devidamente assinado pelo fiscal de contrato nomeado;

IV - nome por extenso (em carimbo ou letra de forma), número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que os instruírem;

V - Cópia do contrato celebrado;

VI - Comprovação de manutenção da regularidade fiscal, mediante apresentação de certidões negativas da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, Certidão de Regularidade perante o FGTS e perante a Justiça do Trabalho.

§ 2.º. Para liquidação da despesa e pagamento dentro do mês de emissão da mesma, a documentação mencionada no parágrafo anterior deve ser apresentada ao órgão responsável até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de inclusão no calendário de pagamentos posterior, de acordo com a disponibilidade financeira da Administração.

CAPÍTULO VI

Do Pagamento

Art. 27. O pagamento, último estágio da despesa, será efetivado mediante transferência eletrônica, após a verificação do direito do mesmo pelos fornecimentos de materiais ou prestação de serviços devidamente atestado em face de exame minucioso dos documentos que comprovam o crédito.

Art. 28. O pagamento de despesas somente será efetivado após sua regular liquidação, e será centralizado na Secretaria Municipal de Administração, ou das demais Secretarias, conforme o ordenador de despesa.

Art. 29. Fica vedado efetuar pagamento antecipado de despesa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às despesas, quando, excepcionalmente, a peculiaridade da transação exigir pagamento antecipado, adotadas as devidas cautelas, pelo que responderá o ordenador da despesa.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 30. A edição de normas e de procedimentos complementares à presente Medida Provisória caberá à Controladoria Geral do Município e à Procuradoria

Geral do Município de Caxias.

Art. 31. Eventuais casos omissos na presente Medida Provisória serão resolvidos à luz da legislação aplicável no âmbito Municipal, Estadual e Federal, conforme o caso.

Art. 32. Esta Medida Provisória entra em vigor em na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Art. 33. A presente Medida Provisória possui vigência de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do art. 42, § 4.º, da Constituição do Estado do Maranhão.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 07 DIAS DO MÊS DE
JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código Identificação:

56abc944e5a15a855029344c957b66123e02mode1f77a07bbdd91917a7bd170a707655d6
f739a1675e0c7d5365c55a212712b576d590a8130f6c4932e30date



MERANDULINA DE CASTRO BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FAZENDÁRIA
ÂNGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADENILSON DIAS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
ADRIANA RAQUEL SANTOS DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL,
PESSOA IDOSA E PRIMEIRA INFÂNCIA
IGOR MÁRIO CUTRIM DOS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DO MUNICÍPIO
JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ISAIAS JOSÉ DA SILVA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
BRENO SILVEIRA LEITÃO
PRESIDENTE CAXIAS PREV
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO
FAUSE ELOUF SIMÃO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA
MARCELA RAMOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

HINO DE CAXIAS

LETRA: Teodoro Ribeiro Júnior
MUSICA: por Elpidio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
Lira líbil do meigo cantor,
Tua luz outra estrela não vence,
Nem a lira mais cheia de amor.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

És a virgem tocada de rosas,
Que te miras nas águas do rio,
De onde as ninfas sutis, invejosas,
Vêm beijar-te o perfil erradio.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Broquelada na paz tu trabalhas,
E na paz confiada descansas,
Mas não tomas o fragor de batalhas,
Quem já trouxe a vitória nas lanças.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não crearam teus seios escravos,
Bentos seios do alvor da camélia,
Que nós somos todos e bravos,
Filhos gracos da nova cornélla.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Glória! Glória! As façanhas proclamei,
Da princesa de adusto sertão,
Cuja fama e valor se derramam,
Pelas terras do audaz Maranhão.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

MUNICÍPIO DE CAXIAS:06082
820000156

Assinado de forma digital
por MUNICÍPIO DE
CAXIAS:06082820000156
Data: 2025.01.07
19:12:31 -03'00'



Prefeitura Municipal de Caxias-MA, Praça Das Carneiras, 600, Centro,
CEP: 65.604-090 <https://caxias.ma.gov.br/> (99) 3521-3025



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099> - Volume 5, N°. 6126/2025






Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Prefeito José Gentil Rosa Neto

Criado pela Lei Nº 2331/2017 Nº. 6223/2025 • Caxias - MA, 06/06/2025



1 - GABINETE

- Decreto

2 - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

- Aviso de Licitação e Extrato de Contrato

DECRETO MUNICIPAL Nº 164 DE 06 DE JUNHO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, ao uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o Senhor ANÍBAL BRUNO NUNES DA PAZ, ao cargo em comissão de AGENTE DE CONTRATAÇÃO, subordinação AS-5, vinculado a Comissão Central de Licitação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

AVISO DE ADIAMENTO

A Comissão Central de Licitação do Município de Caxias-MA, torna público aos interessados que a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Escola em Tempo Integral de 12 Salas de Aula com Recursos do Novo PAC no município de Caxias-MA, com data de julgamento prevista para o dia 05/06/2025 às 09h:00min (nove horas) fica adiada para a data do dia 16/06/2025 às 09h:00min (nove horas). O adiamento se faz necessário para alimentação do sistema de julgamento do prego, porque houve uma falha anteriormente, mas que já foi corrigida. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação.

Caxias - MA, 04 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão de Central de Licitação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024-SRF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01984/2025.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19. E EMPRESA A F L MENDES COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 53.975.507/0001-70.

OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 004/2024. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA.

FUNDAMENTO LEGAL: REGE-SE PELA LEI FEDERAL Nº 14.132/2021, ART. 125, INCISO I, ALÍNEA "A", E § 1º.

VALOR: R\$ 122.351,80 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.15.17.512.0064.2068.0000 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, CPF Nº 267.820.703-82, DIRETOR GERAL DO SAAE; PELA CONTRATADA: SR. ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES, RG 0123149199-7 SSP/MA, CPF Nº 100.099.063-04. REPRESENTANTE LEGAL DA A F L MENDES COMÉRCIO LTDA-CAXIAS - MA, 19 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2225/2025



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://caxias.ma.gov.br/dom> - Volume 5, Nº. 6223/2025



TIPO: ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ: 49.246.241/0001-04

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO OBJETO ORIGINALMENTE PACTUADO NO CONTRATO Nº 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

FUNDAMENTO LEGAL: REGE-SE PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 125, INCISO I, ALÍNEA "A", E § 1º.

VALOR: R\$ 77.503,00 (SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS).

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.1517.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, DIRETOR GERAL DO SAAE; PELA CONTRATADA: SR. GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO, REPRESENTANTE LEGAL DA META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, CAXIAS - MA, 28 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2239/2025

TIPO: ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E IRRIMAR DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 08.834.224/0001-00

OBJETO: O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO OBJETO ORIGINALMENTE PACTUADO NO CONTRATO Nº 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

FUNDAMENTO LEGAL: REGE-SE PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 125, INCISO I, ALÍNEA "A", E § 1º.

VALOR: R\$ 84.925,00 (OITENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.1517.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, DIRETOR GERAL DO SAAE; PELA CONTRATADA: LUCIA BONNA MENDES, REPRESENTANTE LEGAL DA IRRIMAR DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CAXIAS - MA, 28 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01136/2025

TIPO: ADITIVO DE VIGÊNCIA

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 06.082.820/0001-56, SITUADA NA PRAÇA DO PANTEON, 600, CENTRO, CAXIAS - MA E A EMPRESA L. F. M. TORRES AVILA-ME, CNPJ: 38.218.029/0001-17

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITIVAR A VIGÊNCIA EXPRESSA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO INICIAL.

O TERMO ADITIVO DE CONTRATO INICIAR-SE-Á NO TÉRMINO DO CONTRATO INICIAL E TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES

BASE LEGAL: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VIGÊNCIA: INÍCIO: 25/03/2025 E TÉRMINO: 25/03/2026

SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO SR. JURDINO ALMEIDA PINHEIRO

JURDINO, CPF Nº 950.800.313/87, E A SRA. LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA, CPF Nº 061.488.123-47, REPRESENTANTE DA EMPRESA L. F. M. TORRES AVILA-ME, CAXIAS - MA, 25 DE MARÇO DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 3º (TERCEIRO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01537/2025

TIPO: ADITIVO DE VIGÊNCIA

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 06.082.820/0001-56, SITUADA NA PRAÇA DO PANTEON, 600, CENTRO, CAXIAS - MA E A EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.985.061/0001-96

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITIVAR A VIGÊNCIA EXPRESSA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO INICIAL. O TERMO ADITIVO DE CONTRATO INICIAR-SE-Á NO TÉRMINO DO CONTRATO INICIAL E TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES

BASE LEGAL: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/04/2025 E TÉRMINO: 22/04/2026

SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO SR. JURDINO ALMEIDA PINHEIRO, CPF Nº 950.800.313/87, E O SR. ADRIANO BEZERRA MOURA, CPF Nº 041.489.873-30, REPRESENTANTE DA EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CAXIAS - MA, 22 DE ABRIL DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2154/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E A EMPRESA EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.171.718/0001-52.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 23.250,00 (VINTE TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

* 17.1517.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATÁRIOS: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, PORTADOR DO CPF Nº 257.820.703-82, E O SR. OLIVAN FREITAS RODRIGUES - CPF Nº 217.720.963-34, REPRESENTANTE DA EMPRESA EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA, CAXIAS - MA, 22/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2153/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E A EMPRESA GRAFICA GORDANIA E EDITORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.455.651/0001-27.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER



AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.123/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 64.777,60 (SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SEXTENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

* 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATÁRIOS: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, PORTADOR DO CPF Nº 257.820.703-82, E O SR(A) SÔNIA MARIA VIEIRA GUIMARÃES - CPF Nº 964.267.566-34, REPRESENTANTE DA EMPRESA GRAFICA GEORDANIA E EDITORA LTDA. CAXIAS - MA, 22/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2152/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.048.900/0001-19, E A EMPRESA PLAUPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 03.930.566/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 13.254,94 (TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

* 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATÁRIOS: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, PORTADOR DO CPF Nº 257.820.703-82, E O SR. ODILSON ALVES PEREIRA - CPF Nº 199.522.043-20, REPRESENTANTE DA EMPRESA PLAUPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS - EPP, CAXIAS - MA, 22/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01583/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O Nº. 06.082.820/0001-56 E A EMPRESA MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 05.356.362/0001-33

OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO CONTRATADO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FREEZERS, VENTILADORES E BEBIDOUROS, COM REPOSIÇÃO DE PIÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS - MA

VALOR: 212.224,34 (DUZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

* 05.13.12.361.0009.2061.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

* 05.13.12.361.0009.2061.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
* 05.07.12.361.0008.2018.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
* 05.07.12.361.0008.2018.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. ADENILSON DIAS DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS; PELA CONTRATADO: SRA. CLÁUDIA CRISTINA MENDES LIMA, PORTADORA DO CPF Nº 536.460.883-20, REPRESENTANTE DA EMPRESA MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CAXIAS - MA, 20 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2158/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA CNPJ: 09.239.491/0001-00, E A EMPRESA TORQUATTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 46.606.771/0001-28

OBJETO: TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DOS ITENS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS-MA

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 55.291,47 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- I. Gestão/Unidade: 04
- II. Fonte de Recursos: 01
- III. Programa de Trabalho: 10.306.0058.2315.0000
- IV. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO, PORTADOR DO CPF Nº 197.112.713-20, E O SR. FRANCISCO CARLOS LIMA - CPF Nº 205.946.402-10, REPRESENTANTE DA EMPRESA TORQUATTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CAXIAS - MA, 29/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01683/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA CNPJ: 09.239.491/0001-00, E A EMPRESA D.M. PEREIRA VILANOVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.445.180/0001-64

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS ESPECIALIZADAS EM AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CONFORME O ESPECIFICADO PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS - SUS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04.01.10.302.0056.2314.0000 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO, PORTADOR DO CPF Nº 197.112.713-20, E O SRA. DULCENE MARIA PEREIRA VILANOVA - CPF Nº 12435453-87, REPRESENTANTE DA EMPRESA D.M. PEREIRA VILANOVA - ME, CAXIAS - MA, 22/05/2025.



Ademilson Dias de Sousa
Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia

Adelmar Matheos França Neto
Secretário de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Proteção Animal

Adriana Raquel Santos de Sousa
Secretária de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoas Idosas

Ângela Maria Pereira Machado Melias
Secretária Extraordinária de Juventude

Ângelo Augusto Assunção Costa Couto
Secretário de Saúde

Ana Lucia Soares Ximenes
Secretária de Direitos Humanos e Políticas Para Mulheres

Arthur Quirino da Silva Neto
Secretário de Governo

Breno Silveira Leão
Presidente Caxias PMV

Constantino Ferreira de Castro Neto
Secretário de Dev. Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa

Eyomar Jean Costa Barbosa
Diretor Administrativo do SAAB

Fausto Edson Simão Júnior
Secretário de Limpeza

Francisco da Assis Abreu Junior
Ovidor Geral do Município

Francisco José de Castro Antunes Neto
Secretário de Habitação

Igor Maria Cabrin dos Santos
Presidente do Conselho de Administração do Município

Ironaldo José Bezerra de Alencar
Secretário de Articulação Política

Ismael José da Silva Neto
Controlador Geral do Município

Jamerson Levi Alves Barros
Secretário de Regularização Fundiária

James Lobo de Oliveira Lima
Procurador Geral do Município

Jerônimo Ferreira Cavalcante Filho
Secretário dos Direitos de Pessoas com Deficiência

José Acunio de Souza Queiroz Neto
Secretário Municipal de Esportes

José Edson de Souza Cruz
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

Jurandy de Souza Braga
Secretário Seguridade Cidadã e Defesa Civil

Juridino Pinheiro Almeida Jordino
Secretário de Obras e Urbanismo

Laísle Gedeon Simão Neto
Secretária do Trabalho

Luciana Andrea da Costa Soares
Secretária de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

Luciana Paula Leites da Silva
Secretária Municipal de Turismo

Maícel Maurício Ramos
Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico

Marcos Ramos Oliveira
Secretário de Comunicação

Morandilene Bezerra de Castro
Chefe de Gabinete

Molisa Holanda dos Santos
Secretária de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

Orthon Luiz Machado Maranhão
Secretário de Administração, Planejamento e Gestão Patrimonial

William Lopes de Souza Carvalho
Comandante de Guarda Municipal

Hino Caxiense

LETRA: Teodoro Ribeiro Júnior

MÚSICA: por Elpidio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
Lira fêbil do meigo cantor,
Tua luz outra estrela não vence,
Nem a lira mais chada de amor.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Ês a virgem toucada de rosas,
Que te miras nas águas do rio,
De onde as ninfas autas, invejosa,
Vêm beijar-te o perfil arradio.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Broquelada na paz tu trabalhas,
E na paz confiada descansas,
Mas não temas o fregar de batalhas,
Quem já trouxe a vitória nas lanças.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não creiamos teus seios escravos,
Beitos seios do alvor da manhã,
Que nós somos unidos e bravos.

Filhos gracios da nova cornélia.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Glória! Glória! As façanhas proclamam,
Da princesa do adusto sertão,
Cuja fama e valor os derremam,
Pelas terras do anágor Maranhão.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

MUNICIPIO DE Assinado de forma digital
CAXIAS:06082 por MUNICIPIO DE
820000156 CAXIAS:06082820000156
Data: 2025.06.06
16:42:28 -03'00'



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CCL 226

MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025.	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX.
BASE LEGAL	Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Decreto Nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais legislações correlatas.
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAFI/GOV nº 736739- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no Município de Caxias – MA.
TIPO DA LICITAÇÃO	
REGIME DE EXECUÇÃO	
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORÁRIO DOS LANCES:	
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	
FONTE RECURSO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
O instrumento convocatório está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no art. 156 da referida norma, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.	



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CC 724
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, ESTADO DO MARANHÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio da Comissão Central de Licitação, situada na cidade Caxias -MA, na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias - MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), torna público que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, e das exigências estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

DATA DA SESSÃO: XX/XX/XXXX

HORÁRIO: XXH:XXMIN.

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS:

www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: XXXXXXXX.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUÇÃO: XXXXXXXXXX

IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ATÉ ÀS 23H:59MIN HORAS DO DIA XX/XX/XXXX.


DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAFI/GOV nº 736739- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no Município de Caxias - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.3. As dotações orçamentárias para acobertar as despesas que venham a decorrer, no presente exercício, com as contratações pretendidas através do procedimento administrativo respectivo - se necessárias e viáveis, são as abaixo descritas e as suas correspondentes no(s) orçamento(s) subsequente(s):

DO CREDENCIAMENTO.

1.4. Os interessados em participar desta licitação deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

1.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

1.6. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

1.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem desatualizados.

1.7.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.


DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

1.8. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

1.9. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



Lei nº 11.488/2007, para o Microempreendedor Individual (MEI), nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

1.10. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1.10.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

1.10.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

1.10.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

1.10.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

1.10.5. Que estejam sob falência;

1.10.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

1.11. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

1.12. Como condição para participação na Concorrência, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

1.12.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;


1.12.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

1.12.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



1.12.2. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;

1.12.3. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

1.12.4. Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegis, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

1.12.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

1.12.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

1.12.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

O licitante que participar da presente licitação já se declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.13. O licitante organizado em cooperativa, que desejar participar da presente licitação, está ciente que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

1.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

2.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

2.2.1. Após o julgamento da proposta, o licitante vencedor deverá enviar no prazo de até **02 (duas) horas** contado da convocação do Agente de Contratação/Comissão, os documentos de habilitação.

2.3. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

2.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

2.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

2.7. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

2.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação e acesso público após o encerramento do envio de lances.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

3.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:


3.1.1. Valor do **ITEM**, correspondente ao **VALOR TOTAL GLOBAL** da execução do objeto, em moeda corrente nacional;

3.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



3.2. O preço proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), mão de obra, prestação do serviço, fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, traslado, seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária imposta ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, ainda que não especificada neste Edital.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

3.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

3.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

3.7.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estabelecidos neste edital.

3.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

3.9. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



3.10. As propostas apresentadas serão verificadas somente após o encerramento da fase de lances, quando o agente de contratação verificará a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no Edital.

3.11. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

3.12. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

3.12.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

3.13. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

3.14. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

3.15. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 50,00 (cinquenta) reais**.

3.16. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

3.17. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.


3.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

3.19. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

3.20. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo agente de contratação.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



3.21. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

3.22. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. Conforme disponibilidade do sistema, o licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.16. O agente de contratação, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.17. A Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o item anterior, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

7.18. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do agente de contratação aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.22. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.27.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.27.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.28. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:


7.28.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.28.2. empresas brasileiras;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.29. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente de contratação, poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.30. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.31. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos anteriormente.

7.32. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.


8.3. Poderá ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4. Serão considerados preços inexequíveis aqueles cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme Art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

8.5. Será exigida, conforme Art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o agente de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.


8.11. O agente de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, prorrogáveis por até **04 (quatro) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.12.1. O licitante vencedor será convocado, no prazo estabelecido no item 8.11 deste edital, a apresentar à Administração, por meio eletrônico, carta proposta, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12.2. Deverá apresentar **orçamento (s) detalhado (s)** contendo para cada item a especificação do Serviço, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto nos **ANEXOS (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS)** deste instrumento, bem como o preço unitário, BDI, o preço total do item e em algarismo, e o preço global do objeto, em algarismo, não sendo admitidos preços unitários superiores aos constantes da planilha orçamentária.

8.12.3. Cronograma Físico-Financeiro conforme apresentado pela CONTRATANTE, que estará, também, sujeito a ajustes por negociações bilaterais, em função de motivos supervenientes.

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.


8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação solicitará e verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO.

8.16. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEQUINTE CADASTROS:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



8.16.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.16.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>).

8.16.3. Constatada a existência de sanção, o agente de contratação inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

8.16.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

8.17.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.17.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo agente de contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

8.18. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por Microempresas e Pequenas Empresas, assim definidas em lei.

8.19. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02:00 (duas) horas** sob pena de inabilitação.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.20. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.21. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.22. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.23. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.24. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.24.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.24.1.1. Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante;

8.24.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.24.1.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.24.1.4. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.24.1.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.24.1.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.24.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.24.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.24.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.24.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.24.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.24.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.24.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.24.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.24.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

8.24.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



8.24.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

8.24.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.24.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

8.24.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

- a) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

8.24.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos **dois últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.24.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a substituição dos demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.24.3.4. No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos, os demonstrativos contábeis limitar-se-ão ao último exercício.


8.24.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices dos **dois últimos exercícios sociais**, de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$I - \text{Liquidez Geral (LG)} = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



$$\begin{aligned} & \text{(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)} \\ \text{II - Solvência Geral (SG)} &= \frac{\text{(Ativo Total)}}{\text{(Passivo Circulante + Passivo não Circulante)}} \\ \text{II - Liquidez Corrente (LC)} &= \frac{\text{(Ativo Circulante)}}{\text{(Passivo Circulante)}} \end{aligned}$$

8.24.3.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.24.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

8.24.4.1. Capacidade Técnico-Operacional:

8.24.4.1.1. Registro ou Inscrição da licitante no CREA/CAU da região da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal nº 14.133/2021);


8.24.4.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução do serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	QTD MINIMA (50%)	%
1	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura o/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e torças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M²	1244	622	24,65%
2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M²	1.244,00	622	8,78%
3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	M²	281,41	140,705	7,11%
4	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	M²	2.536,56	1268,28	6,65%



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



			AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024				
5	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	1.093,75	546,875	4,77%
6	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	364,10	182,05	4,74%

8.24.4.2. Capacidade técnico-profissional:

8.24.4.2.1. Registro ou Inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no CREA/CAU da região a que estiver vinculado.

8.24.4.2.2. Comprovação de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(es) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obra/serviço com características semelhantes ao objeto desta licitação, comprovando ter executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços, limitada estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevância indicadas e disposto abaixo:

ITEM	FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	QTD MINIMA (50%)	%
1	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	M²	1244	622	24,65%
2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M²	1.244,00	622	8,78%
3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	281,41	140,705	7,11%
4	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M²	2.536,56	1268,28	6,65%
5	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	1.093,75	546,875	4,77%



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 245

6	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AP 12/2021	M²	364,10	182,05	4,74%
---	--------	--------	---	----	--------	--------	-------

a) Com a finalidade de comprovação técnica, poderá ser utilizado acervo técnico, de mais de um profissional, desde que pertençam ao quadro técnico da empresa, reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA);

b) A comprovação do vínculo profissional se fará da através de um dos seguintes documentos:

b.1) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

b.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

b.3) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

b.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo conselho competente da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT;

b.5) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço.

c) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desses atestados serão inabilitados.

8.24.4.2.3. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, § 6, da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.24.4.2.4. Se ainda não houver vínculo: Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma devidamente reconhecida;

8.24.4.2.5. No caso de apresentação de Declaração de Contratação Futura do Responsável Técnico, conforme a subcláusula anterior, a assinatura do Contrato estará condicionada em apresentação de um dos demais meios de vínculo entre o licitante o responsável técnico.

8.24.5. **ATESTADO DE VISITA TÉCNICA** emitido pelo Setor de Engenharia: Firmado pelo servidor municipal, comprovando que a licitante visitou os locais de realização dos serviços, a fim de familiarizar-se com as condições de trabalho



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



existentes, para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante.

8.24.6. Para realização da Visita Técnica os interessados deverão manifestar-se mediante agendamento prévio com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e deverá ocorrer até um dia útil anterior à data da sessão; em cujo horário, os licitantes deverão comparecer à Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Caxias-MA, situada no endereço do preâmbulo, no setor de engenharia.

8.24.7. **A VISITA TÉCNICA NÃO É OBRIGATÓRIA**, no caso de não efetuar a visita o licitante deverá apresentar a **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDIÇÕES**, firmada pelo seu Responsável Técnico.

8.25. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.25.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.26. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.


8.27. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.28. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.29. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



8.30. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.31. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

DOS RECURSOS.

8.32. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a **10 minutos**, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.33. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito.

8.34. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.35. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.36. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

8.37. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará e homologará o procedimento licitatório.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.38. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

8.39. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

MA CCL 208

8.40. O adjudicatário terá o prazo de **05 dias úteis ou o prazo definido no Projeto Básico**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.40.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

8.40.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.41. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme artigo 12, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

8.42. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

8.42.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

8.42.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

8.42.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

8.43. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico, anexo deste edital.

8.43.1. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



8.44. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

8.44.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

8.45. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

8.46. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 13.2 deste Edital caracterizará como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e sujeitará à penalidade prevista neste Edital e/ou no contrato e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, se houver.

8.47. Demais cláusulas referente à gestão do contrato estão dispostas na minuta contratual e/ou no Projeto Básico, anexo deste edital.

DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.48. É admitido restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124, II, d, da Lei 14.133/2021.

8.49. A empresa deverá fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenção do valor proposto pelo prazo de vigência do contrato, pois oscilação de mercado não é fato suficiente a ensejar reequilíbrio econômico-financeiro.


8.50. Sempre que atendidas as condições do Contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

8.51. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade.

8.52. Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro devidamente justificado pela Contratada antes da solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, caso os preços apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderá a Administração liberar o contratado do compromisso sem aplicação de penalidades.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



8.53. Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro pela Contratada após a solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, o CONTRATATADO não poderá recusar e/ou interromper o contrato até decisão final no processo administrativo.

8.54. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

8.55. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos nos Projetos, anexos deste Edital e/ou no contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO

8.56. É vedada a subcontratação do objeto no todo ou em parte.

8.57. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

DO PAGAMENTO.

8.58. O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de MEDIÇÃO correspondente a obra. A medição deverá estar aprovada e com as respectivas assinaturas do engenheiro fiscal e engenheiro responsável da obra. Junto a isto, deverá ser apresentada Nota Fiscal, correspondente à medição, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

8.58.1. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

8.58.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.58.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.58.4. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado.

8.59. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização.

8.60. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;

8.61. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

8.62. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.63. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.64. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.65. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.66. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.67. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.68. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados.

8.69. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

8.70. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO
DE LICITAÇÃO

CCL 712

8.71. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

8.72. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

8.73. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

8.74. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.75. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.75.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

8.75.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

8.75.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

8.75.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

8.75.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.75.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

8.75.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.75.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

8.75.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.


8.75.5. fraudar a licitação.

8.75.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



- 8.75.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 8.75.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 8.75.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
- 8.75.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 8.76. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 8.76.1. advertência;
- 8.76.2. multa;
- 8.76.3. impedimento de licitar e contratar e
- 8.76.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 8.77. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 8.77.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 8.77.2. as peculiaridades do caso concreto
- 8.77.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 8.77.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 8.77.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.78. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 8.78.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.
- 8.78.2. Para as infrações previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
- 8.79. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 8.80. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 8.81. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.82. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

8.83. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

8.84. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.85. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.86. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.87. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.88. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

8.89. As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.


8.90. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

8.91. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

8.92. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

8.93. A **IMPUGNAÇÃO** e/ou **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO** ser feitos **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.94. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

8.95. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

8.96. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

8.96.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

8.97. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

8.98. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.99. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

8.100. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

8.101. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.

8.102. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

8.103. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.104. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

8.105. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8.106. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

8.107. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

8.108. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

8.109. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

8.109.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

8.110. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

8.111. O Município de Caxias-MA poderá revogar esta Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

8.111.1. A anulação da Concorrência induz à extinção do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

8.112. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

8.113. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

DOS ANEXOS.

8.113.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.113.2. ANEXO I – Projeto Básico;

8.113.3. ANEXO II – Modelo de Carta Proposta;

8.113.4. ANEXO III – Minuta do Contrato.

8.114. As declarações e propostas, efetuadas via sistema fazem parte integrante deste Instrumento Convocatório, como se nele estivessem contidas.

Caxias - MA, XX de XXXXX de 2026.

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

(ANEXO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



ANEXO II (MODELO DE CARTA PROPOSTA)

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0___/20__

OBJETO:

À Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

A ___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º, sediada ___(endereço completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$ _____ (_____).


Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais de ...xx,xx%.

No preço proposto estão incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital.

A conta para depósito dos pagamentos é: Banco/Agência/Cta corrente.

O responsável pela assinatura do contrato é: XXXXXX, CPF nº XXXXX e Carteira de Identidade nº XXXX, cargo na empresa: XXXXXXXX;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

_____, (), ____ de _____
2025.

(Nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado).



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO
DA POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE _____, E A
EMPRESA _____.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, por meio da
Secretaria Municipal de _____, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 06.082.820/0001-
56, situada na Praça Dias Carneiro nº 600 -Centro, Caxias-MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal _____
Sr. _____, portador da Cédula de Identidade nº
_____ expedida pela _____ e do CPF nº _____, a seguir
denominada CONTRATANTE,

CONTRATADA: _____, inscrita no CNPJ sob o nº
_____, situada na _____, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por _____, RG nº _____, CPF nº
_____.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pela Concorrência Eletrônica nº
_____/2026, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável,
pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e
reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de _____, nas condições estabelecidas no Projeto Básico.
- 1.2. Objeto da contratação:
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.3.1. O Projeto Básico;
 - 1.3.2. A Proposta do contratado;
 - 1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.


CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de _____ contados do(a)
_____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$. (.....).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. Os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executado.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de MEDIÇÃO correspondente a obra. A medição deverá estar aprovada e com as respectivas assinaturas do engenheiro fiscal e engenheiro responsável da obra. Junto a isto, deverá ser apresentada Nota Fiscal, correspondente à medição, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

6.1.1. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

6.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

6.1.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.1.4. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



- 6.2. Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver por necessário ou conveniente exigí-los.
- 6.3. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização.
- 6.4. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;
- 6.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;
- 6.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 6.7. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 6.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 6.9. 9.3.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 6.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 6.12. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados.
- 6.13. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.
- 6.14. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 6.15. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 6.16. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
- 6.17. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)


- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.
- 7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente imperinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 05 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Executar os serviços nas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações constantes no Projeto Básico e da proposta;

9.5. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até a execução completa dos serviços, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar a execução dos serviços.

9.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.7. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo estabelecido no Projeto Básico, a contar do recebimento da notificação do contratante, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

9.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.10. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.11. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços a Nota Fiscal Eletrônica acompanhada da solicitação de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.15. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.

9.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.21. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO



9.23. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CCL
268
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



- 12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, a contar da comunicação oficial.
- 12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.
 - 12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
- 12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CCL 2013

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.15. As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

12.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

12.17. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

**COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO**

CCL 271

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I. Gestão/Unidade:
- II. Fonte de Recursos:
- III. Programa de Trabalho:
- IV. Elemento de Despesa:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).


16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 e 174 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.

18.1.1. Para os casos previstos no “caput” desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

18.1.2. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

18.1.3. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

18.1.4. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuidas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

18.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO (art. 92, §1º)

19.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Caxias/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO


MA CCL 243

À Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação:

Senhor Assessor,

Pelo presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para exame e aprovação, através de parecer, a minuta do edital de licitação e seus anexos, inclusive minuta de contrato, originada do Processo Administrativo nº 05720/2025, conforme preceitua o artigo 53, da Lei 14.133/21 e suas alterações.

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, em 28 de janeiro de 2026.


Aníbal Bruno Nunes da Paz
Agente de Contratação



SOLICITANTE: COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: EXAME DO EDITAL E MINUTA DO CONTRATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025. CONCORRENCIA ELETRÔNICA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA – PRAÇA DA JUVENTUDE, NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.



I- RELATÓRIO

Trata o presente de Parecer Jurídico formulado pela Comissão de Contratação do Município de Caxias/MA, acerca da legalidade das regras e condições fixadas no Edital e Minuta do Contrato referente ao procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.

O certame se procederá na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA para conclusão de execução da obra – Praça da Juventude, no Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro, no Município de Caxias – MA, conforme planilha em anexo na Documentação de Formalização de Demanda - DFD.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos:

- a) *Ofício nº. 181/2025 - SEPLAN, datado de 05 de dezembro de 2025, assinado pelo Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, o Sr. Vidigal Borges Torres;*
- b) *Licença de Instalação nº 022/2023;*
- c) *Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, datado de 04 de dezembro de 2025, assinado pelo Engenheiro Civil, o Sr. Gabriel dos Santos Rocha e pelo Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, o Sr. Vidigal Borges Torres;*



- d) **Proposta do Ministério do Esporte – TRANSFEREGOV – nº 015274/2010;**
- e) **Plano de Trabalho;**
- f) **Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 0327776-92/2010/MESP/CAIXA;**
- g) **Contrato de Repasse nº 0327776-92/2010/MESP/CAIXA;**
- h) **Planilha Orçamentária, Relatório Analítico, Curva ABC de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI, Tabela de Encargos Sociais, Projeto Elétrico, Projeto Instalações Hidráulicas, Projeto Instalações Sanitárias, Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo, assinados pelo Engenheiro Civil, o Sr. Gabriel dos Santos Rocha;**
- i) **Ofício nº 1134/2025, assinado pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública, o Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino;**
- j) **Documento de Formalização de Demanda (DFD), datado de 11 de dezembro de 2025, assinado pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública, o Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino e pela Engenheira Civil, a Sra. Thais Cristina de Sousa Ribeiro;**
- k) **Estudo Técnico Preliminar (ETP), datado de 15 de dezembro de 2025, assinado pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública, o Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino e pela Engenheira Civil, Sra. Thais Cristina de Sousa Ribeiro;**
- l) **Dotação Orçamentária assinada pelo Sr. Joaci Neres dos Santos, Contador, em 15 de dezembro de 2025;**
- m) **Autorização Orçamentária datada de 15 de dezembro de 2025, assinada pelo Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, o Sr. Othon Luiz Machado Maranhão;**
- n) **Autuação do Processo, assinado em 21 de janeiro de 2026, informando a modalidade de licitação, a saber, Concorrência Eletrônica, assinada pelo Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos, Presidente da Comissão Central de Licitação;**
- o) **Minuta do Edital e seus anexos, bem como a minuta do Contrato;**
- p) **Por fim, encaminhamento para esta Assessoria Jurídica, na data de 28 de janeiro de 2026, assinada pelo Agente de Contratação, o Sr. Anibal Bruno Nunes da Paz.**

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação do serviço em questão, poderá ser pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado certame licitatório, cujo fator preponderante será a "proposta mais vantajosa para a administração, qual seja, aquela que ofertar o menor preço e satisfizer todas as exigências do edital".



Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao preço ofertado pela contratada, cuja escolha recairá naquela que apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração.

Desta forma, opta-se pela utilização da CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICA com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município. Na oportunidade, antes de adentrar no mérito, cumpre-nos informar que, a presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das Minutas dos Editais e seus anexos.

Vale ressaltar que os preços estimados do objeto a serem contratados através da presente licitação, não se mostra tarefa responsável a este órgão de Assessoramento Jurídico, motivo pelo qual, não será objeto de análise.

Eis o relatório do pedido, em apertada síntese. Passo a opinar.


II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

II.1 - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

O certame pretende a contratação de pessoa jurídica especializada para conclusão de execução da obra – Praça da Juventude, no Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro, no Município de Caxias – MA, através da modalidade Concorrência Eletrônica.

A contratação pretendida enquadra-se na previsão no Art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, vejamos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:
a) menor preço;
b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
c) técnica e preço;
d) maior retorno econômico;



e) maior desconto; (G.N)

Logo, mostra-se possível a referida contratação, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

II.2 - DA FASE PREPARATÓRIA DO CERTAME:

Sobre a Lei 14.133/2021, dispõe o art. 18º sobre os requisitos da fase preparatória do certame:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.



O Estudo Técnico Preliminar é o documento que compõe a primeira etapa do planejamento da contratação, caracterizando o interesse público envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do processo de contratação. Quando elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco de a Administração contratar algo que seja inviável tecnicamente, economicamente e ambientalmente, ou que não atenda, de maneira adequada, às necessidades do órgão ou entidade.

Uma das inovações trazidas pela Lei 14.133/2021 é a obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar em todas as modalidades licitatórias na fase preparatória, mesmo sendo a regra, existem situações em que este requisito é dispensável, vejamos o que traz o dispositivo mencionado acima, em seu parágrafo 3º da Nova Lei de Licitações:

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.


Assim é possível concluir que no caso concreto ora apreciado, além da presença do ETP, existe ainda nos autos Projetos e Planilha Orçamentaria suficientes para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados como permite a lei vigente.

Analisando os autos do processo licitatório, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais.

II.III - DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL, DO CONTRATO E SEUS ANEXOS:

Após as modificações no edital, e reencaminhado ao setor jurídico, foi constatado o atendimento dos requisitos exigidos pela norma pertinente, onde os Dados do Termo de Convênio, os Projetos, as Planilhas Orçamentárias e Elaboração de Projeto e Orçamento - ART, inclusos no processo tem indicação do objeto de forma precisa, há critério de aceitação do objeto e prazos, e a justificativa.

Ademais, o edital e seus anexos, assim como minuta do contrato, é parte do processo em análise, estando contemplada a habilitação, sanções, prazos e local de



entrega, e por fim existe comprovação da designação do Agente de Contratação e de sua equipe de apoio.

Importante lembrar que esta Assessoria Jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade das minutas, ressaltando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos bens/serviços entendidos como necessários, bem como a forma de execução.

Como é cediço, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, prevê, quando necessário, tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública Federal, Estadual e Municipal.

Compulsando os autos, verificou-se que o processo veio instruído com a Solicitação de Serviços, Projetos e Planilhas Orçamentárias, devidamente aprovados pela Autoridade Competente, certamente, por conter todos os elementos capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão adequado para caracterizar o bem ou o serviço, bem como se verificou que está presente nos autos a Lei Orçamentária anual (LOA) da Prefeitura Municipal de Caxias/MA, através dos seguintes códigos: Ação Orçamentária nº 27.812.0011.1030.0000 e Grupo de Despesa nº 4.4.90.51.00, preenchendo, assim, as exigências elencadas no Artigo 18º e seguintes, da Lei nº 14/133/2021.

Prosseguindo, é de bom tom revelar que, o instrumento convocatório não possui cláusulas restritivas à competição, posto que, como condição para participar do certame, o Edital exige apenas, os documentos de habilitação previstos nos Artigos 62 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

De acordo com as Minutas analisadas, é possível concluir que os requisitos de habilitação exigidos no Edital são adequados e está em sintonia com a Lei, uma vez que, as exigências habilitatórias não ultrapassaram os limites da razoabilidade, além de não ter sido permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas



ao caráter competitivo, de modo que, as comprovações dos requisitos de habilitação restringiram-se apenas ao necessário para o cumprimento do objeto licitado.

Além disso, as condições e requisitos fixados no Edital encontram guarida nas prescrições legais previstas no artigo 25, da nova Lei de Licitações. A Minuta do Contrato previu também as cláusulas essenciais, consoante disposto na Lei nº 14.133/21, em especial, no que tange as condições e prazos para fornecimento do objeto, expressas em cláusulas que definem os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os mandamentos legais previstos nos Artigos 89 e seguintes, da Lei nº 14.133/21.

Em síntese, após analisar as disposições fixadas nas Minutas, constatei que as mesmas estão em completa harmonia com as normas e regramentos consignados na Lei nº 14.133/21, em face da ausência de condições ou requisitos que possam comprometer ou frustrar a licitude e a competitividade do certame.

III - DA PUBLICIDADE DOS ATOS NO PNCP:

É cediço que o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é sítio eletrônico oficial destinado à: I – divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei; II – realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos, conforme disposto no artigo 174, da Nova Lei de Licitações e Contratos.

Percebemos que a Nova Lei se trata de norma geral, aplicável, por disposição expressa normativa, para todos os entes federados.

Desse modo, podemos concluir que, com a sanção da Lei nº 14.133/2021, o veículo oficial de divulgação dos atos relativos às licitações e contratações públicas passa a ser o Portal Nacional de Contratações Públicas.

Para reforçar esse entendimento, transcrevo aqui, dentre outras referências, dois dispositivos da citada norma versando sobre a publicidade dos atos licitatórios e contratuais no PNCP. Primeira está contida no artigo 54, que assim dispõe:

"Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)".



Já a segunda, está no artigo 94. Vejamos:

"Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. § 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Referidas normas podem induzir a 2 conclusões distintas, ambas, claro, defensáveis, afinal, interpretação implica a busca do melhor significado, dentre os vários possíveis, de um determinado texto normativo".

Diante disso, entendo que o relevante e de interesse público é que ocorra efetivamente a publicação dos instrumentos convocatórios e dos extratos dos contratos, cumprindo dessa forma o Princípio Constitucional da Publicidade.

Assim, concluímos que o a Lei de Licitações está plenamente válida e eficaz, podendo ser utilizada no caso concreto.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

IV - DA CONCLUSÃO:

Pelo todo exposto, frisando-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores envolvidos as informações prestadas, com fulcro nos termos do art. 53, parágrafo único, da Lei Federal Nº. 14.133/21.

Logo, esta Assessoria Jurídica, após exame das regras e condições fixadas no Edital e na Minuta do Contrato, não observou quaisquer ofensas a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais Normas e Princípios que regem a matéria.

Assim, recomendo a aprovação das Minutas, ora analisadas e, opino favoravelmente pelo prosseguimento do certame.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



Este é o parecer **OPINATIVO**, salvo melhor juízo que fica submetido à apreciação e autorização superior.

Caxias (MA), 30 de janeiro de 2026.

Raimundo Vilanova Assunção Neto

Assessoria Jurídica da Comissão Central de Licitação
OAB/MA 19.743



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CCL 283

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025.	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.
BASE LEGAL	Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Decreto Nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais legislações correlatas.
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAFI/GOV nº 736739- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no Município de Caxias – MA.
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO	Empreitada Por Preço Global.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORÁRIO DOS LANCES:	05 de março de 2026 09h:00min (nove horas)
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	R\$ 1.228.037,15
FONTE RECURSO	SIAFI/GOV nº 736739
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O instrumento convocatório está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br , https://www.gov.br/pncp/pt-br , https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima) , no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no art. 156 da referida norma, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.	

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 1284

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, ESTADO DO MARANHÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio da Comissão Central de Licitação, situada na cidade Caxias -MA, na **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias - MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, torna público que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, e das exigências estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

DATA DA SESSÃO: 05/03/2026

HORÁRIO: 09H:00MIN.

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS:

www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ATÉ ÀS 23H:59MIN HORAS DO DIA 02/03/2026.

DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAFI/GOV nº 736739- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no Município de Caxias - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA e-mail: cel@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.3. As dotações orçamentárias para acobertar as despesas que venham a decorrer, no presente exercício, com as contratações pretendidas através do procedimento administrativo respectivo - se necessárias e viáveis, são as abaixo descritas e as suas correspondentes no(s) orçamento(s) subsequente(s):

06.29.27.812.0011.1030.0000 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

DO CREDENCIAMENTO.

1.4. Os interessados em participar desta licitação deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

1.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

1.6. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

1.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1.7.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

1.8. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA e-mail: cc@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 1986

1.9. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o Microempreendedor Individual (MEI), nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

1.10. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1.10.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

1.10.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

1.10.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

1.10.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

1.10.5. Que estejam sob falência;

1.10.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

1.11. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

1.12. **Como condição para participação na Concorrência, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:**

1.12.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

1.12.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

1.12.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 484

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

1.12.2. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;

1.12.3. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

1.12.4. Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

1.12.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

1.12.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

1.12.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

O licitante que participar da presente licitação já se declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.13. O licitante organizado em cooperativa, que desejar participar da presente licitação, está ciente que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

1.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.


2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



2.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

2.2.1. Após o julgamento da proposta, o licitante vencedor deverá enviar no prazo de até **02 (duas) horas** contado da convocação do Agente de Contratação/Comissão, os documentos de habilitação.

2.3. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

2.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

2.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

2.7. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

2.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação e acesso público após o encerramento do envio de lances.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

3.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

3.1.1. Valor do **ITEM**, correspondente ao **VALOR TOTAL GLOBAL** da execução do objeto, em moeda corrente nacional;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 989

3.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

3.2. O preço proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), mão de obra, prestação do serviço, fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, traslado, seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária imposta ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, ainda que não especificada neste Edital.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

3.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

3.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

3.7.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estabelecidos neste edital.

3.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.


DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 63.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



3.9. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

3.10. As propostas apresentadas serão verificadas somente após o encerramento da fase de lances, quando o agente de contratação verificará a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no Edital.

3.11. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

3.12. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

3.12.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

3.13. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

3.14. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual de desconto superior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

3.15. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 50,00 (cinquenta) reais**.

3.16. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

3.17. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

3.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

3.19. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 491

3.20. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo agente de contratação.

3.21. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

3.22. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. Conforme disponibilidade do sistema, o licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.16. O agente de contratação, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.17. A Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o item anterior, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

7.18. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do agente de contratação aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.22. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 892

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.27.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.27.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.28. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.28.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.28.2. empresas brasileiras;

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 593

7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.29. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente de contratação, poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.30. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.31. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos anteriormente.

7.32. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3. Poderá ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4. Serão considerados preços inexequíveis aqueles cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme Art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 594

8.5. Será exigida, conforme Art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o agente de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. O agente de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, prorrogáveis por até **04 (quatro) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CEL 795

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.12.1. O licitante vencedor será convocado, no prazo estabelecido no item 8.11 deste edital, a apresentar à Administração, por meio eletrônico, carta proposta, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12.2. Deverá apresentar **orçamento (s) detalhado (s)** contendo para cada item a especificação do Serviço, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto nos **ANEXOS (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS)** deste instrumento, bem como o preço unitário, BDI, o preço total do item e em algarismo, e o preço global do objeto, em algarismo, não sendo admitidos preços unitários superiores aos constantes da planilha orçamentária.

8.12.3. Cronograma Físico-Financeiro conforme apresentado pela CONTRATANTE, que estará, também, sujeito a ajustes por negociações bilaterais, em função de motivos supervenientes.

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação solicitará e verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.


DA HABILITAÇÃO.

8.16. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:

8.16.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.16.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/orde/f?p=1660:3:0>).

8.16.3. Constatada a existência de sanção, o agente de contratação inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

8.16.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

8.17.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.17.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo agente de contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).


8.18. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificativa no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por Microempresas e Pequenas Empresas, assim definidas em lei.

8.19. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02:00 (duas) horas** sob pena de inabilitação.

8.20. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.21. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.22. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.23. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.24. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.24.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.24.1.1. Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante;

8.24.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.24.1.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

8.24.1.4. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.24.1.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 498

8.24.1.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.24.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.24.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.24.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.24.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.24.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.24.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.24.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.24.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);


8.24.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

8.24.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

8.24.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

8.24.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.24.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

8.24.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

- a) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

8.24.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos **dois últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.24.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a substituição dos demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.24.3.4. No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos, os demonstrativos contábeis limitar-se-ão ao último exercício.

8.24.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Índices dos **dois últimos exercícios sociais**, de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:



$$\begin{aligned} \text{I - Liquidez Geral (LG)} &= \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})} \\ \text{II - Solvência Geral (SG)} &= \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})} \\ \text{III - Liquidez Corrente (LC)} &= \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante})} \end{aligned}$$

8.24.3.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.24.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

8.24.4.1. Capacidade Técnico-Operacional:

8.24.4.1.1. Registro ou Inscrição da licitante no CREA/CAU da região da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal nº 14.133/2021);

8.24.4.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução do serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	QTD MINIMA (50%)	%
1	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Para UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, semi-batemim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 ª de óxido ferro + 2 ª de esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M²	1244	622	24,65%
2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M²	1.244,00	622	8,78%
3	SENAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	281,41	140,705	7,11%



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 301
ma

4	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M²	2.536,56	1268,28	6,65%
5	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	1.098,75	546,875	4,77%
6	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	364,10	182,05	4,74%

8.24.4.2. Capacidade técnico-profissional:

8.24.4.2.1. Registro ou Inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no CREA/CAU da região a que estiver vinculado.

8.24.4.2.2. Comprovação de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obra/serviço com características semelhantes ao objeto desta licitação, comprovando ter executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços, limitada estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevância indicadas e disposto abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	QTD MÍNIMA (50%)	%
1	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fôr. Telhas - Executada	M²	1244	622	24,65%
2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M²	1.244,00	622	8,78%
3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	281,41	140,705	7,11%
4	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M²	2.536,56	1268,28	6,65%

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA, e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 302

5	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	1.093,75	546,875	4,77%
6	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	364,10	182,05	4,74%

a) Com a finalidade de comprovação técnica, poderá ser utilizado acervo técnico, de mais de um profissional, desde que pertençam ao quadro técnico da empresa, reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA);

b) A comprovação do vínculo profissional se fará da através de um dos seguintes documentos:

b.1) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

b.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

b.3) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

b.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo conselho competente da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT;

b.5) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço.

c) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desses atestados serão inabilitados.

8.24.4.2.3. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, § 6, da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.24.4.2.4. Se ainda não houver vínculo: Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma devidamente reconhecida;

8.24.4.2.5. No caso de apresentação de Declaração de Contratação Futura do Responsável Técnico, conforme a subcláusula anterior, a assinatura do Contrato estará condicionada em apresentação de um dos demais meios de vínculo entre o licitante o responsável técnico.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CCCL 303

8.24.5. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA emitido pelo Setor de Engenharia: Firmado pelo servidor municipal, comprovando que a licitante visitou os locais de realização dos serviços, a fim de familiarizar-se com as condições de trabalho existentes, para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante.

8.24.6. Para realização da Visita Técnica os interessados deverão manifestar-se mediante agendamento prévio com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e deverá ocorrer até um dia útil anterior à data da sessão; em cujo horário, os licitantes deverão comparecer à Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Caxias-MA, situada no endereço do preâmbulo, no setor de engenharia.

8.24.7. A VISITA TÉCNICA NÃO É OBRIGATÓRIA, no caso de não efetuar a visita o licitante deverá apresentar a **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDIÇÕES**, firmada pelo seu Responsável Técnico.

8.25. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.25.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.26. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.27. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.28. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.29. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 204

8.30. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.31. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

DOS RECURSOS.

8.32. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a **10 minutos**, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.33. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito.

8.34. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.35. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.36. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

8.37. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará e homologará o procedimento licitatório.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.38. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.


DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

8.39. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.40. O adjudicatário terá o prazo de **05 dias úteis ou o prazo definido no Projeto Básico**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.40.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

8.40.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.41. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme artigo 12, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

8.42. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

8.42.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

8.42.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

8.42.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.


8.43. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico, anexo deste edital.

8.43.1. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.44. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

8.44.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

8.45. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

8.46. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 13.2 deste Edital caracterizará como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e sujeitará à penalidade prevista neste Edital e/ou no contrato e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, se houver.

8.47. Demais cláusulas referente à gestão do contrato estão dispostas na minuta contratual e/ou no Projeto Básico, anexo deste edital.

DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.48. É admitido restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art.124, II, d, da Lei 14.133/2021.

8.49. A empresa deverá fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenção do valor proposto pelo prazo de vigência do contrato, pois oscilação de mercado não é fato suficiente a ensejar reequilíbrio econômico-financeiro.

8.50. Sempre que atendidas as condições do Contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

8.51. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade.


8.52. Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro devidamente justificado pela Contratada antes da solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, caso os preços apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderá a Administração liberar o contratado do compromisso sem aplicação de penalidades.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 63.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.53. Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro pela Contratada após a solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, o CONTRATADO não poderá recusar e/ou interromper o contrato até decisão final no processo administrativo.

8.54. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

8.55. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos nos Projetos, anexos deste Edital e/ou no contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO

8.56. É vedada a subcontratação do objeto no todo ou em parte.

8.57. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

DO PAGAMENTO.

8.58. O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de MEDIÇÃO correspondente a obra. A medição deverá estar aprovada e com as respectivas assinaturas do engenheiro fiscal e engenheiro responsável da obra. Junto a isto, deverá ser apresentada Nota Fiscal, correspondente à medição, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

8.58.1. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.58.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.58.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.58.4. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado.

8.59. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização.

8.60. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;

8.61. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

8.62. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.63. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.64. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.65. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.66. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.67. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.68. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados.

8.69. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

8.70. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



8.71. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

8.72. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

8.73. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

8.74. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.75. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.75.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

8.75.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

8.75.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

8.75.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

8.75.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.75.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

8.75.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.75.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

8.75.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

8.75.5. fraudar a licitação.

8.75.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC
31P

- 8.75.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 8.75.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 8.75.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
- 8.75.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 8.76. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 8.76.1. advertência;
- 8.76.2. multa;
- 8.76.3. impedimento de licitar e contratar e
- 8.76.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 8.77. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 8.77.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 8.77.2. as peculiaridades do caso concreto
- 8.77.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 8.77.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 8.77.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.78. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 8.78.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.
- 8.78.2. Para as infrações previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
- 8.79. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 8.80. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 8.81. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 1311

8.82. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

8.83. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

8.84. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.85. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.86. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.87. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.88. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

8.89. As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

8.90. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

8.91. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.



DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

8.92. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

8.93. A **IMPUGNAÇÃO** e/ou **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO** ser feitos **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.94. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

8.95. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

8.96. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

8.96.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

8.97. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

8.98. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.99. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

8.100. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

8.101. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CCB 313

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.

8.102. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

8.103. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.104. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

8.105. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8.106. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

8.107. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

8.108. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

8.109. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

8.109.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

8.110. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

8.111. O Município de Caxias-MA poderá revogar esta Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

8.111.1. A anulação da Concorrência induz à extinção do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

8.112. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

8.113. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

DOS ANEXOS.

8.113.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.113.2. ANEXO I – Projeto Básico;

8.113.3. ANEXO II – Modelo de Carta Proposta;


8.113.4. ANEXO III – Minuta do Contrato.

8.114. As declarações e propostas, efetuadas via sistema fazem parte integrante deste Instrumento Convocatório, como se nele estivessem contidas.

Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2026.


Igor Mário Coutinho dos Santos
Presidente da CCL

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 61.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

(ANEXO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 15/16
f

ANEXO II (MODELO DE CARTA PROPOSTA)

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0__/20__

OBJETO:

À Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

A ____ (nome da empresa) ____, CNPJ/MF nº ____, sediada ____ (endereço completo) ____, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$ _____ (_____).

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais de ...xx,xx%.

No preço proposto estão incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital.

A conta para depósito dos pagamentos é: Banco/Agência/Cta corrente.

O responsável pela assinatura do contrato é: xxxxxx, CPF nº xxxxx e Carteira de Identidade nº xxxx, cargo na empresa: xxxxxxxx;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

_____, _____ de _____
2025.

(Nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado).



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 1318

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO
DA POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE _____, E A
EMPRESA _____.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, por meio da
Secretaria Municipal de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.082.820/0001-
56, situada na Praça Dias Carneiro nº 600 -Centro, Caxias-MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal _____
Sr. _____, portador da Cédula de Identidade nº _____
_____ expedida pela _____ e do CPF nº _____, a seguir
denominada CONTRATANTE,

CONTRATADA: _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____
_____, situada na _____, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por _____, RG nº _____, CPF nº _____

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pela Concorrência Eletrônica nº _____/2026, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de _____, nas condições estabelecidas no Projeto Básico.
- 1.2. Objeto da contratação:
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.3.1. O Projeto Básico;
 - 1.3.2. A Proposta do contratado;
 - 1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de _____, contados do(a) _____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-
000 – Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CCL 219

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$. (.....).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. Os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executado.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de MEDIÇÃO correspondente a obra. A medição deverá estar aprovada e com as respectivas assinaturas do engenheiro fiscal e engenheiro responsável da obra. Junto a isto, deverá ser apresentada Nota Fiscal, correspondente à medição, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

6.1.1. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

6.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

6.1.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.1.4. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 320

- 6.2. Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver por necessário ou conveniente exigí-los.
- 6.3. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização.
- 6.4. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;
- 6.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;
- 6.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 6.7. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 6.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 6.9. 9.3.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 6.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 6.12. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados.
- 6.13. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.
- 6.14. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 6.15. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 6.16. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
- 6.17. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.
- 7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 322

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 05 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Executar os serviços nas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações constantes no Projeto Básico e da proposta;

9.5. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até a execução completa dos serviços, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar a execução dos serviços.

9.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.7. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo estabelecido no Projeto Básico, a contar do recebimento da notificação do contratante, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

9.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 323

- responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.10. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.11. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços a Nota Fiscal Eletrônica acompanhada da solicitação de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
- 9.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.15. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.21. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 324

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CC 325

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO


CC 326

- 12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.
 - 12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
- 12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.15. As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

12.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

12.17. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.º 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I. Gestão/Unidade:
- II. Fonte de Recursos:
- III. Programa de Trabalho:
- IV. Elemento de Despesa:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n.º 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 e 174 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

MA 929

14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.

18.1.1. Para os casos previstos no “caput” desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

18.1.2. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

18.1.3. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

18.1.4. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

18.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO (art. 92, §1º)

19.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Caxias/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 63.600-
000 - Caxias / MA, e-mail: cd@caxias.ma.gov.br



09/07/2026 14:07

Edital nº 001/2026

Ativo em 09/07/2026



Local: Caxias/MA - Órgão: MUNICÍPIO DE CAXIAS

Unidade compradora: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica - Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28 - Tipo: EPC

Modo de disputa: Aberto - Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 13/07/2026 - Situação: Divulgação no PNCP

Data de início do recebimento de propostas: 13/07/2026 14:07 - Horário: 14:00 Brasília

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

1

Id contratação PNCP: 0702262600001504-000012/2026 - Fonte: LCustoriza Consultoria em Software S/A

Objeto:

Objeto: Obras e Serviços - Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAT/GOV nº 736730- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residência: Eugenio Coutinho, Bairro São Paulo no Município de Caxias - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.072.031,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.072.031,00

Itens Arquivos Atas do Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

ENCERRADO POR DESISTÊNCIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total
1	Contratação de Empresa Especializada para conclusão de execução da Obra- Termo de compromisso SIAT/GOV nº 736730- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residência: Eugenio Coutinho, Bairro São Paulo no Município de Caxias - MA	1	R\$ 1.072.031,00	R\$ 1.072.031,00

1
2
3
4
5

14/07/2026

14/07/2026

[Voltar](#)

CCV 331
M



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO L Nº 030 SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2026 EDIÇÃO DE HOJE: 46 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS

Secretaria de Estado de Governo e Outros 01

ATA

Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 03

ATOS

Defensoria Geral do Estado 04

AVISOS

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros 11

CERTIFICADO

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 25

COMUNICAÇÕES

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e Outros 25

CONTRATOS

Secretaria de Estado da Administração e Outros 28

CONVÊNIOS

Secretaria de Estado da Cultura e Outros 32

DECISÕES

Secretaria de Estado da Cultura e Outros 33

EDITAL

Defensoria Pública do Estado 34

ERRATAS

Vip Leilões Gestão e Logística Ltda e Outros 36

NOTAS DE EMPENHO

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 36

PORTARIAS

Defensoria Pública do Estado 36

TERMOS DE ADJUDICAÇÃO

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 38

TERMO DE APOSTILAMENTO

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão INMETQ/MA 38

TERMO DE CAPACIDADE

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 39

TERMOS DE COMPROMISSO

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 39

TERMO DE ENCERRAMENTO

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 39

TERMOS DE FOMENTO

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e Outros 40

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 69/2022-SEGOV/MA. PROCESSO SEI N.º 2026.11124.00073-SEGOV/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-SEGOV/MA, CNPJ n.º 24.393.108/0001-50, representado por seu titular, MÁRCIO RIBEIRO MACHADO, CPF n.º 237.742.823-15. CONTRATADA: MARCOS GONÇALVES AMORIM DOS SANTOS, CNPJ n.º 31.237.638/0001-74, representada por MARCOS GONÇALVES AMORIM DOS SANTOS, CPF n.º 947.636.233-20. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a modificação da Cláusula Quinta (DA FINALIDADE DO OBJETO). Item 5.1 e Cláusula Sexta, estabelecida no Contrato n.º 69/2022-SEGOV/MA, firmado entre as partes em 19 de

outubro de 2022. **DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PERÍODO DE CARÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato será de 20 (vinte) anos, passando a ser contado a partir da efetiva entrega do espaço no CONCESSIONÁRIO, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do presente Termo Aditivo, podendo ser prorrogado na forma da legislação aplicável, desde que o CONCESSIONÁRIO esteja em dia com suas obrigações financeiras e venha cumprindo satisfatoriamente o Contrato de Concessão de Uso Remunerado. **DA RATIFICAÇÃO:** Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato n.º 69/2022/SEGOV/MA, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal n.º 10.520/2002 e na Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2026. **MÁRCIO RIBEIRO MACHADO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO.**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 13/2022-SEGOV. PROCESSO N.º 2026.11124.00073-SEGOV/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-SEGOV/MA, CNPJ n.º 24.393.108/0001-50, representado por seu titular, MÁRCIO RIBEIRO MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro civil, Secretário de Estado de Governo, portador do RG n.º 426861 e do CPF n.º 237.742.823-15; LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.483.831/0001-85, representada por FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA SALES, portador do RG n.º 96097014349 SSP/CE e CPF n.º 623.227.613-20. DO OBJETO: O presente aditivo contratual tem por objeto a prorrogação de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. **DA PRORROGAÇÃO:** Tem prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato n.º 13/2022-SEGOV/MA, contados a partir de 11/02/2026, com término em 10/02/2027. **DO VALOR TOTAL:** O valor do contrato consistirá de R\$ R\$ 768.105,00 (setecentos e sessenta e oito mil, cento e cinco reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2026:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO: UNIDADE GESTORA: 110324 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO: FUNÇÃO 01-ADMINISTRAÇÃO: SUB-FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0220-ASSISTÊNCIA DIRETA AO GOVERNADOR: PROJETO ATIVIDADE: 6078-GERENCIAMENTO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS: SUBAÇÃO: 004211-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 004211); NATUREZA DESPESA: 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FONTE DO RECURSO: 1.5.00.100.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1º e 2º GRAUS: VALOR 2026 R\$ 661.423,75 (seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos); PREVISÃO 2027: R\$ 106.681,25 (cento e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos); **DA RATIFICAÇÃO:** Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato n.º 13/2022-SEGOV/MA, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 3.155 de 08 de agosto de 2000, do Decreto Estadual n.º 36.18-L, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar n.º 123/2006, e suas alterações pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2025 ORGÃO REALIZADOR: Município de Brejo de Areia/MA, por intermédio do seu Pregoeiro, instituído pela portaria Nº 028/2025 de 01 de Janeiro de 2025. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e alterações posteriores. OBJETO: Registro de Preços aquisição de combustíveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Brejo de Areia/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias Municipais de Infraestrutura, Administração, Educação, Saúde e Assistência Social. LOCAL/SITE: <https://www.licitanet.com.br/>. DATA: 03/03/2026. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente no endereço acima mencionado ou via e-mail: prefeitura@brejodeareia.ma.gov.br ou prefeitura@brejodeareia.ma.gov.br no portal da transparência <https://brejodeareia.ma.gov.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Brejo de Areia - MA, 10 de Fevereiro de 2026. Antonia Nogueira Faustino - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2026 ORGÃO REALIZADOR: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, por intermédio do Agente de Contratação e equipe de apoio, instituídos pela portaria Nº 028/2025 de 01 de Janeiro de 2025. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de reforma e manutenção de pontes de madeira no município de Brejo de Areia - MA. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal Infraestrutura. LOCAL/SITE: <https://www.licitanet.com.br/>. DATA: 04/03/2026. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente no endereço acima mencionado ou via e-mail: prefeitura@brejodeareia.ma.gov.br ou prefeitura@brejodeareia.ma.gov.br no portal da transparência <https://brejodeareia.ma.gov.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Brejo de Areia - MA, 10 de Fevereiro de 2026. Antonia Nogueira Faustino - Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026-RELANÇAMENTO (LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPF) ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para Futura Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 02/03/2026. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/proc/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2026. Igor Mário Cutrim dos Santos Presidente da Comissão Central de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026 ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Roçada, Capina, Corte de Grama e Remoção de Entulhos, para atender as necessidades do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 04/03/2026. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/proc/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2026. Igor Mário Cutrim dos Santos Presidente da Comissão Central de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Aquisição de Veículo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 02/03/2026. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/proc/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2026. Igor Mário Cutrim dos Santos Presidente da Comissão Central de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Conclusão de Obra - Termo de Compromisso SIAFI/GOV nº 736739 - Praça da Juventude no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no município de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 15/03/2026. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/proc/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2026. Igor Mário Cutrim dos Santos Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO O Município de Cidelândia, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na ata da sessão do Pregão Eletrônico nº 001/2026, objetivando o registro de preço para eventual contratação de empresa para o fornecimento de alimentação esco-

Adelmarson Dias de Souza
Secretário de Educação, Cidadania e Juventude

Adelbal Malheiros Franco Neto
Secretário de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Proteção Ambiental

Cardênia Maria Alves Santos Pereira
Secretária de Proteção Social, Promoção Humana e Defesa Idosa

Ângela Maria Pereira Machado Matias
Secretária Executiva de Assistência Social

Ângelo Augusto Assunção Costa Couto
Secretário de Saúde

Ana Lucia Soares Ximenes
Secretária de Direitos Humanos, Políticas para Mulheres

Aelmar Quicini da Silva Neto
Secretário de Cultura

Breno Silveira Leão
Fundador Caxias PREV

Constantino Ferreira de Castro Neto
Secretário de Assistência Social, Inovação, Tecnologia e Inclusão Socioeconômica

Edmar Jean Costa Barbosa
Diretor Geral do SAAE

Fabio Elton Simão Júnior
Secretário de Turismo

Francisco de Assis Abreu Junior
Declarado Geni do Município

Francisco José de Castro Antunes Neto
Secretário de Habitação

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Caxias (CCC)

Isaías José da Silva Neto
Controlador Geral do Município

Jamerson Levi Alves Barros
Secretário de Regularização Fundiária

James Lobo de Oliveira Lima
Presidente do Conselho Municipal

Jerônimo Ferreira Cavalcante Filho
Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência

José Aurício de Sousa Queiroz Neto
Secretário Municipal de Esportes

José Edivaldo de Souza Cruz
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

Juanily da Souza Braga
Secretária Secretária de Defesa do Meio Ambiente

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário de Obras, Urbanismo e Planejamento Público

Labile Gedem Simão Neto
Secretário de Trabalho

Luciana Andreia da Costa Soares
Secretária de Atividades Produtivas e Inovação Animal

Luciana Paula Lemos da Silva
Secretária Municipal de Turismo

Maícel Mourão Ramos
Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico

Marcela Ramos Oliveira
Secretária de Comunicação

Mercadulina Bezerra de Castro
Chefe de Gabinete

Moisés Holanda dos Santos
Secretário de Infraestrutura, Transportes e Mobilidade Urbana

Olhem Luiz Machado Maranhão
Secretário de Administração, Planejamento e Gestão Financeira

William Lopes de Sousa Carvalho
Coordenador da Gestão Municipal

Hino Caxiense

LETRA: Teodoro Ribela Júnior

MUSICA: por Flávio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
Lira líbia do meigo cantor,
Tua luz outra estrela não vence,
Nem a lira mais cheia de amor.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
E a alegria ferver de rosas,
Que te mitas nas águas do rio,
De onde as ninfas auras invejosas,
Vem beijar-te o perlo e maru,

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Envolvida na paz te trabalhas,
E na paz confada descansas,
Mas não tomes o trago de batalhas,
Quem já trouxe a vitória nas langas.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não crearam teus seios esmerlos,
Bentos seios do alvor da família,
Que nós somos unidos e bravos.

Filhos gratos da nova família,
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Glória! Glória! As facanhas proclamem,
Da promessa do adusto sertão,
Cujas fama e valor se derramam,
Pelas terras da aural Maranhão,
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS Assinado de forma digital por PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Dados: 2026.02.13 18:35:30 -03'00'



PREFEITURA DE CAXIAS
Caxias - Maranhão



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 31, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 PMBC/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3781/2026

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 138/2023, e demais legislações aplicáveis. Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Merenda Escolar (Hortifrutigenêro), de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barra do Corda/MA. O início da disputa ocorrerá no dia 05 de março de 2026, às 14h00min, no site: www.barradocorda.ma.gov.br, Portal de Compras www.licitabarradocorda.ma.gov.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede da Prefeitura, localizada na Rua Isaac Marinho, nº 373, Centro - Barra do Corda - MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min às 12h00min, no Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, no Portal de Compras www.licitabarradocorda.ma.gov.br, e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Para mais esclarecimentos sobre a licitação, entrar em contato pelo seguinte e-mail: cpibdc21@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de fevereiro de 2026
BRUNO DE ARAÚJO AKASHI
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 05/2026 T DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2021 - Barra do Corda/MA. Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 014/2021, TERMO ADITIVO Nº 05/2026, Contratado: LEONARDO LISBOA - FROTA. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.203.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/2001-06. Imposta o presente termo aditivo a alteração da cláusula décima primeira do contrato nº. 014/2021, alterando o prazo de 01 de fevereiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2026, para 01 de fevereiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2027. Data: 30 de janeiro de 2026. Barra do Corda (MA), ASS: OMAR TEODORO CURADO FRIJURY. CARO: Secretário Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026

Torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento por MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar do município de Central do Maranhão. Data da Sessão Pública: Dia 22/02/2026 às 08:30 horas. Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF. Endereço eletrônico: www.comprascentralma.com.br. Os interessados poderão obter o Edital completo no site: www.comprascentralma.com.br, Portal da transparência <http://transparencia.centralmaramanhao.ma.gov.br/index.php?lang=pt-br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Maiores informações, através do e-mail: cpl.centralma@gmail.com.

Central do Maranhão- MA, 10 de fevereiro de 2026
JUBENILSON SANTOS CASIPPO
Secretário Municipal de Educação do Município de Central do Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2026

Pelo presente termo, o Município de Cidelândia - MA, através do Prefeito Municipal e da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, de que trata o Processo Administrativo nº 001/2026 Concorrência nº

CC 13/26

ITEM QUANTO SOLICITANTE: Secretarias Municipais de Infraestrutura, Administração, Educação, Saúde e Assistência Social. LOCAL/SITE: <https://www.litranet.com.br/>. DATA: 23/03/2026. HORÁRIO: 08h:00min (dez horas) EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 5ª feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente no endereço acima mencionado ou via e-mail: prefeitura@prejodearia.ma.gov.br, no portal da transparência <https://prejodearia.ma.gov.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

Prejo de Arica - MA, 10 de fevereiro de 2026
ANTONIA ROQUEIRA PAULINO
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026.

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Obra - Termo de Compromisso SIAFI/SCV nº 736719 - Praça da Juventude no Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro no município de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. LOCAL/SITE: www.portaldescompraspublicas.com.br. DATA: 05/03/2026. HORÁRIO: 08h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponível na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://www.portaldescompraspublicas.com.br>, <https://www.porta.gov.br> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almeida Lima), no horário das 08h:00min (oito horas) às 13h:00min (treze horas).

Caxias (MA), 11 de fevereiro de 2026.
IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS
Presidente da Comissão Central de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026-RELANÇAMENTO.

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E ILSN EXCLUSIVOS PARA ME/EPPI.

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para Futura Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldescompraspublicas.com.br. DATA: 02/03/2026. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponível na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://www.portaldescompraspublicas.com.br>, <https://www.porta.gov.br> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almeida Lima), no horário das 08h:00min (oito horas) às 13h:00min (treze horas).

Caxias (MA), 11 de fevereiro de 2026.
IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS
Presidente da Comissão Central de Licitação.

Este documento não se constitui em instrumento de licitação.
Data: 05/03/2026. Hora: 14h:00min. Assinatura: 0537255021302110



ao licitante: CONSULTORA CASTELUCCI LIDA - CNPJ Nº 17.723.085/0001-39 Item 01.

Cidelândia - MA, 12 de fevereiro de 2026
EUSTÁQUIO SAMPAIO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2026

O Município de Cidelândia/MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico nº 003/2026, referente ao processo licitatório nº 004/2026, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ônibus escolares, novos e em perfeitas condições de uso, foi declarado FRACASSADO, tendo em vista que os Lotes 01 e 02 restaram cancelados em razão de valores ofertados acima do estimado, impossibilitando a adjudicação do certame.

Cidelândia/MA, 12 de fevereiro de 2026
ADAILSON ALMEIDA ARAÚJO SEGUNDO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

A Prefeitura Municipal de Cocó, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLAR) OFICIAL V.SANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no dia 05 de março de 2026 às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site www.portaldescompras.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Ferreira Ayres, nº. 538, Centro, CEP: 65402-000, nesta Cidade. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras de Cocó - endereço: www.portaldescompras.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico: comprasocodonia@gmail.com

Cocó - MA, 4 de fevereiro de 2026
FERNANDA VAQUEL ALVES DE SOUSA
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 12306, Lei 14714, Decreto Federal nº

4.539/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para conclusão de Obra -

Forma de Contratação: SIMPLIFICADA nº 735739 - Praça da Juventude no Res-

idencial Eugenio Corrêa, Bairro Têss Duro no município de Caxias-MA.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 05/03/2025.

HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado na íntegra, nos endereços eletrônicos:

www.portaldecompraspublicas.com.br e lts.bv.gov.br/bvpublicar. Tipos de

assinatura eletrônica e lançamento de licitação eletrônica no prédio da Co-

missão Central de Licitação, Alameda Princesa D. Siqueira, S/N, Centro,

Caxias-MA/Antigo Fórum Desembargador Artur Almeida Lima, no horário

das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2025.

Igor Mário Corrêa dos Santos

Presidente da Comissão Central de Licitação



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SIN-MA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSU/SIN-MA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 - CSU/SIN-MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-001/0077 - SIN-MA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SIN-MA, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital para a realização de licitação eletrônica, no âmbito do processo administrativo nº 2025-001/0077, para a contratação de empresa especializada para a execução de obra de manutenção e conservação de infraestrutura de transporte coletivo urbano, no âmbito do município de São Luís - MA.

A licitação será realizada no sistema eletrônico de licitação, no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no dia 11 de fevereiro de 2025, às 09h00min (nove horas).

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.


O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.

O Edital está disponível no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, e no endereço eletrônico lts.bv.gov.br/bvpublicar.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Conclusão de Obra – Termo de Compromisso SIAFI/GOV nº 736739 - Praça da Juventude no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no município de Caxias-MA.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 05/03/2026.

HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos:

www.portaldecompraspublicas.com.br,
<https://www.gov.br/pnec/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de fevereiro de 2026.

Igor Mário Curim dos Santos

Presidente da Comissão Central de Licitação

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA

e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br