




EDIFICA
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024

À Prefeitura Municipal de Caxias-MA
Prezado(a) Senhor(a),

A empresa EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 21.690.520/0001-43, com sede na Rua 21 de Abril nº 14, Centro, Igarapé Grande- MA. CEP: 65.720-000, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$ 8.523.642,70 (oito milhões quinhentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 20,61% e Encargos Sociais de 62,99%.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Os serviços serão executados obedecendo fielmente as quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar de sua apresentação.

O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital.

A conta para depósito dos pagamentos é: Banco do Brasil; Agência: 2504-5; Conta Corrente: 17259-6; EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA.

O responsável pela assinatura do contrato é: Francisco John Leno Damasceno dos Santos, CPF nº 05448742343 e Carteira de Identidade nº 0222685220026 SSP/MA, cargo na empresa: Proprietário.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

IGARAPÉ GRANDE/MA, 19 DE AGOSTO DE 2024

FRANCISCO JOHN
LENO DAMASCENO
DOS SANTOS; CPF
05448742343; RG
0222685220026 MA

Assinatura de forma digital por FRANCISCO
LENO DAMASCENO DOS SANTOS;
CPF 05448742343; RG 0222685220026
MA;
Data: 2024.08.19 11:14:49 PM

Edifica Construções Ltda

CNPJ 21.690.520/0001-43

Francisco John Leno Damasceno dos Santos

CPF 054.487.423-43

Empresário

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



FLS. 205
A

Obra
OFICIAL 29,99% - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO -
MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

Bancos
SINAPI - 04/2024 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2024 -
Maranhão
ORSE - 03/2024 -
Sergipe

B.D.I. Encargos Sociais
20,61% Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista:
62,99%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	16.612,80	0,19%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	99.985,60	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	7.402.575,00	86,85%
4	DRENAGEM	981.969,30	11,29%
5	SERVÍCIOS MAIS	43.500,00	0,51%
Total sem BDI		7.068.257,48	
Total do BDI		1.455.385,22	
Total Geral		8.523.642,70	


CNPJ 21.690.520/0001-4

IGARAPÉ GRANDE/MA, 18 DE ABRIL DE 2024
FRANCISCO JOH LENO DAMASCENO DOS SANTOS
DAMASCENO DOS SANTOS
05448742343-85 - 025403863-85
MA

Edifica Construções Ltda
CNPJ 21.690.520/0001-43
Francisco John Leno Damasceno dos Santos
CPF 054.487.423-85
Empresário


Carlos Eduardo Borges de Sousa: Assinado de forma eletrônica
Engenheiro Civil; CREA MA Eduardo Borges de Sousa
1115980095; CPF Eduardo Borges de Sousa
025403863-85; CREA MA 1115980095
025403863-85; Dados: 2024.04.18 11:56:14 -03'00'

Carlos Eduardo Borges de Sousa
Engenheiro Civil
Responsável Técnico Empresa
CREA/MA 1115980095



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

CCL
FLS. 100

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO

NAO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

100,00%
2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Séguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 0,80%, e PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,6% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
Total		20,61%			20,97%	24,23%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100% com alíquota variável de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

IGARAPÉ GRANDE/MA, 19 DE AGOSTO DE 2024.
FRANCISCO JOHN LENO
DAMASCENO DOS SANTOS; CPF 05448742343; RG: 0222685220026
MA

Assinado digitalmente por
JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
CPF 05448742343; RG: 0222685220026
Dados: 2024.08.19 11:15:30 -03'00'

Edifica Construções Ltda
CNPJ: 21.690.520/0001-43
Francisco John Leno Damasceno dos Santos
CPF 054.487.423-43
Empresário

Assinado de forma digital por
Carlos Eduardo Borges de Souza; Engenheiro Civil; CREA MA 11156980095; CPF 025.403.863-85
Dados: 2024.08.19 11:15:30 -03'00'

Carlos Eduardo Borges de Souza
Engenheiro Civil
Responsável Técnico Empresa
CREA/MA 11569809-5

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande -MA

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

CNPJ 21.690.520/0001-43



EDIFICA

CONSTRUÇÕES



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

GRUPO	CONTRIBUÍDO	COM DESEMBOLSAMENTO		SEM DESEMBOLSAMENTO	
		FORISTA	QUENSALESTA	FORISTA	QUENSALESTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	-	17,89%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	-	1,59%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	8,14%	3,17%	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	8,52%	3,46%	15,41%	6,15%
TOTAL (A+B+C+D)		82,97%	46,10%	104,06%	62,98%

CNPJ 21.690.520/0001-43

IGARAPÉ GRANDE/MA, 19 DE AGOSTO DE 2024

Edifica Construções Ltda
 CNPJ 21.690.520/0001-43
Francisco John Leno Damasceno dos Santos
 CPF 054.487.423-43
 Empresário

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS
 CPF 05448742343; RG 0222685220026 MA
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS; CPF 05448742343; RG 0222685220026 MA
 Dados: 2024.08.19 11:16:07 -03'00'

Carlos Eduardo Borges de Sousa; Engenheiro Civil; CREA MA 111569809-5
 Assinado de forma digital por Carlos Eduardo Borges de Sousa; Engenheiro Civil CREA MA 111569809-5; CPF 025.403.863-85
 Dados: 2024.08.19 11:16:24 -03'00'

Carlos Eduardo Borges de Sousa
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico Empresa
 CREA/MA 11569809-5

Rua 21 de Abril, Nº 14
 Centro - Igarapé Grande -Ma


edificaconstrucoes.ig@gmail.com
 (99) 8447-9931



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					16.612,80	0,19
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	48	286,96	346,10	16.612,80	0,19
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					99.985,40	1,16
2.1	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	98,72	119,06	57.148,80	0,67
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	36,14	43,58	41.836,60	0,49
3			PAVIMENTAÇÃO					7.462.576,00	88,85
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	100000	54,04	65,17	6.517.000,00	76,46
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15000	36,94	44,55	668.250,00	7,84
3.3	78473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	12500	5,85	7,05	88.125,00	1,03
3.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	100000		1,07	107.000,00	1,26
3.5	102486	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2022	M	45000		1,48	22.200,00	0,26
4			DRENAGEM					961.969,30	11,29
4.1	2003405	SICRO3	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	150	178,05	212,33	31.849,50	0,37
4.2	2003453	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	VA	100	68,89	73,96	6.869,80	0,08
4.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	25000	36,92	38,93	923.250,00	10,83
5			SERVIÇOS FINAIS						
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m	12000	3,65	4,42	43.500,00	0,51
								Valor sem BDI	1.455.257,48
								Total do BDI	1.455.388,22
								Total do BDI	2.910.645,70

CNPJ 21.690.520/0001-43



Assinado de forma digital por FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS, CPF 054.487.423-43, RG 0222685220026-MA, Data: 2024.08.19 11:19:20 -03'00'

Edifica Construções Ltda
CNPJ 21.690.520/0001-43

Francisco John Leno Damasceno dos Santos
CPF 054.487.423-43
Empresário

Assinado de forma digital por Carlos Eduardo Borges de Souza, Engenheiro Civil, CREA MA 1115698095, CPF 025.403.863-85, Data: 2024.08.19 11:16:49 -03'00'

Carlos Eduardo Borges de Souza
Engenheiro Civil
Responsável Técnico Empresa
CREA/MA 11569809-5

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	286,96	286,96
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,59	27,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,26	40,52
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	389,49	3,89
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,61	5,61
Insumo	00004481	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	7,99	31,96
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	175,88	175,88
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDRICO CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/4)	Material		0,1100000	14,84	1,63
				MO sem LS =>		24,73	13,00	25,71
				Valor do BDI =>				50,42
							Valor com BDI =>	346,10

CNPJ 21.690.520/0001-4

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	98,72	98,72
Composição Auxiliar	100296	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	DESEMPENHAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Material	M	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00034778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	96,05	96,05
				MO sem LS =>		47,84	LS =>	48,57
							MO com LS =>	97,21
				Valor do BDI =>		20,34	Valor com BDI =>	119,06

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS; CPF: 05448742343; RG: 05448742343; Data: 26/24.08.19 11:19:54 -0500

Carlos Eduardo Borges de Souza; Engenheiro Civil; CREA MA 1115690095; CPF: 025.403.883-45

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma
edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931




EDIFICA CONSTRUÇÕES

Composição	90780	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - MESTRE DE OBRAS (HÓRISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,14	36,14
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES - MESTRE DE OBRAS (HÓRISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HÓRISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	33,39	33,39
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>		16,76	LS =>	17,44
				Valor do BDI =>		7,44	Valor com BDI =>	24,88
							MO com LS =>	34,20

CNPJ: 21.690.520/0001-2

3.1 - Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	54,04	54,04
Composição Auxiliar	88280	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1283000	29,66	3,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1283000	20,26	2,59
Composição Auxiliar	91272	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0055000	8,90	0,04
Composição Auxiliar	91272	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0027000	0,44	0,03
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 14) - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0038000	3,59	0,03
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 14) - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0027000	0,44	0,03
Insumo	00004370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	89,00	5,05
Insumo	00000712	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0038000	42,18	42,34
Insumo	00004741	SINAPI	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0068000	57,26	0,37



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

MO 3 2,33 MD com LS => 4,56
Valor do BDI => 11,33 Valor com BDI => 65,17

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	36,94	36,94		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	27,85	5,18		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	20,26	3,76		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	674,53	1,21		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0068000	89,00	0,58		
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0060000	26,06	26,21		
					MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,87
					Valor do BDI =>	7,61	Valor com BDI =>	44,55		

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	79473	SINAPI	CORTE E ATERRAMENTO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	5,85	5,85
Composição Auxiliar	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAPACIDADE DE CARGA 5,2 M3 - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0304000	192,73	5,85
					MO sem LS =>	0,45	MO com LS =>	0,89
					Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	7,05	

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	212,00	0,21
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 5.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	51,06	0,10
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 126 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	200,03	0,02
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 126 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	73,20	0,22

CNPJ 11.690.520/0001-1

Rua 21 de Abril, Nº 921
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Auxiliar	86316	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	74,86	0,14		
Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	163,30	0,16		
Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	74,86	0,14		
MO sem LS =>						0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>						0,18	Valor com BDI =>	1,07		

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,23	1,23		
Auxiliar	86310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0295000	28,99	0,85		
Auxiliar	86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0123000	20,26	0,24		
Insumo	0001116	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1080000	1,34	0,14		
MO sem LS =>						0,39	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,80
Valor do BDI =>						0,25	Valor com BDI =>	1,48		

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	2003405	SICROS	Despejo d'água de aterro em área comercial			1,0000000	176,05	176,05
Custo								0,0000
Material								0,0000
Equipamento								0,0000
Mão de obra								0,0000
Custo Total								0,0000
Preço Unitário								1,0000
Equipamento								0,0000
Mão de obra								0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Preço Unitário	Custo
Atividade Auxiliar	SICROS3	30575	Aplicação manual	0,0300000	29,990	0,9117
Atividade Auxiliar	SICROS3	31089	Concreto fck = 20 MPa - lançamento em betoneira e acabamento manual - areia e brita comerciais	0,2600000	61,3300	160,3320
Atividade Auxiliar	SICROS3	300384	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1,70 t/m³ - espessura de 1 cm	1,0545100	48,0000	51,1832
Atividade Auxiliar	SICROS3	30575	Escavação manual em metal de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0900000	29,1200	2,6208
Atividade Auxiliar	SICROS3	310330	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,2600000	55,5100	14,4326
Custo Total das Atividades =>						176,0520

CNPJ 11.890.520/0001-4



FRANCISCO JOHN LEMO DAMASCENO DOS SANTOS CPF: 05448742343, RG: 022268522008644

Carlos Eduardo CPF: 025.402.862-85

Assistente de Serviço CPF: 025.402.862-85

Rua 21 de Abril, Nº 14 Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com (99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

MO = 25,57 MO com LS => 50,14
 Valor do BDI => 36,28 Valor com BDI => 212,33

4.2	Código	Banco	Desc.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003453	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais		un	1,0000000	1.139,18	1.139,18
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora			Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8127000			20,2600	16,4853

Custo Horário da Mão de Obra => 16,4853
 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 16,4853
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo de FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 16,4853

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Insumo	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão	0,8700000	m³	97,0658	84,4472
Custo Total							84,4472

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Atividade	SICRO3	110789	2 Concreto fck = 20 MPa - colocação em betoneira e lançamento manual, areia e brita comerciais	2,0000000	m³	249,2770	498,5540
Atividade Auxiliar	SICRO3	480575	0 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	4,0300000	m³	29,2000	117,3560
Atividade Auxiliar	SICRO3	310330	2 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	7,6700000	m²	57,1000	437,7670
Custo Total							1.033,6770

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de materiais ou solos em superfície basculante de 10 m³ - com capacidade de 3,40 m³ (utilisa) e descarga livre	69,44547	min	19,2800	1.338,8650
Custo Total dos Tempos Fixos							1.338,8650

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	1,3050000	ton	5914359	7.718.000,00
Custo total dos Momentos de Transportes							7.718.000,00

Custo total dos Momentos de Transportes => 7.718.000,00

CNPJ 21.690.520/0001-5



EDIFICA CONSTRUÇÕES

208,83 MO com LS => 409,51
Valor do BDI => 234,78 Valor com BDI => 1.373,96

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	30,62	30,62		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	27,89	7,11		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	20,28	5,18		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	85,00	0,88		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,77	0,55		
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0823000	13,17	1,09		
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0376000	421,28	15,83		
					MO sem LS =>	4,47	LS =>	4,66	MO com LS =>	9,13
					Valor do BDI =>	6,31	Valor com BDI =>			36,93

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	2,89	2,89
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	20,28	2,30
Insumo	0000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ADIUSIVO MURIATICO, DILUICAO 10% + 2% PARA USO EM LIMPEZA	Material	M	0,0500000	11,89	0,59
					MO sem LS =>	0,82	MO com LS =>	1,61
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	3,48

Composições Auxiliares	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	FLUIDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0000000	2,11	0,00
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FLUIDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,20	20,20
Insumo	00000242	SINAPI	FLUIDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	M	1,0000000	15,30	15,30
Insumo	00067372	SINAPI	ALIMENTAÇÃO HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

CNPJ: 21.690.520/0001-4




EDIFICA CONSTRUÇÕES

Insumo	0004346 7	SINAPI	SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	FAMILIA	Material	H	1,0000000	0,43	0,43			
Insumo	0004349 1	SINAPI	EPI - AREIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		Material	H	1,0000000	0,96	0,96			
							MO sem LS =>	7,60	LS =>	7,90	MO com LS =>	15,50
							Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	28,06

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	674,53	674,53				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,26	173,62				
Insumo	0000037 0	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	89,00	95,23				
Insumo	0000137 9	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,84	405,68				
							MO sem LS =>	59,42	LS =>	61,84	MO com LS =>	121,26
							Valor do BDI =>	139,02			Valor com BDI =>	313,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4895755	SICRO3	Aplicamento manual		m²	1,0000000	20,39	20,39
B			Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora			Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000			20,2600	20,2600
								20,2600

CNPJ 21.890.520/0001-4



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,06	0,06



EDIFICA CONSTRUÇÕES

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,36		

CNPJ 21.690.320/0001-4

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,71	1,71	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAL DE OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12	
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	2,06

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	0001053	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.164,05	0,61	
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	0001053	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.164,05	0,61

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

FLS. 991



EDIFICA CONSTRUÇÕES

CV, SEM CARRREGADOR
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29		
Insumo	0001053 5	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARRREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	4.154,05	0,29		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,34		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12		
Insumo	0000270 5	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2512000	0,90	1,12		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	1,35		

CNPJ 21.890.520/0001-4

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95328	SINAPI	ALCANTARAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,66	27,66		
Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	0000475 9	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		1,0000000	21,20	21,20		
Insumo	0003737 0	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		1,0000000	3,31	3,31		
Insumo	0003737	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	0003737 2	SINAPI	ALMOÇO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		1,0000000	0,86	0,86		
Insumo	0003737 3	SINAPI	SERVIÇO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	0004345 5	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	0004345 9	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88		
					MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,95	MO com LS =>	21,48
					Valor do BDI =>	, 570	Valor com BDI =>	33,36		

Rua 21 de Abril, Nº 14
 Centro - Igarapé Grande - Ma

FRANCISCO JOHNN
 LEANDRO DAMASCENO
 DIOGO SANTOS
 OSVALDO AZEVEDO
 022465720956 MA

Capital Estatístico
 Registro de Sócios
 Superfólio CNPJ
 CNPJ 184
 11.111.111-11
 011.402.803-01

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
 (99) 8447-9931

EDIFICA CONSTRUCOES

Composição	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,06	51,06
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,89	28,89
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,25	2,25
					MO com LS =>	12,01	23,55	
					Valor com BDI =>		61,58	

CNPJ 21.690.520/0001-4

Composição	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	206,78	206,78
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	130,10	130,10
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,62	25,62
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,89	28,89
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,34	14,34

Rua 21 de Abril, Nº 14.
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931




EDIFICA CONSTRUÇÕES

Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	1,0000000	5,58	5,58
Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	1,0000000	2,25	2,25
				MO sem LS =>	11,54	11,54
				Valor do BDI =>	42,61	42,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	1,0000000	14,34	14,34
Insumo	0003773	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	0,0000551	37.742,25	2,07
Insumo	0003775	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	0,0000343	358.015,30	12,27
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	17,29	17,29


Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	1,0000000	2,25	2,25
Insumo	0003773	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	0,0000058	37.742,25	0,21
Insumo	0003775	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	0,0000057	358.015,30	2,04

CNPJ 21.690.520/0001-4



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

GCL
FLS. 720


MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 0,46
MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 2,71


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,58	5,58
Insumo	0003773 6	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	37.742,25	5,58
Insumo	0003775 8	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	359.015,3	5,04
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,15	Valor com BDI =>	6,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,62	25,62
Insumo	0003773 6	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	37.742,25	2,60
Insumo	0003775 8	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	359.015,3	23,02
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,28	Valor com BDI =>	30,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	59831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	130,10	130,10
Insumo	0000422 1	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiais	L	22,5100000	5,78	130,10
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00

CNPJ 21.690.520/0001-2





EDIFICAÇÕES

Valor com BDI => 156,91

CNPJ 21.890.520/0001-5

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,59	27,59
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	0000121	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,20	21,20
Insumo	0003737	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	0003737	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	0003737	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	0003737	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	0004345	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	0004348	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,03	1,03
					MO com	10,95	MO com LS =>	21,48
					Valor com BDI =>			33,27

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94862	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA CASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m ³	1,0000000	389,48	389,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	20,26	47,47
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4410000	26,74	39,60
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,2186000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,7186000	0,21	0,21
Insumo	0000037	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADQ.NA JAZIDA; SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,8269000	89,00	73,50
Insumo	0000137	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,84	178,09
Insumo	0000472	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m ³	0,5782000	85,13	49,22

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931




EDIFICA CONSTRUÇÕES

MO sem LS => 33,07 MO com LS => 64,84
Valor do BDI => 80,27 Valor com BDI => 469,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,72	0,72		
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58		
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,86		


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,53	9,53		
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59		
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74		
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,07	8,07		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

CNPJ 11.890.520/0001-42



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA

Valor 6 Valor com BDI => 11,49

CONSTRUÇÕES

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	9.001,84	0,57	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Material	UN	0,0000640	332,99	0,02	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,12	Valor com BDI =>		0,71	

CNPJ 21.690.520/0001-5


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	9.001,84	0,13	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,02	Valor com BDI =>		0,15	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000080	9.001,84	0,72	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Material	UN	0,0000800	332,99	0,02	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,15	Valor com BDI =>		0,89	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,07	8,07

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Insuno	0000422	SINAPI	COLINA	Mão de Obra	1,4500000	5,57	8,07
	2						
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,86	Valor com BDI =>	9,73

Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insuno	0000024	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	15,30	0,20	
	2								
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,24		

Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insuno	0000475	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,20	0,28	
	9								
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,33		

Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insuno	0000475	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,20	0,28	
	9								
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,33		

Composição	100296	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,16	1,16	
Insuno	0003477	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0121300	26,00	1,16	
	9								
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>	1,39		


Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insuno	0000406	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	33,39	0,81	
	9								
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>	0,97		

Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
------------	-------	--------	---	--------------------------	---	-----------	------	------

CNPJ: 21.690.520/0001-4

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Insumo	0000409	SINAPI	CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	0,0058600	23,42	0,13
	3						
					0,07	MO com LS =>	0,13
					0,02	Valor do BDI =>	0,15

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	0003766	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	21,20	0,20
	6							
						0,10	MO sem LS =>	0,20
						0,04	Valor do BDI =>	0,24
						0,10	MO com LS =>	0,20
							Valor com BDI =>	0,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	0000423	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	22,81	0,27
	9							
						0,13	MO sem LS =>	0,27
						0,05	Valor do BDI =>	0,32
						0,14	MO com LS =>	0,27
							Valor com BDI =>	0,32


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	0000423	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	23,42	0,22
	9							
						0,11	MO sem LS =>	0,22
							Valor do BDI =>	0,26
							Valor com BDI =>	0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	0000475	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	21,20	0,51
	9							
						0,21	MO sem LS =>	0,51
						0,10	Valor do BDI =>	0,51
							Valor com BDI =>	0,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,00	0,36
Insumo	0000478	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	21,20	0,36
	9							
						0,18	MO sem LS =>	0,36
						0,07	Valor do BDI =>	0,43
							Valor com BDI =>	0,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	0000611	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,82	0,33
	1							

CNPJ 21.690.520/0001-4



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

MO com LS => 0,17
Valor com BDI => 0,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	0000423 0	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	28,91	0,38		
					MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,38
					Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,45		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,20	1,20		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86 0,14	202,3672 RS.2787	549,6257			
					Custo Horário de Equipamento =>		549,6257			
					Custo Horário de Execução =>		549,6257			
					Fator de Inflação		0,0000			
							0,0000			
							457,1600			
							1,2020			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>	1,44		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual		t	1,0000000	26,12	26,12
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	0,86 0,14	187,5431 RS.8209	187,5431	
					Custo Horário de Equipamento =>		187,5431	
							187,5431	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário	
Composição	88316	SINAPI	SEBENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,0000000			20,2600	121,5600
					Custo Horário de Mão de Obra =>			121,5600
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000

CNPJ 21.690.520/0001-42



EDIFICA CONSTRUÇÕES

309,2031
 Execução => 0,0000
 Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 11,8400
 Custo Unitário de Execução => 26,1151
 MO sem LS => 5,03 LS => 5,24 MO com LS => 10,27
 Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 21,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	411,32	411,32
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	0,9162	0,9162
Insumo	E9618	SICRO3	Batoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	35,8649	228,890
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,5288	0,3595
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual garra com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,1280	0,7670
								41,8736

Composição	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	REDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6500000	27,8500
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,0000000	20,2600
					119,4285

Composição	Código	Banco	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8484600	kg	5,1654	4,3723
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	89,0000	56,3673
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	85,1300	31,2887
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	85,5800	31,4541
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - seco	282,1520700	kg	0,8400	237,0077


CNPJ 21.890.520/0001-4

EDIFICA CONSTRUÇÕES

E	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	26,1200	0,0222
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,2000	1,1400
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,2000	0,6618
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,2000	0,6618
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	26,1200	7,3898
Custo Total dos Tempos Fixos =>							8,8852	

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Preço	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449	5914464	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Arela média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449	5914479	0,0000
Custo Total dos Tempos Variáveis =>							0,0000	

CNPJ 21.690.520/0001-4



Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total
200342	SICRO3	Emprego de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m ³ - espessura de 1 cm		m ²	1,0000000	48,50	48,50
86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,4000000	20,2600	28,3640

Custo Horário de Mão de Obra =>
28,3640
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
0,0000



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Composição	Código	Banco	Tipo	Unidade	Quant.	Valor Unit	Total
	3103302	SICRO3	Formas de tábuas com dispositivos de travessagem - seção de concreto - com a retirada		1,0000000	55,51	55,51

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
						Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9068	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	13,1342	3,6422	1,2309
Insumo	E9536	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	20,4569	20,2008	1,9772

Custo Horário de Equipamentos => 3,1481

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6300000		21,6180	13,6143
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6300000		27,7800	17,3817

Custo Horário de Mão de Obra => 38,9960

Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 34,1441

Fator de Influência da Chuva - FIC 0,0000

Custo de F.O. (Produção de 1,0000) 1,0000

Custo Horário de Execução => 34,1441

C	Banco	Código	Materiais	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para formas de madeira	0,0185200		0,1594
Insumo	SICRO3	M1206	Prego de ferro	0,0236500		0,2673
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900		4,7584
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - B = 2,5 cm	0,4043000		15,8352

Custo Horário de Materiais => 21,0203

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	t	0,0005
Tempo Fixo	SICRO3	M1206	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	t	0,0006
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0030400	t	0,0784
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0101100	t	0,2641

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,3445

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

CNPJ 21.690.520/0001-45

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Momento de Transporte	SICRO3	M0205	Preparação de terreno - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0060200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,77	5914464 0,000 R\$ 0,62	5914479 0,000 R\$ 0,50	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Preparação de terreno - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,77	5914464 0,000 R\$ 0,62	5914479 0,000 R\$ 0,50	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tébus de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,77	5914464 0,000 R\$ 0,62	5914479 0,000 R\$ 0,50	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => **8,0000**

MO sem LS => **15,26** LS => **15,67** MO com LS => **31,13**

Valor do BDI => **11,44** Valor com BDI => **48,95**

CNPJ 21.690.520/0001-43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	73,20	73,20	
Composição Auxiliar	88380	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,52	34,52	
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,60	28,60	
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,08	10,08	
						MO sem LS =>	14,88	MO com LS =>	29,18
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	88,28

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	73,20	73,20
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	80,86	80,86
Composição Auxiliar	9779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,97	45,97
Composição Auxiliar	88380	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,52	34,52
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,60	28,60

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

FLS. **CCL**
731



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,08	10,08		
					MO sem LS =>	14,30	LS =>	14,88	MO com LS =>	29,18
					Valor do BDI =>	41,22	Valor com BDI =>		241,26	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,60	28,60		
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000409	715.000,00	28,60		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	5,89	Valor com BDI =>		34,49	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,08	10,08	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	715.000,00	10,08	
					MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	2,77	Valor com BDI =>		12,15

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,97	45,97	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000043	715.000,00	45,97	
					MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	11,44	Valor com BDI =>		57,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	53649	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	80,66	80,66		
Insumo	0000422	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CUS-300	Material	L	13,9900000	5,78	80,66		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	16,66	Valor com BDI =>		97,52	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CNPJ 21.690.520/0001-63

FRANCISCO JOHIM
LENO DAMASCENO
DOR SANTOS CPE
RUA SANTIAGO, 415
41220-000 - IGARAPÉ GRANDE - MA

Cartão de Registro em
CNPJ 08.000.000/0001-01
CNPJ 08.000.000/0001-01
11.111.111-11
02.011.000-00

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



Composição	68282	SINAPI	CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,89	28,89		
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	0004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,42	23,42		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61		
				MO sem LS =>		11,54	LS =>	12,01	MO com LS =>	23,55
				Valor do BDI =>		5,95			Valor com BDI =>	34,84

CNPJ 21.690.520/0001-63

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89372	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	26,74	26,74		
Composição Auxiliar	95889	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	3,31	3,31		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	0,96	0,96		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,61	0,61		
				MO sem LS =>	10,49	10,91	MO com LS =>	21,40



EDIFICAÇÕES

FLS 13
 Valor com BDI => 32,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88300	SINAPI	MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,52	34,52
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,91	28,91
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
					MO com LS =>	14,88	MO com LS =>	29,18
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	41,63

CNPJ 21.690.520/0001-42

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,98	28,98
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,76	28,76
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61

Rua 21 de Abril, Nº 14 - Centro - Igarapé Grande - Ma

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS; CPF: 05448742343; RG: 0222685220026/MA

Carlos Eduardo Borges de Sousa; Engenheiro Civil; CREA MA 111498005/2017; CPF: 025.403.28.566; 110176-0787

edificaconstrucoes.ig@gmail.com (99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

FLS. **CCL 734**

MO sem LS => 11,58 LS => 12,06 MO com LS => 23,64
 Valor do BDI => 5,97 Valor com BDI => 34,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,89	27,89	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,20	21,20	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
						MO sem LS =>	11,07	MO com LS =>	21,71
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	33,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,93	28,93	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,20	21,20	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24	
						MO sem LS =>	10,57	LS =>	10,99
						Valor do BDI =>	5,96	Valor com LS =>	21,56
								Valor com BDI =>	34,89

CNPJ 21.690.520/0001-43

FRANCISCO JOHNN
 LEONILDA MARQUES
 RUA SARTORI, 177
 65440-000, RZ
 021246520001-43

Contato: (99) 8447-9931
 E-mail: edifica@ig.com.br

Rua 21 de Abril, Nº 14
 Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
 (99) 8447-9931




Composição	Código	Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			1,0000000	0,44	0,44		
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	0,35	0,35		
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015		H	1,0000000	0,09	0,09		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>		0,53	

Composição	Código	Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	1,0000000	8,90	8,90		
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	0,35	0,35		
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015		H	1,0000000	0,09	0,09		
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	0,44	0,44		
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	8,02	8,02		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>		10,73	

Composição	Código	Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	0,35	0,35		
Instituto	0000444	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 126 A 150 KG, FORÇA CENTRIF: 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	6.745,21	0,35		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

CNPJ: 01.690.320/0001-45



FRANCISCO JOHNN
LENO DAMASCENO DOS SANTOS, CPF: 05448742343. RG: 0223685220026 MA 0997

Carlos Eduardo Borges de Sousa, Engenheiro Civil, CREA MA 11156980095, CPF: 025.403.863-85

Atestado de forma digital por Carlos Eduardo Borges de Sousa, Engenheiro Civil, CREA MA 11156980095, CPF: 025.403.863-85, Data: 2024.08.19 11:31:55 -0300

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICAÇÕES

Valor BDI => 7 Valor com BDI => 0,42


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	0000144	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	6.745,21	0,99
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	0000144	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	6.745,21	0,44
				MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,02	8,02
Insumo	0000422	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
				MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,86	74,86
Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,98	28,98
Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,70	9,70

CNPJ 21.890.520/0001-73



FRANCISCO JOÃO
LEÃO DAMASCENO
DOS SANTOS, CPF
05-68842982, RG
0272865270009/MA

Carlos Eduardo
Borges de Sousa,
Engenheiro Civil,
CREA MA
11134690092, CPF
025.403.882-85

Alfredo de Azevedo
Rafael José Carlos
Caldeira Borges de
Sousa, Engenheiro Civil,
CREA MA 111588800,
CPF 002.988.883-88
Cidade: São Luís, MA
113150-0070

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - MA

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUCOES

Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,18	36,18		
				MO sem LS =>		11,58	LS =>	12,06	MO com LS =>	23,64
				Valor do BDI =>		15,42	Valor com BDI =>		90,28	

CNPJ 21.690.520/0001-45

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	163,30	163,30		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,98	28,98		
Composição Auxiliar	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,17	45,17		
Composição Auxiliar	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,27	45,27		
Composição Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURIS. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,70	9,70		
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,18	36,18		
				MO sem LS =>		11,58	LS =>	12,06	MO com LS =>	23,64
				Valor do BDI =>		15,42	Valor com BDI =>		196,95	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,18	36,18		
Insumo	9081451	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	676,8270	36,18		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		7,45	Valor com BDI =>		43,63	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,70	9,70

FRANCISCA LIZNE LERO DAMASCENO
CRES SAUNDOS, CH
05-4887-43342, 95
022-2885-2288

Carlos Eduardo Borges de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MA
11156880095 - CPF
025-403.863-85

Atividade de Técnico
Engenheiro Civil
Relatório Técnico de
Sua Engenharia Civil
CREA/MA. E-1156880095
CPF: 105.388.983-95
Outros: 262408.19
11.31.82-8289

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

CCL
FLS. 738



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Insuno	0001451	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	678.827,06	9,70		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,99	Valor com BDI =>		11,69	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,27	45,27		
Insuno	0001451	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000657	678.827,06	45,27		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,33	Valor com BDI =>		54,60	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAL NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,17	43,17		
	000422	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CILS 500			7,4700000	5,78	43,17		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		52,06	

CNPJ 21.690.520/0001-45



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,26	20,26
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insuno	0000611	SINAPI	SERVENTE DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,82	13,82
Insuno	0003737	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31
Insuno	0003737	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insuno	0003737	SINAPI	EMERGENTES - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insuno	0003737	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	0004346	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	0004349	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96


Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

FRANCISCO RIBEIRO
LEONILDO MARQUES
DOUTOR EM ENGENHARIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MA 111568000-5
CPF 049.048.865-85
Endereço: Rua 21 de Abril, 14 - Centro - Igarapé Grande - MA
Fone: (99) 8447-9931

Carlos Eduardo
Borges de Souza
Engenheiro Civil
CREA MA 111568000-5
CPF 049.048.865-85
Endereço: Rua 21 de Abril, 14 - Centro - Igarapé Grande - MA
Fone: (99) 8447-9931

Associação de Técnicos
Engenheiros do Estado
do Maranhão - ATEC
Rua 21 de Abril, 14 - Centro - Igarapé Grande - MA
Fone: (99) 8447-9931

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

CCL
FLS. 739

MO 3 7,22
Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 24,43

CNPJ 21.690.520/0001-45

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	192,73	192,73		
Composição Auxiliar	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,77	47,77		
Composição Auxiliar	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	71,84	71,84		
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,63	34,63		
Composição Auxiliar	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,72	26,72		
Composição Auxiliar	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,77	11,77		
					MO sem LS =>	14,35	LS =>	14,84	MO com LS =>	29,20
					Valor do BDI =>	39,72	Valor com BDI =>		232,45	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,72	26,72		
Insumo	000762	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	859.212,45	26,72		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	Valor com BDI =>		32,22		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,77	11,77		
Insumo	000762	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	859.212,45	47,77		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	Valor com BDI =>		14,19		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,77	47,77		
Insumo	000762	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	859.212,45	47,77		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

FRANCISCO FERREI
LEMO ENGENHEIRO
CREA MA 1115680095
CPF 025.403.863-85

Carlos Eduardo
Borges de Sousa
Engenheiro Civil
CREA MA
1115680095
CPF 025.403.863-85

Assinado eletronicamente
em 10/04/2014 às 14:58:00
por Carlos Eduardo Borges de Sousa
CPF 025.403.863-85

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - MA

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

FLS. 710 **CCL**



EDIFICA

Valor com BDI => 57,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5718	SINAPI	MÁQUINAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	71,84
Insumo	0000422	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OUS-500	Material	L	12,4300000	5,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,80	Valor com BDI =>	57,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,53	34,53
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	0000423	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,91	28,91
Insumo	0003737	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	0003737	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	0003737	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	0003737	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	0003737	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	0004348	SINAPI	EPF - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
				MO sem LS =>	14,80	LS =>	29,29	
				Valor do BDI =>	14,80	Valor com BDI =>	41,76	

CNPJ 21.690.520/0001-45


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914359	SICRED3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ rodovia em leito natural	Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	E9579	SICRED3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	Equipamentos	H	1,0000000	65,2767	65,2767
				Custo				202,3677
				Horário de Equipamentos =>				
				Custo				202,3677
				Horário de Execução =>				
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0266
				Custo de FIC =>				0,0216
				Produção de Equipe =>				

FRANCISCO JOSÉ LERIO SERRAVALLO
CDS SANJOÃO, CPF 05.480.423-02, RG 02.228.012-2000-5 MA

Carlos Eduardo Borges de Sousa
Engenheiro Civil
CREA MA 11.154.887-5
CPF 025.493.863-45
End: 3894,0119
11.91.61-4598

Aprovado em forma digital por Carlos Eduardo Borges de Sousa, Engenheiro Civil, CREA MA 11.154.887-5, CPF 025.493.863-45, End: 3894,0119, 11.91.61-4598

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - MA
edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

ECL
F.L.S. 7/01/14

Execução => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,00


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,67	0,67
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,3677	202,3677

Custo Horário de Equipamentos => 202,3677
Custo Horário de Execução => 0,0266
Fator de Influência de Chuva - FIC => 0,0173
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,8502
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,80

CNPJ 21.890.320/0001-4

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914388	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,54	0,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,3677	202,3677

Custo Horário de Equipamentos => 202,3677
Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influência de Chuva - FIC => 0,0173
Produção de Equipe => 373,8000
Custo Unitário de Execução => 0,5418
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,65



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em laito natural		tkm	1,0000000	0,77	0,77


FRANCISCO ZENI
LEMO DAMASCENO
DCC SANTOS, CPF
054-48742240, RG
022789072800/MA

Carlos Eduardo
Borges de Souza,
Engenheiro Civil,
CREA MA
11154980095, CPF
025.403.862-05

Assistente de Obras
Sergio dos Santos
Engenheiro de Obras,
CREA MA 112500000,
CPF 025.403.862-10

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

FLS. **742**
CGL

A	Código	Banco	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Custo Operativa	Custo Improdutiva	Custo Horário	
Insunio	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	187,6431	57,8239	187,6431

Custo Horário de Equipamentos => 187,6431
 Custo Horário de Execução => 0,0266
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0201
 Custo do FIC => 248,5900
 Produção de Equipe => 0,7548
 Custo Unitário de Execução => 0,00
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,92


CNPJ 21.690.320/0001-45

Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operativa	Custo Improdutiva	Custo Horário
A	S914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	1,0000000	1,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
Insunio	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,00	187,6431	57,8239	187,6431

Custo Horário de Equipamentos => 187,6431
 Custo Horário de Execução => 0,0266
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0161
 Custo do FIC => 310,7300
 Produção de Equipe => 0,9039
 Custo Unitário de Execução => 0,00
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operativa	Custo Improdutiva	Custo Horário
A	S914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	1,0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insunio	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,00	187,6431	57,8239	187,6431

Custo Horário de Equipamentos => 187,6431
 Custo Horário de Execução => 0,00



FRANCISCO JAMES
 LIMO DAMASCENO
 DCS SANCOR - CPF
 05-4494242-00
 022-24052-2100-0000

Carlos Eduardo
 Borges de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA MA
 11154960895-05
 025.400.062-05

Aristão da Torres
 digitado por Carlos
 Eduardo Borges de
 Sousa, Engenheiro Civil
 CREA MA 11154960895-05
 025.400.062-05
 1131541-4398

Rua 21 de Abril, Nº 14
 Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
 (99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES



Influência Chuva - IJC					0,0000
Custo do IJC =>					
Produção de Equipe =>					372,8800
Custo Unitário de Execução =>					0,5032
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>			0,60

Total sem BDI	7.068.257,48
Total do BDI	1.465.385,22
Total Geral	8.523.642,70

IGARAPÉ GRANDE/MA, 19 DE AGOSTO DE 2024

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS; CPF 05448742343; RG 0222685220026 MA
 Atestado de forma digital por FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS; CPF 05448742343; RG 0222685220026 MA
 Dados: 2024-08-19 11:33:52 -03'00'


Edifica Construções Ltda
 CNPJ 21.690.520/0001-43

Francisco John Leno Damasceno dos Santos
 CPF 054.487.423-43
 Empresário

Carlos Eduardo Borges de Sousa
 Atestado de forma digital por Carlos Eduardo Borges de Sousa
 Engenharia Civil - CREA/MA 115698-5
 CPF 023.403.963-85

Carlos Eduardo Borges de Sousa
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico - Empresa
 CREA/MA 115698-5

CNPJ 21.690.520/0001-43



Rua 21 de Abril, Nº 14
 Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
 (99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

FLS. **CCL**
[Handwritten signature]

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	100.000,0	65,17	6.517.000,00	76,48	76,48
94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	25.000,0	36,93	923.250,00	10,84	87,32
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	15.000,0	44,55	668.250,00	7,84	95,13
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	100.000,0	1,07	107.000,00	1,26	96,39
79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ³	12.500,0	7,05	88.125,00	1,03	97,42
100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	480,0	119,06	57.148,80	0,67	98,09
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	240,0	182,92	43.500,00	0,51	98,60
93700	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	115,0	355,83	41.836,80	0,49	99,09
2003405	SICRO3	Declive d'água de aterros em degraus DAD-04 - areia e brita comerciais	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	318,495	110,00	31.849,50	0,37	99,46
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA E BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	15.000,0	1,47	22.200,00	0,26	99,72
74205/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m ²	14.612,80	1,31	19.142,80	0,19	99,92
2003453	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	17.330,00	0,57	9.938,10	0,08	100,00
								7.068.257,48	
								1.485.385,22	
								8.553.642,70	

CNPJ 21.690.520/0001-43

IGARAPÉ GRANDE/MA, 19 DE AGOSTO DE 2024

FRANCISCO JOHN LENO
 DAMASCENO DOS SANTOS; CPF 05448742343; RG 0222685220026
 MA-02/2019-192


Edifica Construções Ltda
 CNPJ 21.690.520/0001-43
 Francisco John Leno Damasceno dos Santos
 CPF 054.487.423-43
 Empresário

Carlos Eduardo Borges de Souza; Engenheiro Civil; CREA MA 11156980095; CPF 025.403.863-85
 Assinado de forma digital por Carlos Eduardo Borges de Souza; Engenheiro Civil; CREA MA 11156980095; CPF 025.403.863-85
 Dados: 2024.08.19 11:34:27 -03'00'

Carlos Eduardo Borges de Souza
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico Empresa
 CREA/MA 11569809-5

Rua 21 de Abril, Nº 14
 Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
 (99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

GCL
FLS. 745

Curva ABC de insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total		Pas o	Valor Acumul ado	Porc Acumul ado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00000 712	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	100.230,71 70091		50,87		5.098,7 36,57		59,8 2%	5.098,7 36,57	59,82%
00000 370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	6.046,7808 751		107,34		649.061 ,46		7,61 %	5.747,8 98,03	67,43%
00034 492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8959)	Material	m³	938,602052 1		508,00		476.809 ,84		5,29 %	6.224,6 87,88	73,03%
00004 959	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 37,5* CM (H X L)	Material	M	15.052,590		31,45		473.403 ,67		5,83 %	6.698,0 11,54	78,58%
00004 111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.282,935 1362		6,25		412.965 ,85		4,84 %	7.110,9 77,39	83,43%
00004 759	SINAPI	CALÇEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12.981,046 5091		25,59		331.795 ,60		3,89 %	7.442,7 72,99	87,32%
00004 750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9.374,8464 634		10,08		239.621 ,08		2,81 %	7.682,3 94,07	90,13%
00037 370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	47.937,827 4175		0,23		191.271 ,93		2,24 %	7.873,6 66,00	92,37%
00037 372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	49.375,685 8802		0,24		126.781 ,04		0,67 %	7.930,7 62,73	93,04%
00034 779	SINAPI	ENGENHEIRO COORDENADOR JUNIOR	Mão de Obra	H	485,090309 6		15,84		56.132 ,95		0,66 %	7.986,6 40,90	93,73%
00006 221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 003-900	Material	L	7.849,6088 426		0,07		54.711 ,72		0,64 %	8.041,4 52,87	94,57%
00004 741	SINAPI	BO DE PEDRA (POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR - SEM RETO)	Material	m	659,018462 1		69,06		45.511 ,81		0,53 %	8.060,5 64,40	94,66%
00004 099	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	981,980644 3		40,27		39.544 ,36		0,46 %	8.126,4 108,55	95,34%
00007 625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19T, COM LAMINA	Equipamento	UN	0,0380953		1.036,29 6,13		39.477 ,97		0,46 %	8.185,9 86,62	95,80%

CNPJ 21.690.520/0001-45




FRANCISCO AZEVEDO
LENO DAMASCENO
DOS SANTOS, CPF
054484234, RG
032286428009 944

Carlos Eduardo
Rojas de Sousa
Engenheiro Civil
CREA MA
1115480095, CPF
025.402.462-85

Assistente Administrativo
por Curso
Eduardo Borges de
Sousa, Engenheiro Civil
CREA MA 1115480095,
CPF 006.905.861-35
Cadastr. 255426.79

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - MA

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUÇÕES

00006 212	SINAPI	COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 TABUA *2,5 X 3 EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		2.079,4029 506	15,58	33.020,92	33.020,92	0,39 %	8.198,907,74	96,19%
00043 491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	24.196,975 9623	1,15	27.826,52	27.826,52	0,33 %	8.226,734,26	96,52%
00037 371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	47.937,827 4175	0,53	25.407,05	25.407,05	0,30 %	8.252,141,41	96,81%
00043 489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21.962,289 5060	1,06	23.280,03	23.280,03	0,27 %	8.275,421,34	97,09%
00014 511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0269099	818.733,31	22.032,05	22.032,05	0,28 %	8.297,455,39	97,35%
00004 517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.982,5641 068	3,34	16.675,16	16.675,16	0,20 %	8.314,128,65	97,54%
00043 465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	24.662,289 5060	1,06	15.153,98	15.153,98	0,18 %	8.329,282,53	97,72%
00004 090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0173581	14.994,83	14.994,83	0,18 %	8.344,277,36	97,90%	
00004 230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	384,473767 2	13,402,76	13.402,76	13.402,76	0,16 %	8.357,680,11	98,05%
00001 379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32	Material	KG	13.122,145 2725	0,16	3.370,37	3.370,37	0,04 %	8.370,050,24	98,24%
M0424	SICRO 3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	KG	12.677,960 6762	0,16	3.383,77	3.383,77	0,04 %	8.383,770,38	98,30%
00043 487	SINAPI	FERRAMENTAS FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	24.196,975 9623	1,15	12.340,41	12.340,41	0,14 %	8.395,678,68	98,47%
00004 783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	449,348817 7	25,56	11.485,36	11.485,36	0,13 %	8.407,160,04	98,64%
00004 239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	312,501262 6	34,86	10.893,79	10.893,79	0,13 %	8.418,457,83	98,77%
00004 813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM	Material	m²	47,9286154	212,12	10.166,62	10.166,62	0,12 %	8.428,624,45	98,90%

CNPJ 11.890.520/0001-4



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - MA

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

FRANCISCO EDUARDO BORGES DE SAENÇA
CREA MA 111548/0005, CPF 025.403.863-85

Carlos Eduardo Borges de Saença
Engenheiro Civil
CREA MA 111548/0005, CPF 025.403.863-85


Patricio de Torres
Engenheiro Civil
CREA MA 111548/0005, CPF 025.403.863-85



EDIFICA CONSTRUÇÕES

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Acumulado	% Acumulado	Valor Restante	% Restante		
00037 758	SINAPI	POSTES PARA FIXAÇÃO CAMINHAO TRUCADO, PES BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	0,0228263	431.802,9	9.770,09	0,11 %	8.438,39	99,00%
00004 222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L 1.341,0027191	6,71	8.998,13	0,11 %	8.447,33	99,11%
00000 003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L 624,0705134	14,34	8.949,17	0,10 %	8.456,33	99,21%
00004 238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H 302,4205767	28,24	8.540,36	0,10 %	8.456,33	99,21%
00004 093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H 301,3092320	28,24	8.508,97	0,10 %	8.478,33	99,41%
P9824	SICRO 3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	h 343,1767893	24,43	8.383,81	0,10 %	8.478,33	99,51%
00011 280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN 0,6928641	10.857,11	7.522,50	0,08 %	8.499,22	99,60%
00001 442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 16 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN 0,5627740	4,921,72	4.921,72	0,06 %	8.494,22	99,65%
M2156	SICRO 3	Argamassa asfáltica	Material	m³ 157,9412633	3,72	3,72	0,04 %	8.498,00	99,69%
M0082	SICRO 3	Arena média lavada	Material	m³ 28,4579150	0,07	3,79	0,04 %	8.501,11	99,73%
00011 161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG 1.587,8353860	2,52	6,31	0,07 %	8.503,63	99,77%
00004 491	SINAPI	PONTELETE 7,5" CM EM PINTURA MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M 101,7144617	0,02	6,33	0,07 %	8.505,65	99,79%
M0192	SICRO 3	Brita 2	Material	m³ 16,5147031	103,21	1.704,48	0,02 %	8.507,67	99,81%
M0191	SICRO 3	Brita 1	Material	m³ 16,5147031	102,67	1.695,56	0,02 %	8.509,23	99,83%
P9808	SICRO 3	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	h 48,6580290	33,27	1.618,85	0,02 %	8.511,29	99,85%
M1429	SICRO 3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m² 31,2260971	47,23	1.474,81	0,02 %	8.513,33	99,88%
00037 736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO	Equipamento	UN 0,0294362	45.520,92	1.339,92	0,02 %	8.513,33	99,88%

CNPJ 211890.520/0001-45



Rua 21 de Abril, Nº 1758
Centro - Igarapé Grande - MA

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931

FRANCISCO JORGE LINS DAMASCENO
CRES SANTOS, CPF 054874234, RG 0228252389/MA
Analista de Projetos em Engenharia Civil
CREA MA 111548/0095, CPF 025.403.863-05

Calos Edizardo Borges de Sousa
Engenheiro Civil, CREA MA 111548/0095, CPF 025.403.863-05

Armando de Barros Aguiar dos Santos
Bacharel em Engenharia Civil, CREA MA 111548/0095, CPF 025.403.863-05


EDIFICA CONSTRUÇÕES

REVESTIDO, PARA
TRANSPOR
AGUA COM
CAPACIDADE
M3, COM BOM
CENTRIFUGA POR
TOMADA DE
FORÇA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H
(INCLUI
MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)



P9801	SICRO 3	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	h	48,6580290		26,06	1.268,03	1.268,03	0,01	8.514,30	99,89%	
00001 213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,5651074		25,56	1.241,32	1.241,32	0,01	8.515,80	99,91%	
00043 487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	958,5723085		1,07	1.025,67	1.025,67	0,01	8.516,90	99,92%	
00043 488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.288,7914103		0,73	940,82	940,82	0,01	8.517,80	99,93%	
00043 466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	441,8419235		1,70	751,13	751,13	0,01	8.518,50	99,94%	
00043 490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	441,8419235		1,49	658,34	658,34	0,01	8.519,20	99,95%	
	SICRO 3	Placa de mao ou rachão	Material	m²	34,335300			508,45	508,45	0,01	8.519,70	99,95%	
E9519	SICRO 3	Estofo para motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	19,822000	0,0000000	13,21	494,62	0,00	494,62	0,01	8.520,20	99,96%
00037 373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	49.375,6858802			493,76	493,76	0,01	8.520,70	99,97%	
M0290	SICRO 3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	93,8319887			56,67	56,67	0,01	8.521,10	99,97%	
00043 417	SINAPI	SARRAPO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM; EM MACARANDUBA/M ASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA ROSA OU EQUIVALENTE DE REGIÃO BRUTA	Material	H	47,9286154			56,67	56,67	0,01	8.521,40	99,97%	
00043 496	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	479,2861543			301,35	301,35	0,01	8.521,70	99,98%	
E9582	SICRO 3	Caminhão catrocama com capacidade de 15 t - 180 kW	Equipamento	H	1,1733731	0,0000000	226,31	69,74	265,55	0,00	8.522,00	99,98%	
P9821	SICRO 3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	h	7,4335890		33,63	249,99	249,99	0,00	8.522,00	99,98%	
M0030	SICRO 3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	38,0340523		6,22	236,57	236,57	0,00	8.522,50	99,99%	

CNPJ 21.690.520/0001-4





EDIFICA CONSTRUÇÕES


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total	%	
00013 887	SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 14 X 17	UN	228,28	0,00	8.522,763,01	99,99%							
E9635	SICRO 3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	1	7,2384611	0,0000000	24,66	24,36	178,50	0,00	178,50	0,00	8.522,941,52	99,99%
E9579	SICRO 3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	1	0,6572746	0,0907182	244,06	78,73	136,01	7,14	143,15	0,00	8.523,084,67	99,99%
E9086	SICRO 3 Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	1	7,2384611	0,0000000	15,83	4,39	114,58	0,00	114,58	0,00	8.523,199,25	99,99%
00005 075	SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	17,89	5,2721477				94,32		94,32	0,00	8.523,293,57	100,00%
00043 463	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	5	958,572308		0,09		86,27		86,27	0,00	8.523,379,84	100,00%
00043 483	SINAPI EPI - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	1	47,9286154		1,24		59,43		59,43	0,00	8.523,439,27	100,00%
E9064	SICRO 3 Transportador manual girica com capacidade de 180 l	Equipamento	1	14,0666412	20,2422388	1,35	0,93	18,99	18,99	37,79	0,00	8.523,477,06	100,00%
00004 721	SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	1	0,2771233		102,67		28,45		28,45	0,00	8.523,505,51	100,00%
00043 463	SICRO 3 Transportador manual (caminho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	1	17,06507	4,5743162	0,42	0,42	26,53	1,99	27,51	0,00	8.523,533,03	100,00%
M1205	SICRO 3 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	1	1,8266079		24,88		24,88	0,00	24,88	0,00	8.523,557,90	100,00%
00043 459	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	1	47,9286154		20,61		20,61	0,00	20,61	0,00	8.523,578,51	100,00%
00037 666	SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	1	0,7166642						18,32	0,00	8.523,596,83	100,00%
M0560	SICRO 3 Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	1	1,4303916		14,23		14,23	0,00	14,23	0,00	8.523,611,06	100,00%
00043 464	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	103	1,288,7914		12,83		12,83	0,00	12,83	0,00	8.523,623,89	100,00%
E9010	SICRO 3 Balance plataforma digital a bateria com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	1	11,4362904	0,0000000	1,09	0,75	12,47	0,00	12,47	0,00	8.523,636,36	100,00%
00043 462	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	3	479,286154		0,01		4,79		4,79	0,00	8.523,641,15	100,00%

CNPJ 21.690.520/0001-4



Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - MA
edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931


FLS. **9CL**
750



EDIFICA CONSTRUÇÕES

00002 705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KW INDUSTRIAL, 3 DEMANDA						0,49			8.523,6	100,00	
								%			42,30	%	
00010 535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	para Aquisiç ão Perman ente		0,0000787		5.022,26		0,40	0,40	0,00	8.523,6	100,00
								%			42,70	%	
00000 242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0000000		18,45		0,00	0,00	0,00	8.523,6	100,00
								%			42,70	%	

CNPJ 21.690.520/0001-43



Totais por Tipo

Equipamento	R\$	1.276,37
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$	100,000
Mão de Obra	R\$	1.145,7
Material	R\$	31,31
Material	R\$	7.276,5
Material	R\$	77,22
Serviços	R\$	0,00
Taxas	R\$	0,00
Administração	R\$	0,00
Aluguel	R\$	0,00
Verba	R\$	0,00
Transporte	R\$	0,00
Franquia	R\$	0,49
Outros	R\$	0,00

Total sem BDI 7.068.257,48
Total do BDI 1.455.385,22
Total Geral 8.523.642,70

IGARAPÉ GRANDE - MA, 14 DE AGOSTO DE 2014

Edifica Construções Ltda
CNPJ 21.690.520/0001-43
Francisco John Leno Damasceno dos Santos
CPF 054.487.423-43
Empresário

Carlos Eduardo Borges de Sousa; Engenheiro Civil;
CREA MA 11156980095;
CPF 025.403.863-85

Carlos Eduardo Borges de Sousa;
Engenheiro Civil
Responsável Técnico Emp
CREA/MA 11569809-6

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



EDIFICA CONSTRUCOES



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.384,39	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8.248,77	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	PAYMENTAÇÃO	616.878,78	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	DRENADE	80.183,79	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	SERVIÇOS FINAIS	3.624,99	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Porcentagem Custo			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Porcentagem Acumulada			8,33%	16,67%	25,0%	33,33%	41,67%	50,0%	58,33%	66,67%	75,0%	83,33%	91,67%	100,0%
Custo			710,30	1.420,60	2.130,90	2.841,20	3.551,50	4.261,80	4.972,10	5.682,40	6.392,70	7.103,00	7.813,30	8.523,64
Custo Acumulado			0,71	1,43	2,15	2,86	3,58	4,30	5,01	5,73	6,45	7,17	7,88	2,70

CNPJ 21.690.520/0001-43

IGARAPÉ GRANDE - MA, 19 DE AGOSTO DE 2024

FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS, Engenheiro Civil, CREA/MA 11156980095, CPF 054.487.423-43

Edifica Construções Ltda
CNPJ 21.690.520/0001-43

Francisco John Leno Damasceno dos Santos
CPF 054.487.423-43
Empresário

Carlos Eduardo Borges de Souza, Engenheiro Civil, CREA/MA 11156980095, CPF 025.403.863-85

Assinado de forma digital por Carlos Eduardo Borges de Souza, Engenheiro Civil, CREA/MA 11156980095, CPF 025.403.863-85. Data: 2024.08.19 10:00:00

Carlos Eduardo Borges de Souza
Engenheiro Civil
Responsável Técnico Empresa
CREA/MA 11156980095

Rua 21 de Abril, Nº 14
Centro - Igarapé Grande - Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA



PARECER TÉCNICO

Caxias - MA, 29 de agosto de 2024.

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES/CCL

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02431/2023
PREGÃO ELETÔNICO Nº. 033/2024

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.

Senhor Pregoeiro,

Este Parecer Técnico trata da análise da Composição de Custos das Empresas participantes da licitação. Proposta para os serviços do objeto citado em epígrafe em Caxias e visa analisar a viabilidade técnica dos preços apresentados, se os mesmos estão dentro do preço de mercado praticado, bem como verificar a sua conformidade como o objeto a ser executado, segundo os documentos técnicos disponibilizados na licitação, quer sejam: projetos executivos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Conforme solicitação deste setor venho apresentar a **Análise Técnica da composição unitária das Empresas**. Segundo os parâmetros supracitados.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521-4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br

Letman Carvalho Pereira de Moura
Engenheiro Civil
CREA - 1917006767

No tocante ao **Custo Final da proposta** apresentada faremos as seguintes considerações:

- A empresa **EDIFICA CONSTRUÇÕES** vencedora do certame com lance de R\$ 8.523.642,71.
- A empresa **EDIFICA CONSTRUÇÕES** vencedora do certame com desconto total de 29,99%.

O artigo 5º, da Lei 14.133/2021 dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O edital da licitação à luz do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, é definido por Hely Lopes Meirelles¹ da seguinte forma:

“O edital é a lei interna da licitação, e como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que expediu. Assim, estabelecidas as regras do certame, tornam-se inalteráveis para aquela licitação, durante todo o procedimento”.

Logo, uma vez publicado o Edital com as regras que vão nortear o procedimento licitatório, a Administração Pública se encontra vinculada a ele, não podendo ser exigido nada mais do que consta no edital.

Entretanto, não é só a Administração que está vinculada ao Edital, o licitante também, pois o descumprimento de qualquer cláusula resulta na inabilitação ou desclassificação de sua proposta.

Trata-se, portanto, de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do Princípio do Procedimento Formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

A Administração realiza suas licitações com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, sem se esquecer do Princípio da Igualdade que, de igual modo, também está previsto no art. 5º, da Lei 14.133/21, prevendo que todas as empresas que participam do certame devem ter tratamento isonômico, sem privilégios ou favorecimento.

O acatamento de uma proposta com esse valor pode comprometer a execução do serviço, podendo acarretar prejuízos a administração. Recomendo que o pregoeiro siga o que diz respeito o artigo 59 parágrafo 4º:

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

E no item 8.4 do edital,

"Serão considerados preços inexequíveis aqueles cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme Art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021."

No tocante ao **Custo Unitário dos itens da proposta** apresentada faremos as seguintes considerações:

- A empresa **EDIFICA CONSTRUÇÕES** vencedora do certame apresentou composições com alteração de produtividade de serviços de mão de obra.

Segundo o edital nos itens:

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.12.2. Deverá apresentar orçamento (s) detalhado (s) contendo para cada item a especificação do Serviço, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto nos ANEXOS (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS) deste instrumento, bem como o preço unitário, BDI, o preço total do item e em algarismo, e o preço global do objeto, em algarismo, não sendo admitidos preços unitários superiores aos constantes da planilha orçamentária.

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

Os coeficientes de custo unitário referentes a mão de obra foram fixados no edital conforme a tabela referencial SINAPI, e são fixos. De maneira que as licitantes deveriam reduzir seus preços em outros aspectos.

A planilha de custos e formação de preços é um instrumento consagrado na prática das licitações para demonstração analítica da formação de preços unitário e global das propostas apresentadas pelos licitantes. A partir da apresentação dos preços unitários, que

somados resultam no preço global do licitante, a Administração contratante tem condições de realizar um julgamento objetivo sobre a aceitabilidade e a exequibilidade da proposta.

Com a abertura dos preços que compõem o valor global da proposta, permite-se então não apenas a análise do preço total apresentado pelo licitante, como também a verificação da existência de custos unitários subdimensionados ou superfaturados, bem como a observância e adequação de alguns desses custos, como os decorrentes da mão de obra a ser empregada no futuro contrato, aos patamares impostos por normas legais específicas.

No âmbito federal, não é possível realizar ajustes nas composições referenciais, bem como a alteração de coeficiente de produtividade, a menos que o edital assim autorize, o que não foi o caso do edital ora em disputa, como cita o Acórdão 938/2014 do Tribunal de Contas da União-TCU:

A adoção, na proposta da empresa licitante, de índice de produtividade diferente daquele previsto no edital somente é admissível se houver previsão explícita no instrumento convocatório. Acórdão 938/2014-Plenário, TC 012.718/2013-0, relatora Ministra Ana Arraes, 9.4.2014. Tribunal de Contas da União-TCU

Ajustes de produtividade não pode partir das empresas participantes, sem que fosse autorizado no instrumento convocatório. Ao órgão contratante, cabe definir a produtividade mínima estabelecida em tabelas oficiais ou definir uma própria com base em parâmetros e experiências adquiridas em contratações anteriores.

A aceitação de produtividades diferenciadas pelas licitantes dificulta a apreciação isonômica de todas as propostas apresentadas e do julgamento objetivo.

Na licitação ora em apreço a licitante ofertou o menor preço global, porém de forma equivocada, deixando de indicar corretamente os custos de mão de obra, quando o edital não

permite tal alteração, de forma consciente, não configurando erro de preenchimento de planilha, sendo assim um vício insanável.

PARECER CONCLUSIVO

Tendo em vista o preço apresentado, venho apresentar o parecer final sobre a Proposta Financeira apresentada pela empresa EDIFICA CONSTRUÇÕES, conforme segue:

O Custo Proposto pela empresa EDIFICA CONSTRUÇÕES encontra-se inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração e apresenta coeficientes de custo unitário referentes a mão de obra diferenciados, quando o edital não permite tal alteração, alteração essa considerada um vício insanável. A seguir encontra-se a desclassificação de acordo com a proposta apresentada.

Sendo este o parecer,
Atenciosamente,

Leonan Carvalho Pereira de Moura

LEONAN CARVALHO PEREIRA DE MOURA
RG: 3.564.087 SSP- PI
CPF: 061.404.783-83
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7

Leonan Carvalho Pereira de Moura
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7



E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
Razão Social: EDMILSON M. DE OLIVEIRA - EIRELI
CNPJ N. 10.716.914.0001/07
End. AV. PRINCIPAL, 381, INHAUMA RAPOSA MA
CEP N. 65.380.000
Cel. (98) 9 9100-0700
e-mail: e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com



PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

HORISTA = 112,68 %

MENSALISTA = 69,90 %

B.D.I.PADRÃO = 25,00 %

COMPOSIÇÃO DO BDI		
BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
S+G	Seguro e Garantia	1,00%
R	Riscos e Imprevistos	1,27%
DF	Despesas Financeiras	1,39%
AC	Administração Central	5,50%
Total do Grupo A =		9,16%
Benefício		
L	LUCRO	7,36%
Total do Grupo B =		7,36%
Impostos		
I	PIS / PASEP	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	0,00%
Total do Grupo C =		6,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
$BDI = \left(\left(\frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right) \times 100$		
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		25,00%

EDMILSON
MARQUES DE
OLIVEIRA:0946148
5387

Assinado de forma digital
por EDMILSON MARQUES
DE OLIVEIRA:09461485387
Dados: 2024.08.30
12:19:51 -03'00'

Eng.º Civil Edmilson Marques de Oliveira
CONFEA Nº 1102798576

1



E M ENGENHARIA E CONSULTORIA
Razão Social: EDMILSON M DE OLIVEIRA - EIRELI
CNPJ N. 10.718.914.0001/07
End. AV. PRINCIPAL 361, INHAUMA RAPOSA MA
CEP N. 65.380.000
Cel. (98) 9100-0700
email: e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com

FLS. 64
759

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

HORISTA = 112,68 %

MENSALISTA = 69,90 %

B.D.I.PADRÃO = 25,00 %

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Sálario Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DO GRUPO A	36,80%	36,80%
B1	Repouso Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Ferriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,59%	0,00%
B8	Auxílio acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL GRUPO B	48,43%	18,88%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	TOTAL GRUPO C	9,22%	6,96%
D1	Reincidência do Grupo A sobre B	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
D	TOTAL GRUPO D	18,23%	7,26%
	TOTAL (A+B+C+D)	112,68%	69,90%

EDMILSON MARQUES

DE

OLIVEIRA:09461485387

Assinado de forma digital por

EDMILSON MARQUES DE

OLIVEIRA:09461485387

Dados: 2024.08.30 12:20:39 -03'00'

Eng.º Civil Edmilson Marques de Oliveira
CONFEA Nº 1102798576

1



Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

PAYMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA - REAJUSTADO
 SINAPI - 04/2024 - Maranhão
 SICROS3 - 01/2024 - Maranhão
 ORSE - 03/2024 - Sergipe

Não Desonerado:
 Horista: 112,68%
 Mensalista: 69,90%

25,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1							
74200001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT. CANTIEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	287,00	287,00
00004491	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7,0M EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEREIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,50	7,50
00004813	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,00	40,00
00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2,34 X 10)	Material	KG	0,1100000	13,00	1,85
				LS =>	25,34	MO com LS =>	47,83
						Valor com BDI =>	371,26

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1							
100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	164,68	164,68
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
						Valor com BDI =>	165,66



Insu	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,53	
Insu	00034779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL - JUNIOR	Mão de Obra	H	1,00000000	10,194	
MO sem LS =>							48,51	LS =>
Valor do BDI =>							26,17	Valor com BDI =>
MO sem LS =>							54,66	MO com LS =>
Total							103,17	

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compos	90780	SINAPI	SETORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	7,54	7,54	
Insu	00040689	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,00000000	45,81	45,81	
Insu	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,58	0,58	
Insu	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insu	00043483	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07	
Insu	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,90	0,90	
MO sem LS =>							21,58	LS =>
Valor do BDI =>							11,96	Valor com BDI =>
MO sem LS =>							24,32	MO com LS =>
Total							59,80	

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compos	32394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM - AF 072022	m²	1,00000000	56,95	56,95	
MO sem LS =>							56,95	LS =>
Valor do BDI =>							11,96	Valor com BDI =>
MO sem LS =>							24,32	MO com LS =>
Total							59,80	

LS **GCL**
761

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0698000	60,74	3,45
Insumo	00000712 SINAPI	BLOCOTE/FRISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO SERTAVADO HEXAGONAL, 25 X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, POR NATURAL	Material	m²	1,0030000	45,15	45,32
Insumo	00004743 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO REDREIRA/FORNECEDOR, SEM PRETEI)	Material	m³	0,0086000	57,59	0,38
				MO sem LS =>	2,63	LS =>	2,97 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	14,23	Valor com BDI =>	71,18

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
00000370 SINAPI	ASSANTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100 X 15 X 10 CM (COM PRIMEIRO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF=30 (1/2)	m	1,0000000	60,74	60,74		
00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0698000	60,74	0,40		
00004058 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP. 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L/ML2)	M	1,0050000	20,00	20,10		
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	4,18 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,99	Valor com BDI =>	39,95
				Total		Total	71,18

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
78473 SINAPI	CORTE E ATERRAMENTO COMPENSAD@	m³	1,0000000	5,92	5,92		
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI =>	7,40
				Total		Total	7,40

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
00577 SINAPI	REGULARIZAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF=112/13	m²	1,0000000	0,84	0,84		
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI =>	7,40
				Total		Total	7,40



[Handwritten mark]

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REFORÇO EM AÇO. LOCALIZADAS EM: AV. PRINCIPAL - INHAUMA - RAPOSA / MA. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REFORÇO EM AÇO. LOCALIZADAS EM: AV. PRINCIPAL - INHAUMA - RAPOSA / MA. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REFORÇO EM AÇO. LOCALIZADAS EM: AV. PRINCIPAL - INHAUMA - RAPOSA / MA. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REFORÇO EM AÇO. LOCALIZADAS EM: AV. PRINCIPAL - INHAUMA - RAPOSA / MA.

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
3.5	102469 SINAPI	PINTURA DE MEC-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO) - AF: 03/2021	PINT. PINTURAS	m	2000000	1,48	2960000
	83315 SINAPI	PINTURA DE MEC-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO) - AF: 03/2021	SEDI	m	1000000	0,23	230000
	83315 SINAPI	SERVENTE COM CARGAS COMPLEMENTARES	SEDI	m	1000000	0,14	140000
Material	00011461 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1000000	1,35	0,14
MO sem LS =>						0,46	
MO com LS =>						0,51	
Valor do BDI =>						0,37	
Valor com BDI =>						1,85	

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
4.1	2003405 SICRO3	Descida d'água de alvenaria em descaus - DAD 07, laje e bria traferobis		m	0,000000	18,27	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	0,0000
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	1,0000
						Custo Unitário de Execução =>	0,0000

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
							0,0000

CSK
763
✓

				MO sem LS =>	34,87	LS =>	39,30	MO com LS =>	74,17	Custo Total das Atividades =>	161,2696
				Valor do BDI =>	45,31			Valor com BDI =>	226,58		

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	2003453 SICRO3	Dissipador de energia - DEB 02 - arcais, para a pedra de mão com oalis	un	1,000000	234,125	234,125		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insunjo	P982A SICRO3	Solvente	1,1610000			20,4869	23,7853	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	23,7853

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 23,7853
 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 23,7853

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insunjo	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão	0,8700000	m³	96,6770	86,7190	
						Custo Total do Material =>	86,7190

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
	SICRO3 100302	Chumbo de 20 g para equipamento de medição	2,00000	kg	8,0000	16,0000	
	SICRO3 100303	Óleo para lubrificação	1,00000	litro	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100304	Água para limpeza	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100305	Forma de concreto para moldagem	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100306	Forma de madeira para moldagem	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100307	Forma de plástico para moldagem	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100308	Forma de metal para moldagem	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100309	Forma de alumínio para moldagem	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
	SICRO3 100310	Forma de aço para moldagem	1,00000	m³	10,0000	10,0000	
						Custo Total das Atividades =>	1,132,881

Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
							Custo Total dos Tempos Fixos => 1,5791

Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
				LN	RP	P

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 280,97 LS => 316,58 MO com LS => 597,56

Valor do BDI => 311,06 Valor com BDI => 1.555,31

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00000370 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA (FOCO EM TRECHO CURVO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024)	M	m	1,0000000	30,28	30,28
00000370 SINAPI	PREÇO COMPLEMENTARES					
00000370 SINAPI	SERVÇOS DIVERSOS					
00000370 SINAPI	SERVÇOS DIVERSOS					
00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	60,74	0,60
00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	m	0,2000000	2,90	0,58
00006212 SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	m	0,0633000	13,25	1,10
00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NER 09/53)	Material	m³	0,0376000	300,00	11,28
MO sem LS => 5,75 LS => 6,47 MO com LS => 12,22						
Valor do BDI => 7,56 Valor com BDI => 37,82						

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00000370 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA		m²	1,0300000	3,54	3,56
00000370 SINAPI	SERVÇOS DIVERSOS					
00000370 SINAPI	SERVÇOS DIVERSOS					
00000003 SINAPI	ACIDO CLORÍDRICO / ACIDO MURIÁTICO: DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	11,15	0,56
MO sem LS => 0,92 LS => 1,03 MO com LS => 1,96						
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,20						



Composições Auxiliares

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00000000	ARGAMASSA TRACO 1 EM 4 COM CIMENTO PORTLAND DIA 10/4 PREPARO MANUAL ALTA 15/20/19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		1000000	0,270	270,00
00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO AZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	10700000	50,73	540,99
00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482300000	0,60	289,37
		MO sem LS =>	LS =>	63,47	MO com LS =>	119,60
		Valor do BDI =>	131,75		Valor com BDI =>	658,76

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4005755 SICRO3	Aplicamento manual	m²	10000000	30,73	307,30
F0824 SICRO3	Mão de Obra			Salário Hora	Custo Horário
	Servente		1,0000000	20,4869	20,4869
				Custo Horário da Mão de Obra =>	20,4869
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	20,4869
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	0,6867
				Custo Unitário de Execução =>	30,7302
				MO sem LS =>	14,45
				LS =>	16,28
				MO com LS =>	30,73
				Valor do BDI =>	7,68
				Valor com BDI =>	38,41

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8863 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CH DIURNO AF.062023	CHH	1,0000000	0,31	0,31
8868 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - DEPONER NA JAZIDA	CHH	1,0000000	0,31	0,31
8869 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - DEPONER NA JAZIDA	CHH	1,0000000	0,31	0,31
				Valor com BDI =>	0,93

CGI
 7-06
 A

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 10/5/2023	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,07		0,38
						Total
						0,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF 10/5/2023	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,35		1,75
						Total
						0,25
						0,25
						0,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 10/5/2023	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,06		0,31
						Total
						0,06
						0,06
						0,00

CGC 10.716.914/0001-07

[Handwritten signature]

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00000000	BEIONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L CAPACIDADE DE MISTURA 250L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2CV SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 15/21/23	MO sem LS =>	H	0,00	0,00	0,00
00010535 SINAPI	BEIONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L CAPACIDADE DE MISTURA 250L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V POTÊNCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MO com LS =>	UN	0,00	0,00	0,00
Valor do BDI => 0,07						
Valor com BDI => 0,07						
Total						

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00000000	BEIONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 100L CAPACIDADE DE MISTURA 250L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2CV SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 15/21/23	MO sem LS =>	H	1,2512000	0,64	0,80
00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
Valor do BDI => 0,20						
Valor com BDI => 1,00						
Total						

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00000000	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,00000000	2,54	2,54
00000000	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,00000000	0,45	0,45
00000000	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,00000000	0,86	0,86
00000000	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,00000000	0,01	0,01
00000000	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Serviço	H	1,00000000	0,69	0,69
00000000	ERI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Serviço	H	1,00000000	0,89	0,89
Valor do BDI => 9,08						
Valor com BDI => 19,32						
Total						

Fl. 192
 Total
 GCL
 10/08
 9

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Valor do BDI => 6,38						
Valor com BDI => 6,38						
Total						

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 10.716.914/0001-07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor					
						do BDI =>	com BDI =>				
						MO sem LS =>	12,42	13,99	MO com LS =>	26,41	
						Valor do BDI =>	16,67	Valor com BDI =>	83,38	Total	240,17
5901 SINAPI		CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.365 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO AF 09/2014	CHIP		1,0000000						
5901 SINAPI		CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.365 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO AF 09/2014	CHIP		1,0000000						
5901 SINAPI		CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.365 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO AF 09/2014	CHIP		1,0000000						



MO sem LS =>		12,42	LS =>	13,99	MO com LS =>	26,41
Valor do BDI =>		60,04			Valor com BDI =>	300,21

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00037758 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DEPRECIACÃO AF 06/2014	UN	0,0000000	22.891	22.891
00037758 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M ³ , COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M ³ /H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000051	59.404,61	3.227
00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000043	563.500,09	19.32
MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		5,64			28,23
Valor com BDI =>					28,23

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00037758 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, IMPOSTOS E SEGUROS, AF 06/2014	UN	0,0000000	1.358	0,35
00037758 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M ³ , COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M ³ /H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058	59.404,61	0,34
00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	563.500,09	9,21
MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		0,88			4,83
Valor com BDI =>					4,83

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00037758 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 LITRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, MANUTENÇÃO AF. 06/2014	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	59.404,61	0,96
Insulto	00037758 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	563.900,09	1,94
Insulto	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 21000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI => 2,19							10,98
Valor com BDI =>							10,98
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 LITRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, MANUTENÇÃO AF. 06/2014	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000069	59.404,61	4,09
Insulto	00037758 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000648	563.900,09	36,23
Insulto	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI => 10,08							50,40
Valor com BDI =>							50,40

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	63831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 LITRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, MANUTENÇÃO AF. 06/2014	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000	133,14	0,00
Insulto	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	4,14	133,14
Valor do BDI => 33,28							166,42
Valor com BDI =>							166,42

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Valor do BDI => 33,28							166,42
Valor com BDI =>							166,42

93
12/1

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

Composição	Código	Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,08	MO sem LS =>	10,24	MO com LS =>	19,32
Insunio	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	6,35	MO sem LS =>	10,24	MO com LS =>	16,59
Insunio	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO, HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		M	1,00000000	3,32	3,32
Insunio	00037371	SINAPI	TRANSPORTE, HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		M	1,00000000	0,45	0,45
Insunio	00037372	SINAPI	EXAMES, HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		M	1,00000000	0,96	0,96
Insunio	00037373	SINAPI	SEGURO, HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		M	1,00000000	0,01	0,01
Insunio	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		M	1,00000000	0,35	0,35
Insunio	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		M	1,00000000	1,02	1,02
				9,08	LS =>	10,24	MO com LS =>	19,32
				6,35	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	31,78
					Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	Código	Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA, POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M	0,82680000	60,74	50,22
Insunio	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	212,01940000	0,60	127,21
Insunio	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	26,04	MO sem LS =>	29,34	MO com LS =>	55,38
				26,04	LS =>	29,34	MO com LS =>	55,38
				6,35	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	36,73
					Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS
 CCL
 7/2

AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com

[Handwritten signature]

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

CCB
 FLS. 73

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI =>	Total
81285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURTO DE (14X1) - DEFREIAÇÃO AF-09/2015.	CHIP		1,00000000	0,00	0,00
00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURTO DE (14X1) - DEFREIAÇÃO AF-09/2015.	CHIP		1,00000000	0,00	0,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI =>	Total
81279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURTO DE (14X1) - DEFREIAÇÃO AF-09/2015.	CHIP		1,00000000	9,05	9,05
00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14" OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO.	Equipamento permanente para aquisição permanente	UN	0,00000040	9,052,72	9,05

AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1")	Material	UN	0,00000000	334,86	0,00	0,02
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,14				0,73
Tipo		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total			
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total		
00014290 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1") FUROS DE 14, 20 E 25	UN	0,00000000	9.052,72	0,18			
00014280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14" OU 450 MM (18") MOTOR A GASOLINA POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00000000	334,86	0,02			
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,03				0,16
Tipo		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total			

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	01281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1") MANUTENÇÃO AF 082015		H	1,00000000	0,74	0,74	0,74
	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO PARA DISCO PADRAG DE DIAMETRO 350 MM (14" OU 450 MM (18") MOTOR A GASOLINA POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000000	9.052,72	0,72	
	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Material	UN	0,00000000	334,86	0,02	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,18				0,92
Tipo		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total			

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	01282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") MATERIAS NA OPERAÇÃO AF 082015		H	1,00000000	5,78	5,78	5,78
	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,45000000	3,99	5,78	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	1,44				7,22
Tipo		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total			

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇATEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (HORISTA)		H	1,00000000	0,25	0,25	0,25
	00004759 SINAPI	CALÇATEIRO / PASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01328000	19,07	0,25	
			MO sem LS =>	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,13	0,13
			Valor do BDI =>	0,12				0,25
Tipo		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total			

Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,06	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	0,31	Total
Composição	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS E CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,000000	0,31	0,31		0,31
Insunio	00001213	CARPINTERO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,013200	9,07	9,07		0,25
			MO sem LS =>	0,12		LS =>		0,13	MO com LS =>		0,25
Valor do BDI => 0,06											
Valor com BDI => 0,31											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,06	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	0,31	Total
Composição	000250	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,000000	0,23	0,23		0,23
Insunio	00034773	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra			H	0,012100	101,94	101,94		1,23
			MO sem LS =>	0,58		LS =>		0,65	MO com LS =>		1,23
Valor do BDI => 0,06											
Valor com BDI => 0,31											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,30	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	1,53	Total
Composição	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,000000	1,09	1,09		1,09
Insunio	00004059	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,024200	44,81	44,81		1,09
			MO sem LS =>	0,51		LS =>		0,58	MO com LS =>		1,09
Valor do BDI => 0,30											
Valor com BDI => 1,53											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,27	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	1,36	Total
Composição	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,000000	0,75	0,75		0,75
Insunio	00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,005800	26,26	26,26		0,15
			MO sem LS =>	0,07		LS =>		0,08	MO com LS =>		0,15
Valor do BDI => 0,27											
Valor com BDI => 1,36											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,03	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	0,18	Total
Composição	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,000000	0,14	0,14		0,14
Insunio	00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0095700	15,14	15,14		0,14
			MO sem LS =>	0,07		LS =>		0,07	MO com LS =>		0,14
Valor do BDI => 0,03											
Valor com BDI => 0,18											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	0,03	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	0,17	Total
Composição	95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,000000	0,26	0,26		0,26
			MO sem LS =>	0,03		LS =>		0,26	MO com LS =>		0,26
Valor do BDI => 0,03											
Valor com BDI => 0,17											

FLS. 75
 GCL
 16

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

Insulmo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	0,12	LS =>	0,0095710	27,81	0,26	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>		0,14 MO com LS =>	0,26	
				Valor do BDI =>	0,06				0,32	
Código Banco			Descrição							
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLICOMPACTADOR	Serviços Diversos	0,06	LS =>	0,0000000	0,35	0,41	
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insulmo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLICOMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	0,08	LS =>	0,10065700	17,03	0,16	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>		0,08 MO com LS =>	0,16	
				Valor do BDI =>	0,04				0,20	
Código Banco			Descrição							
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços Diversos	0,11	LS =>	1,0000000	10,85	0,49	
			PEDREIRO (HORISTA)							
Insulmo	00004750	SINAPI	OPERADOR DE ROLICOMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	0,22	LS =>	0,1024200	19,07	0,46	
				MO sem LS =>	0,22	LS =>		0,24 MO com LS =>	0,46	
				Valor do BDI =>	0,11				0,57	
Código Banco			Descrição							
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços Diversos	0,16	LS =>	1,0000000	0,34	0,34	
			PINTOR (HORISTA)							
Insulmo	00004763	SINAPI	OPERADOR DE ROLICOMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	0,16	LS =>	0,0169900	20,05	0,34	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>		0,18 MO com LS =>	0,34	
				Valor do BDI =>	0,08				0,42	
Código Banco			Descrição							
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços Diversos	0,08	LS =>	1,0000000	0,33	0,33	
			SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)							
Insulmo	00006111	SINAPI	OPERADOR DE ROLICOMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	0,16	LS =>	0,0246200	13,65	0,33	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>		0,17 MO com LS =>	0,33	
				Valor do BDI =>	0,08				0,41	
Código Banco			Descrição							
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços Diversos	0,08	LS =>	1,0000000	0,27	0,27	
			OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)							
Insulmo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE ROLICOMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	0,13	LS =>	0,0132800	20,65	0,27	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>		0,14 MO com LS =>	0,27	
				Valor do BDI =>	0,06				0,33	
Código Banco			Descrição							
				Valor do BDI =>	0,06				0,33	

FLS. 1776

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

Composição	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
			3,0000000	0,30	0,10	283,6314	163,6476	552,6314
Insumo	E9576 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW						552,6314
Custo Horário de Equipamentos =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
MO com LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

Composição	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
			1,0000000	1,00	0,00	88,7036	58,1507	188,7036
A	E5682 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW						188,7036
Custo Horário de Equipamentos =>								
Salário Hora								
Custo Horário								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
MO com LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

Composição	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
			5,0000000	6,58	4,88	20,8669	122,9214	122,9214
B	P9624 SICRO3	Mão de Obra						122,9214
Custo Horário de Mão de Obra =>								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
MO com LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

Composição	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
			5,50	6,58	4,88	20,8669	122,9214	122,9214
Custo Horário de Mão de Obra =>								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
MO com LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

902
 122,9214
 Total

AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com


Composição	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insunio	E9010	SICRO3	Baseira plástica digital a bateria, com 1 mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,00	0,00	0,9214	0,9214	0,9214
Insunio	E9519	SICRO3	Bateria com motor e pedreira com capacidade de 070 l - 10 CV	1,00000000	1,00	0,00	35,9577	22,5125	38,0677
Insunio	E9011	SICRO3	Transportador manual com 10 m de cabo com capacidade de 80 J	1,00000000	0,90	0,10	0,5318	0,3618	2,0567
Insunio	E9064	SICRO3	Transportador manual genico com capacidade de 180 J	3,00000000	0,41	0,59	1,344	0,7712	2,7803
Custo Horário de Equipamentos =>									41,8085

Composição	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insunio	P8824	SICRO3	Servente	9,00000000	20,2028	184,3821
Custo Horário da Mão de Obra =>						212,1385

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 253,9470
 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 3,9290
 Custo Unitário de Execução => 64,6342

Composição	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insunio	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,5333400	m³	75,7410	27,9888
Insunio	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	105,6935	38,8466
Insunio	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	105,6935	38,8466
Insunio	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,5514	157,2716
Custo Total do Material =>							287,3316

Composição	Banco	Insunio	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário



Custo Horário da Mão de Obra => 40,9738
 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 40,9738
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 40,9738


C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
	SICRO3	12758	Argumentos asfálticos	1,00000000	kg	20,2216	20,2216	
Custo Total do Material =>							20,2216	
E	Banco	Insunso	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,0263

F	Banco	Insunso	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	LN	RP	P	Custo Horário
Custo total dos Momentos de Transportes =>										

MO sem LS => 19,27 LS => 21,71 MO com LS => 40,98
 Valor de BDI => 76,52

Código Banco	Descrição	Quantidade	Und	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
4905750 SICRO3	Escalação manual em material de 15 calibres na produtividade de 60,1 m ³ /m	1,00000000	m ³	42,08	42,08	42,08
Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
P9824 SICRO3	Servente	1,00000000	20,4869	20,4869		20,4869
Custo Horário da Mão de Obra =>						20,4869

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 20,4869
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000



E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 10.716.914/0001-07

MO sem LS => 19,27 LS => 21,70 MO com LS => 40,97
 Valor do BDI => 10,51 Valor com BDI => 52,57
 Produção de Equipe => 0,5000
 Custo Unitário de Execução => 40,9738
 21,70 MO com LS => 40,97

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
							Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
A	Equipamentos										
E9006 SICRO3	Grupo gerador 14 KVA			0,0937200			1,00	0,00	13,2685	3,6628	13,2379
E9635 SICRO3	Serra Circular com bancada - D = 30 cm - 1 KW			0,0937200			1,00	0,00	20,3150		1,928
Custo Horário de Equipamentos =>											3,1660

Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000	21,3136	19,1822
P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000	27,6364	25,0526
Custo Horário da Mão de Obra =>				44,2350

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 47,4010
 Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 47,4010

Código Banco	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
SICRO3 M1560	Desmoldante para formas de madeira	0,0185200	l	5,6544	0,1003
SICRO3 M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	11,3676	0,2688
SICRO3 M0290	Tabua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	3,9388	4,7952
SICRO3 M1429	Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	39,3683	15,9247
Custo Total do Material =>					21,1390

Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
E							



[Handwritten signature]

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07



Custo Total dos Tempos Fixos => 0,3471									
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMIT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
									0,0000
									44,37
									86,11
				Valor do BDI =>		17,22			86,11
				Valor com BDI =>		17,22			86,11
				MO sem LS =>		20,86			0,0000
				LS =>				23,51	44,37
				MO com LS =>					44,37
				Valor com BDI =>		17,22			86,11
Composição	Código/Banco	Descrição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	6034/SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP - PESO BRUTO 13052 KG - LARGURA DA LÂMINA DE 3,7M - CH DIURNO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHD		1,00	86,11	86,11
	6034/SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP - PESO BRUTO 13052 KG - LARGURA DA LÂMINA DE 3,7M - CH DIURNO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					23,51	44,37	44,37
	6034/SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP - PESO BRUTO 13052 KG - LARGURA DA LÂMINA DE 3,7M - CH DIURNO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					17,22	86,11	86,11

AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

CCS
 FLS 703

		MO sem LS =>	13,20	LS =>	14,87	MO com LS =>	28,07
		Valor do BDI =>	19,01	Und	Quant.	Valor com BDI =>	95,06
		Total					
Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	13,20	LS =>	14,87	MO com LS =>	28,07
		Valor do BDI =>	46,15	LS =>	14,87	MO com LS =>	28,07
		Total					
		Valor do BDI =>	7,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Total					
88228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, JUIROS DE REGIÃO AF 06/2014			H	1,00000000		230,76
	CHORR. CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						31,51
00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, JUIROS DE REGIÃO AF 06/2014			UN	0,00004000	787,784,63	31,51
	Equipamento para Aquisição Permanente						
	MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	7,87				Valor com BDI =>	39,38
	Total						11,70
88228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, JUIROS DE REGIÃO AF 06/2014			H	1,00000000		11,70
	CHORR. CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, JUIROS DE REGIÃO AF 06/2014			UN	0,00004141	787,784,63	11,70
	Equipamento para Aquisição Permanente						
	MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI =>	2,77				Valor com BDI =>	13,87
	Total						

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5773 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA (QUADRA PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 1333 KG LARGURA DA LAMINA DE MANUTENCAO 2,6201	CHG - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	10,0000000	50,95	509,50
00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13943 KG LARGURA DA LAMINA DE 2,7 M	Equipamento para Agricultura (Percussivos)	UN	0,0000000	10.764,53	0,00
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,66	Valor com BDI =>	63,31

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13932 KG LARGURA DA LAMINA DE 2,7 M MATERIAL NA OPERAÇÃO 25 UNIDADES	CHG - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	10,0000000	57,91	579,10
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10,10U S-500	Material	L	13,9900000	4,14	57,91
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,47	Valor com BDI =>	72,38

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEM) - SERVIÇOS DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,78	31,78
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,32	3,32
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00043468 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
			LS =>	13,99	MO com LS =>	26,41
			Valor do BDI =>	7,94	Valor com BDI =>	39,72

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTAGIARIO ADMINISTRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,88	20,88
88388 SINAPI	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTAGIARIO ADMINISTRADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	7,94	Valor com BDI =>	39,72

Handwritten signature and stamp area.

Insuño	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuño	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	3,32	3,32
Insuño	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,45	0,45
Insuño	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
Insuño	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuño	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA - MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,14	15,14
Insuño	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuño	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,82	0,82
MO sem LS => 7,18 LS => 8,10 MO com LS =>							15,28
Valor do BDI =>							5,16
Valor com BDI =>							25,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	33,44	33,44
Composição	88300 SINAPI	FUNDO DE CABEÇALHO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,00	0,00
Insuño	00004238 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	27,81	27,81
Insuño	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	3,32	3,32
Insuño	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,45	0,45
Insuño	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
Insuño	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuño	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuño	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,62	0,62
MO sem LS => 13,20 LS => 14,87 MO com LS =>							28,07
Valor do BDI =>							8,36
Valor com BDI =>							41,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	22,56	22,56
Composição	88300 SINAPI	QUISQUE DE CUMBRILHO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR - ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,00	0,00
Insuño	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	17,00	17,00
Insuño	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	3,32	3,32

LS 785

Insunio	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,45	0,45
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunio	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunio	00043468 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,62	0,62
MO sem LS => 8,08 LS => 9,11 MO com LS =>							17,19
Valor do BDI => 5,64							28,20

Composicao	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composicao	88319 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00000000	2,75	0,00
Composicao	00004750 SINAPI	MÃO DE OBRA	Mão de Obra	H	1,00000000	19,07	19,07
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	3,32	3,32
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,45	0,45
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunio	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,59	0,59
Insunio	00043468 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,68	0,68
MO sem LS => 9,18 LS => 10,35 MO com LS =>							19,53
Valor do BDI => 6,43							32,18

Composicao	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composicao	88319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00000000	27,78	0,00
Composicao	00004750 SINAPI	MÃO DE OBRA	Mão de Obra	H	1,00000000	20,05	20,05
Insunio	00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Material	H	1,00000000	3,32	3,32
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,45	0,45
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01




E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

Instituto	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor com BDI =>	Total
Instituto	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,00000000	0,00	0,00
Instituto	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,00000000	1,41	1,41
Instituto	00043460 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	2,00000000	1,24	1,24
				MO sem LS =>	LS =>	10,80	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>			34,72	
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV, CH/DIARIO AF-08/2015.	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	MO	0,00	MO com LS =>	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			0,56	

Instituto	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor com BDI =>	Total
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV, CH/DIARIO AF-08/2015.	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,11	CHP	1,00000000	0,63	0,63
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV, CH/DIARIO AF-08/2015.	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MO	0,00	MO com LS =>	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			0,66	
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV, CH/DIARIO AF-08/2015.	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,66	H	1,00000000	0,36	0,36
				Valor do BDI =>			8,30	
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			8,30	

Instituto	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor com BDI =>	Total
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV, CH/DIARIO AF-08/2015.	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	0,36	0,36
				Valor do BDI =>			8,30	
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			8,30	



28

Insueto	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	00001442 SINAPI	Equipamento para Aquisição Permanente	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,45
Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DIROS AF_09/2015	91274 SINAPI	CHOF - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,09	H	1,0000000	0,45	0,45
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	00001442 SINAPI	Equipamento para Aquisição Permanente	0,00	LS =>	0,0000143	6.783,33	0,69
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,00

Insueto	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO AF_09/2015	91275 SINAPI	CHOF - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	H	1,0000000	0,45	0,45
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	00001442 SINAPI	Equipamento para Aquisição Permanente	0,00	LS =>	0,0000067	6.783,33	0,45
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,00

Insueto	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAS NA OPERACAO AF_08/2015	91276 SINAPI	CHOF - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,11	H	1,0000000	5,74	5,74
GASOLINA COMUM	00004222 SINAPI	Material	0,00	L	1,4400000	3,99	5,74
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017	90484 SINAPI	CHOF - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,43	CHI	1,0000000	66,70	66,70
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,17

COL
788

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110HP, PESO SEM COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF 08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,76	9,76
00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110HP, PESO SEM COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aqueduto Permanente	UN	0,0000143	682,56374	9,76
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	12,20

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110HP, PESO SEM COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF 08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,53	45,53
00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110HP, PESO SEM COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000087	562,56374	45,53
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	56,91

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-300	Material	L	10,8700000	4,14	44,17
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	56,91

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00037316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,10	20,10
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,65	13,65
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,32	3,32
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	55,21

Insuño	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				H	1,000,000.00	0.43	0.43
				H	1,000,000.00	0.96	0.96
MO sem LS => 6.57 LS => 7.41 MO com LS => 13.96							
Valor do BDI => 25.12							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				H	1,000,000.00	15.19	15.19
				H	1,000,000.00	13.70	13.70
MO sem LS => 9.84 LS => 11.08 MO com LS => 20.92							
Valor do BDI => 243.55							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				H	1,000,000.00	28.44	28.44
				UN	0.00000311	946.653.40	29.44
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00							
Valor do BDI => 36.80							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				H	1,000,000.00	12.96	12.96
				UN	0.00000137	946.653.40	12.96
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00							
Valor do BDI => 16.37							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				H	1,000,000.00	52.63	52.63
MO sem LS => 3.24 LS => 3.24 MO com LS => 6.48							
Valor do BDI => 16.37							

Insunio	00007625 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 6,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	946.653,40	52,63
Insunio			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,15	Valor com BDI =>	65,78
				Quant.	Valor Unit.	Total	

Composição	5718 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, CACABEA 6,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AT 05/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,12	177,12
Insunio	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	177600000	4,14	73,52
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00
				Quant.	Valor Unit.	Total	

Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,29	26,29
Composição	88336 SINAPI	CURSO DE CATECISMO PARA TRATORISTAS E ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,85	20,85
Insunio	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	3,32	3,32
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
				Valor do BDI =>	18,38	Valor com BDI =>	91,90
				Quant.	Valor Unit.	Total	

Composição	8914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em teto natural	Utilização Operativa	km	1,0000000	0,84	0,84
				Valor do BDI =>	6,57	Valor com BDI =>	32,86
				Quant.	Valor Unit.	Total	

Insunio	E8578 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Operativa	0,00	203,5114	65,6476	203,5114
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	65,6476
				Quant.	Valor Unit.	Total	

Custo Horário de Equipamentos =>
 203,5114
 Custo Horário de Execução =>
 203,5114



Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
 Custo do FIC => 0,0218
 Produção de Equipe => 249,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,8173
 MO sem LS => 0,00
 MO com LS => 0,00

Tipo	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização		Und	Quant.	Valor com BDI =>		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva			Operativa	Improdutiva	
	597329 SICRO3	Equipamentos	1,0000000	1,00	0,00		1,0000000			1,05
	E9579 SICRO3	Equipamentos	1,0000000	1,00	0,00		203,5114	65,6476		203,5114
Custo Horário de Equipamentos => 203,5114										
Custo Horário de Execução => 203,5114										

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
 Custo do FIC => 0,0174
 Produção de Equipe => 311,2500
 Custo Unitário de Execução => 0,6539
 MO sem LS => 0,00
 MO com LS => 0,00

Tipo	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização		Und	Quant.	Valor com BDI =>		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva			Operativa	Improdutiva	
	597329 SICRO3	Equipamentos	1,0000000	1,00	0,00		1,0000000			0,83
	E9579 SICRO3	Equipamentos	1,0000000	1,00	0,00		203,5114	65,6476		203,5114
Custo Horário de Equipamentos => 203,5114										
Custo Horário de Execução => 203,5114										

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,5449
 Produção de Equipe => 373,5000
 Custo Unitário de Execução => 0,5449
 MO sem LS => 0,00
 MO com LS => 0,00

Valor do BDI =>		0,13		Valor com BDI =>		0,67	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	591464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15,1 - 188 kW		km	1,0000000	0,76	0,76
A		Equipamentos					Custo Horário
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15,1 - 188 kW			1,0000000	58,1507	188,7036
							Custo Horário de Equipamentos =>
							188,7036
							Custo Horário de Execução =>
							188,7036
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							0,0266
							Custo do FIC =>
							0,0202
							Produção de Equipe =>
							248,5900
							Custo Unitário de Execução =>
							0,7591
							MO sem LS =>
							0,00
							LS =>
							0,00
							MO com LS =>
							0,00
							Valor do BDI =>
							0,19
							Valor com BDI =>
							0,97
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	591464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15,1 - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,82	0,82
A		Equipamentos					Custo Horário
	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15,1 - 188 kW			1,0000000	58,1507	188,7036
							Custo Horário de Equipamentos =>
							188,7036
							Custo Horário de Execução =>
							188,7036
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							0,0266
							Custo do FIC =>
							0,0162
							Produção de Equipe =>
							310,7300
							Custo Unitário de Execução =>
							0,6073
							MO sem LS =>
							0,00
							LS =>
							0,00
							MO com LS =>
							0,00
							Valor do BDI =>
							0,15
							Valor com BDI =>
							0,77



E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91479 SICRO3	Equipamentos com capacidade de 151,186 kW	Equipamentos	UN	1	186,7036	186,7036
93522 SICRO3	Equipamentos	Equipamentos	UN	1	186,7036	186,7036
Utilização Operativa 1,00 Utilização Improdutiva 0,00 Operativa 1,00 Improdutiva 0,00 Operacional 186,7036 Improdutiva 0,00 Custo Operacional 186,7036 Improdutiva 0,00 Custo Horário de Equipamentos => 186,7036 Custo Horário de Execução => 186,7036 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000 Custo do FIC => 0,0000 Produção de Equipe => 372,8800 Custo Unitário de Execução => 0,5061 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63						

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO
 Abertura da Licitação 16/08/2024 09:00
 Número do Processo Licitatório 02431/2024

Total sem BDI 7.306.941,03
 Total do BDI 1.825.358,97
 Total Geral 9.132.300,00

EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA:0946148
 Assinado de forma digital por EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA:09461485387
 Dados: 2024.08.30 12:23:49 -03'00'

Eng.º Civil Edmilson Marques de Oliveira
 CONFEA Nº 1102798576



AV PRINCIPAL - INHAUMA - Reposa / MA
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.916/0001-07



Obra

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE CAZEMBA -
 REAJUSTADO

Bancos

SHAPI - 04/2024 - Maranhão
 SICROS - 8/12/2024 - Maranhão
 OSRE - 8/20/2024 - Sergipe

Encargos Sociais

Mão de obra: 112,85%
 Material: 89,98%

B.D.I.

23,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
01	SUPORTE FÍSICO EM BARRAS	780.720,89	16,85%	33,70%	50,55%	67,40%	84,25%	91,10%	97,95%	100,80%	107,65%	114,50%	121,35%	128,20%
02	CONCRETO TRABALHO (LATA 0,30m)	780.720,89	16,85%	33,70%	50,55%	67,40%	84,25%	91,10%	97,95%	100,80%	107,65%	114,50%	121,35%	128,20%
03	PAVIMENTO FÍSICO	780.720,89	16,85%	33,70%	50,55%	67,40%	84,25%	91,10%	97,95%	100,80%	107,65%	114,50%	121,35%	128,20%
04	SERVIÇOS FINAIS	780.720,89	16,85%	33,70%	50,55%	67,40%	84,25%	91,10%	97,95%	100,80%	107,65%	114,50%	121,35%	128,20%
Porcentagem			6,33%	12,66%	19,00%	25,33%	31,67%	38,00%	44,33%	50,67%	57,00%	63,33%	69,67%	76,00%
Custo		780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89	780.720,89
Porcentagem Acumulada			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Custo Acumulado		780.720,89	1.521.441,78	2.282.162,67	3.042.883,56	3.803.604,45	4.564.325,34	5.325.046,23	6.085.767,12	6.846.488,01	7.607.208,90	8.367.929,79	9.128.650,68	9.889.371,57

Assinado de forma digital por
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA:09461485387
 DE **OLIVEIRA:09461485387**
 Data: 2024.08.30 12:27:43

Emp: 7 - CNI Edmilson Marques de Oliveira
 COMPEA Nº 110279676



SINAPI - 04/2024 - Maranhão
SICRO3 - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 03/2024 - Sergipe

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO
DE CAXIASIMA - REAJUSTADO

Não Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

B.D.I.

25,0%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
922394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 15x25x8cm ESPESURA 8cm AF 11/2018	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	600,00	180,00	180,00	100,00	100,00
94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAREIETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 11/2018	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / FOSOS DE VISITA E CAIXAS	m	25,00	17,50	17,50	11,67	111,67
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 10x15x10x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X CAIXA) AF 11/2018	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / FOSOS DE VISITA E CAIXAS	m	15,00	30,00	30,00	16,67	128,33
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRESSIONAMENTE A RENOS/A F 11/2018	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	100,00	17,00	17,00	10,00	138,33
79473	SINAPI	DOBRTE ATERRO COMBENADO	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA	m³	12,00	140,00	140,00	77,78	216,11
100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	480,00	130,00	62.400,00	34,09	55,20
90788	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	90,00	50,00	4.500,00	2,50	57,70
9537	SINAPI	LIQUEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	12,00	4,20	50,40	0,28	57,98
2003405	SICRO3	Despesa de água, luz, aluguéis em digital, DAD, impressão e outras despesas	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,00	27,65	27,65	0,15	58,13
102488	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA NA BASE DE CALÇEADO	PINT - PINTURAS	m	15,00	1,35	20,25	0,11	58,24
74209001	SINAPI	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	48,00	137,12	6.520,48	3,52	61,76
2003453	SICRO3	Despesa de energia - DEB 03 - água, gás e pedras de mão comercial		h	5,00	355,31	1.776,55	9,96	71,72

Total sem BDI 7.306.941,03
Total do BDI 1.825.358,97
Total Geral 132.300,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Tipo de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Abertura da Licitação: 16/09/2024 09:00
Número do Processo Licitatório: 02431/2024

Assinado de forma digital por
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA:09461485387
Dados: 2024.08.30 12:28:48 -03'00'



Eng.º Civil Edmilson Marques de Oliveira
CONFEA Nº 1102798576

AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
(98) 981000700 / e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 10.716.914/0001-07



Obra

Bancos

Encargos Sociais

B.D.I.

SNAPI - 04/2024 - Maranhão
SICROS - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,90%

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO
DE CAXIASIMA - REAJUSTADO

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVÇOS PRELIMINARES	17.370,50	0,20%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	149.116,00	1,52%
3	PAVIMENTAÇÃO	7.365.200,00	87,10%
4	ORÇENAGEM	987.263,52	10,81%
5	SERVÇOS FINAIS	82.570,00	0,51%

Tipo de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Abertura da Licitação: 16/08/2024 09:00
Número do Processo: 02431/2024

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

7.306.941,03
1.825.358,97
9.132.300,00

EDMILSON MARQUES
DE
OLIVEIRA:09461485387
Assinado de forma digital por
EDMILSON MARQUES DE
OLIVEIRA:09461485387
Dados: 2024.08.30 12:29:43
-03'00'

Eng.º Civil Edmilson Marques de Oliveira
COINFEA Nº 1102798576



AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
(98) 981000700 / e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07



Obra

Bancos

Encargos Sociais

SINAPI - 04/2024 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2024 - Maranhão
 ORSE - 03/2024 - Sergipe

Não Desonerado:
 Horieta: 112,66%
 Mensalista: 68,90%

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
 - REAJUSTADO

B.D.I.

25,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					17.020,48	0,29%
1.1	74209101	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	287,01	59,65	74,30	17.550,45	0,29%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					120.216,00	1,52%
2.1	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	104,68	130,85	62.933,60	0,69%
2.2	90760	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	960	17,82	59,50	17.408,00	0,13%
3			PAVIMENTAÇÃO					7.924.509,00	97,18%
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	m ²	100000	56,95	71,16	7.183,00	0,09%
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	15000	31,96	39,85	598.250,00	6,86%
3.3	76473	SINAPI	COBRE E TERRO COMPENSADO	m ²	12500	5,92	7,40	92.500,00	1,01%
3.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 1/2019	m ²	100000	0,94	1,17	117.000,00	1,26%
3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF. 05/2021	M	15000	3,48	4,35	65.250,00	0,30%
4			DRENAGENS					887.243,52	10,01%
4.1	2003405	SICRO3	Descida de águas de águas em degraus - DAD 01 - anela e brita comerciais	m	150	181,27	226,88	33.987,00	0,37%
4.2	2003453	SICRO3	Dispersor de energia - DEB 03 - anela, brita e pedra de mão comerciais	un	5	1.244,25	1.555,31	7.776,95	0,09%
4.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	25000	30,26	37,82	945.600,00	10,66%

CGC
 799
 1

Handwritten signature

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 10.716.914/0001-07



Obra

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
 - REAJUSTADO

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2024 - Maranhão
 ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
 Horista: 112,69%
 Mensalista: 69,90%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.1	9537/SINAPI	SERVIÇOS FINAIS	Limpeza Final da Obra	m ²	12,00	3,33	4,20	52.500,00	0,87%
								52.500,00	0,57%

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO
 Abertura da Licitação 16/08/2024 09:00
 Número do Processo Licitatório 02431/2024

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

7.306.941,03
 1.825.358,97
 9.132.300,00

EDMILSON
 Assinado de forma digital
 por EDMILSON MARQUES
 DE OLIVEIRA:09461485387
 OLIVEIRA:09461485387
 387
 12:30:26 -03'00'

Eng.º Civil Edmilson Marques de Oliveira
 CONFEA Nº 1102798576



AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaconsultoria@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

Cotamos para o objeto em questão o valor de R\$ 9.132.300,00 (nove milhões, cento e trinta e dois mil e trezentos reais).

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por um período de 12 (doze) meses, buscando assim dar continuidade às atividades desenvolvidas na Administração Pública Municipal e que demandam da utilização dos serviços, proporcionando ainda maior competitividade e economicidade para a Administração.

Declaramos, que

1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
2. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias, contado da data final prevista para sua entrega.
3. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte.
4. Estamos cientes e concordamos que na seleção dos produtos ofertados para a execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação exigida no instrumento convocatório, e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do atendimento.
5. Os serviços, objeto desta licitação, serão iniciados após a assinatura do contrato. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos.
6. A execução dos serviços é conforme consta no Edital.
7. Foram utilizado em nosso orçamento a Taxa de BDI de 25% e Encargos Sociais HORISTA = 112,68 % e MENSALISTA = 69,90 %.

Proponente

Razão social: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 10.716.914/0001-07



E M ENGENHARIA E CONSULTORIA
Razão Social Edmilson M de Oliveira - EIRELI
CNPJ : 10.716.914.0001/07



Endereço: Avenida Principal, nº 381, bairro Inhaúma, na cidade de Raposa MA

E-mail: e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

(DDD) Telefone: (98) 98465-2828

Representante legal que assinará o contrato:

Nome: Edmilson Marques de Oliveira

CPF: 094.614.853-87

Cargo/Função: Representante Legal

E-mail: e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

(DDD) Telefone: (98) 98465-2828

Dados Bancários:

Banco do Brasil Agência: 020-5

Conta: 1-40557-8

EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ Nº 10.716.914/0001-07

Raposa, 30 de agosto de 2024

EDMILSON
MARQUES DE
OLIVEIRA:09461
485387

Assinado de forma
digital por EDMILSON
MARQUES DE
OLIVEIRA:09461485387
Dados: 2024.08.30
13:10:09 -03'00'

**EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL**



PARECER T CNICO

Caxias - MA, 02 de Setembro de 2024.

A

COMISS O CENTRAL DE LICITA ES/CCL

**Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N . 02431/2024
PREG O ELETR NICO N . 033/2024**

OBJETO: FORMA O DE REGISTRO DE PRE OS PARA FUTURA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVI O DE PAVIMENTA O EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR UM PER ODO DE 12 (DOZE) MESES EM CAXIAS - MA.

Senhor Presidente,

Este Parecer T cnico trata da an lise da Composi o de Custos das Empresas participantes da licita o. Proposta para os servi os do objeto citado em ep grafe em Caxias e visa analisar a viabilidade t cnica dos pre os apresentados, se os mesmos est o dentro do pre o de mercado praticado, bem como verificar a sua conformidade como o objeto a ser executado, segundo os documentos t cnicos disponibilizados na licita o, quer sejam: projetos executivos, memoriais descritivos, planilha or ament ria e cronograma f sico-financeiro.

Conforme solicita o deste setor venho apresentar a **An lise T cnica da composi o unit ria das Empresas**. Segundo os par metros supracitados.

No tocante ao **BDI apresentado** faremos as seguintes considera es:

ESTADO DO MARANH O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Pra a Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br

Leonar Carvalho de Moraes
Engenheiro Civil
2023 - 1917008767

- Considerando que o BDI apresentado pela administração de acordo com o projeto básico está dentro dos padrões legais praticados pelo mercado;
- Considerando que o BDI é o recomendado para este tipo de serviço/obra;
- Considerando que os Encargos Sociais é o recomendado para este tipo de serviço/obra.

No tocante à **conformidade da proposta** apresentada faremos as seguintes considerações:

- A proposta apresentada é compatível com o objeto licitado em todos os seus aspectos técnicos, sendo que a mesma atende as exigências dos projetos executivos, memoriais descritivos e cronograma de desembolso sugeridos pela administração.

No tocante ao **Custo Final da proposta** apresentada faremos as seguintes considerações:

- Considerando que ao se fazer uma análise individual dos preços orçado pela administração e os preços praticados pelas empresas vencedoras da licitação, as licitantes apresentaram valores inferiores aos da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

Concluimos que, a empresa:

- **E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA** apresentou a proposta com valores inferiores em relação aos valores propostos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA, a composição unitária com valores exequível, pode-se considerar que: **E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA, se encontra dentro dos patamares regulares sendo viável e podendo ser aceito pela administração.**

PARECER CONCLUSIVO



Tendo em vista os preços praticados, vem apresentar o parecer final sobre a Proposta Financeira apresentada pelas empresas, conforme segue:

O **Custo Proposto** pelas empresas: **E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA** encontra-se em conformidade com os valores praticados no mercado, e apresenta todos os elementos técnicos exigidos pelo edital, bem como necessários ao perfeito acompanhamento dos serviços a serem por elas prestados. A seguir encontra-se a classificação de acordo com as propostas apresentadas.

Sendo este o parecer,


Atenciosamente,

Leon Carvalho Pereira de Moura

LEONAN CARVALHO PEREIRA DE MOURA
RG: 3.564.087 SSP- PI
CPF: 061.404.783-83
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7

Leon Carvalho Pereira de Moura
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7

CCL
FLS. 906



[Handwritten mark]



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, Empresário com firma Individual, sob o nome de **Edmilson M de Oliveira EPP**, estabelecida na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101636391, e inscrição no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07, ora altera e transforma seu registro de **EMPRESARIO em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no art. 980 e § único do art. 1.033, ambos da Lei nº 10.406/02.

Cláusula Primeira – Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, passando a adotar como nome empresarial a denominação **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital social da empresa que era de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em razão da transformação permanece o mesmo valor, já integralizado em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Terceira – O acervo desta empresa individual, ora transformada no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Quarta – A empresa será administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quinta – O titular **Edmilson Marques de Oliveira** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sexta – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Para tanto passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, resolve neste ato constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI** por transformação de empresário individual, nos termos do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, acrescido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – A empresa tem o seguinte objeto social:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios,
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 – Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa é administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

Cláusula Décima – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e dos outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Raposa(MA), 02 de agosto de 2019.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2019 13:09 SOB Nº 21600125103.
PROTOCOLO: 191008320 DE 12/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904272102. NIRE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Edmilson Marques de Oliveira**, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, empresário, nascido em 10/04/1955 em São Luis-MA, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05, Recanto dos Nobres, São Luis-MA, CEP: 65.074-263, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, que gira sob a denominação social de **Edmilson M de Oliveira Eireli**, com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000, Raposa - MA com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o Nire 21600125103 em 13/09/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 10.716.914/0001-07, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Resolve o titular alterar o seu objeto social para as seguintes atividades:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

O titular resolve consolidar as clausulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome empresarial de **Edmilson M de Oliveira Eireli**, com sede Avenida Principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000, Raposa-MA, com inscrição no CNPJ sob o nº 10.716.914/0001-07, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem como objeto social as seguintes atividades:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional pelo titular.

Paragrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA – O titular **Edmilson Marques de Oliveira**, declara, não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA – O início das atividades se deu a partir de 15/01/2009, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SETIMA – A Administração da empresa cabe ao titular **Edmilson Marques de Oliveira**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002).

CLAUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

São Luis (MA), 12 de janeiro de 2021.

Edmilson Marques de Oliveira



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2021 09:51 SOB Nº 26210006005.
PROTOCOLO: 210006005 DE 18/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100313688. CNPJ DA SEDE: 10716914000107.
NIRE: 21600129103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2021.
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

JUCEMA



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-8 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, Empresário com firma Individual, sob o nome de **Edmilson M de Oliveira EPP**, estabelecida na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101636391, e inscrição no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07, ora altera e transforma seu registro de **EMPRESARIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no art. 980 e § único do art. 1.033, ambos da Lei nº 10.406/02.

Cláusula Primeira – Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, passando a adotar como nome empresarial a denominação **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital social da empresa que era de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em razão da transformação permanece o mesmo valor, já integralizado em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Terceira – O acervo desta empresa individual, ora transformada no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Quarta – A empresa será administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quinta – O titular **Edmilson Marques de Oliveira** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sexta – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Para tanto passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, resolve neste ato constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI** por transformação de empresário individual, nos termos do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, acrescido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – A empresa tem o seguinte objeto social:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios,
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 – Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa é administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

Cláusula Décima – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e dos outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Raposa(MA), 02 de agosto de 2019.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2019 13:09 SOB Nº 21600125103.
PROTOCOLO: 191008320 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904272102. NIRE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, Empresário com firma Individual, sob o nome de **Edmilson M de Oliveira EPP**, estabelecida na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101636391, e inscrição no CNPJ sob nº 27.849.358/0001-40, ora altera e transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no art. 980 e § único do art. 1.033, ambos da Lei nº 10.406/02.

Cláusula Primeira – Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, passando a adotar como nome empresarial a denominação **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.


Cláusula Segunda – O capital social da empresa que era de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em razão da transformação permanece o mesmo valor, já integralizado em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Terceira – O titular resolve transferir a titularidade bem como o capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **Edmilson Marques de Oliveira**, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis – MA, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quarta – O acervo desta empresa individual, ora transformada no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Quinta – A empresa será administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta – O titular **Edmilson Marques de Oliveira** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Para tanto passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, resolve neste ato constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI** por transformação de empresário individual, nos termos do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, acrescido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – A empresa tem o seguinte objeto social:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios,
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 – Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa é administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).


Cláusula Décima – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e dos outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Raposa(MA), 02 de setembro de 2019.

3º OFÍCIO DE NOTAS

Edmilson Marques de Oliveira
Titular




REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NOME DO EMPRESÁRIO (empresário sem personalidade jurídica)		NOME DO FILIAL (empresário com personalidade jurídica)	
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	FLS. CGC	
BRASILEIRA	Casado(a)		
ESPOSO	REGIME DE BENS (se casado)		
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Comunhão parcial		
FILHO DE		(MÃE)	
DORNAGES OLIVEIRA		MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
DATA DO BEM (para os dependentes)	IDENTIDADE número	Orgão emissor	UF
10-04-1955	0234237920026	SSP	MA
CPF (número)			
094.614.853-87			
MUNICÍPIO DO BEM (no caso de transferência - somente no caso de bem)			
DOMÉLIO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO
ROA BARÃO DE ITAPARY			15
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (para os bens dependentes)
QUADRA 05	ALTOS DO CALHAU	65066-170	
MUNICÍPIO			UF
SÃO LUÍS			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CODIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL			
EDMILSON M. DE OLIVEIRA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
ROA BARÃO DE ITAPARY			15
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (para os bens dependentes)
QUADRA 05	ALTOS DO CALHAU	65066-170	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
SÃO LUÍS		MA	BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
100.000,00	CEM MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fretado)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade principal	4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.		
Atividade secundária	4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;		
	4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;		
	7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PROJETOS, AVALIAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	
15-01-2009		NIRE emissor	
ASSINATURA DA PESSOA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal do bem)			
<i>Edmilson Marques de Oliveira</i>			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
15-01-2009	<i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			
Vitória Rodrigues Adria Juizador Singular do Registro Mercantil 09/01/2009		JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 09/03/2009 SOB O NÚMERO: 2110/836391 Protocolo: 09/011209-3 EDMILSON M DE OLIVEIRA	
		JUCEMA ALBERTO AMARAL FERREIRA SECRETÁRIO GERAL Nº AB 135999	

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente à filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		FILHA DE (mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
MAIORIDADE (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Orgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 094.614.853-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LUGARADURO - rua, av, etc) RUA BARAO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BARRIO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial - SP) 2887
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M.DE OLIVEIRA - ME			
LUGARADURO (rua, av, etc) RUA BARAO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BARRIO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2887
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriaaascon@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4313400 7112000 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE ENGENHARIA (PROJETOS, AVALIACOES E CONSULTORIA TECNICA)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 09/03/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10716914000107	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- sim 2- não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal da pessoa jurídica) EDMILSON M DE OLIVEIRA - ME			
DATA DA ASSINATURA 23/08/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 02/09/2010	AUT. JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2010 SOB O NÚMERO: 20100541986 Protocolo: 19054198-8 Empresa: 21101636391 EDMILSON M DE OLIVEIRA - ME	
N.º AC 145465		1201001948536	

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente e SIM) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem sobrenome) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 094.614.853-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LDBRADIADO - rua, av, etc) RUA BARÃO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BARRIO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (uso de Juntas Comerciais) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M DE OLIVEIRA ME			
LDBRADIADO (rua, av, etc) RUA ALTOS DO CALHAU			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BARRIO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (uso de Juntas Comerciais) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriaaacon@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) QUATROCENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4313400 7112000 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PROJETOS, AVALIAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 09/03/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10716914000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX TIPO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente legal) EDMILSON M DE OLIVEIRA ME			
DATA DA ASSINATURA 13/10/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Silvana Maria Silva de Brito</i> Juizadora Singular do Registro Mercantil 20/10/2011		AUTENTICADO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2011 DO Nº NÚMERO: 20110701100 PRODUTOS: 14070110-0 EMPRESA: 21101636391 EDMILSON M DE OLIVEIRA ME <i>Boal</i> JUCEMA Nº AD 128.568 1201102895037	



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviação) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (nome) BOANERGES OLIVEIRA		(nome) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 094.614.853-87			
EMANCIPADO POR (nome do emancipante - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICÍLIO NA (LORADOURO - rua, nº, etc) RUA BARÃO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BARRIO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2567
MUNICIPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M. DE OLIVEIRA ME			
LORADOURO (rua, nº, etc) RUA BARÃO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BARRIO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2567
MUNICIPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriaascon@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SEISCENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4313400 4211101 4321500 4222701 4399105 3702900	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 09/03/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10718914000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (nome anterior) XXXXXXXXXXXX	UF MA
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/assessoria) EDMILSON M. DE OLIVEIRA ME			
DATA DA ASSINATURA 14/12/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Silvana Maria de Brito</i> Juizadora Singular do Registro de Comércio	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO Emitido o registro em 17/12/2012 Nº de registro: 2012199293 Protocolo: 12/199926-3 Processo: 21.1.0163639-1 EDMILSON M DE OLIVEIRA ME
		LÉONICE BRITOS DA FONSECA SECRETÁRIA GERAL Nº AE 106.158 2	

CCJ
FLS. *215*



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

CCJ
FLS. 826

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 094.614.853-87			
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA R. DO GRADUADO (rua, nr, etc) RUA BARAO DE ITAPARY		NÚMERO 15	
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M. DE OLIVEIRA - ME		NÚMERO 161	
LOGRADOURO (rua, nr, etc) RUA INACIO XAVIER CARVALHO		CEP 65.078-360	
COMPLEMENTO ED. SAINT LUIS; LOJA 09	BAIRRO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 2587	
MUNICIPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriaascon@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SEISCENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4313400 4211101 4321500 4222701 4399105 3702900	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO D EDIFÍCIOS; OBRAS DE RERAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. XXXXXXXXXXXX XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/01/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10716914000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) Edmilson M. de Oliveira ME			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO xedmilson			
DATA DA ASSINATURA 18/06/2015			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Maria Ariete Santos Soares</i> Julgadora (Singular) <i>Maria Ariete Santos Soares</i>		*MA1201505122502* MA1201505122502	
13/07/2015			

FLS **887**



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração


REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
 Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL -CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955		IDENTIDADE (número) 0234237920026	
ENANCIADO POR (firma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		Orgão emissor SSP	
		UF MA	
		CPF (número) 094.614.853-87	
DOMICILIADO NA (logradouro - n.º, av., etc.) RUA BARÃO DE ITAPARY			
COMPLEMENTO ODA 05		BARRIO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	
MUNICÍPIO São Luís		CEP 65066-170	
		MUNICÍPIO DE REGISTRO 00255-900 SÃO LUÍS	
		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M DE OLIVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA INACIO XAVIER CARVALHO			
COMPLEMENTO ED. SAINT LUIS; LOJA 09		BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	
MUNICÍPIO São Luís		CEP 65078-360	
		MUNICÍPIO DE REGISTRO 00255-900 SÃO LUÍS	
		UF MA	
		PAIS BRASIL	
		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriascon@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 900.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) novecentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco 2) 4120400		Descrição do Objeto ("CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.")	
Atividade Secundária 3702900, 4211101, 4222701, 4313400, 4321500, 4399105			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/01/2009		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.716.914/0001-01	
		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	
DATA ASSINATURA 10/10/2016		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson M de Oliveira</i>	
DEFEITO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1160000463352	



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Institucionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
 Folhas 1/1

NÚMERO DE REGISTRAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (previsão contida no art. 1.067, § 1º do CC/04)		
2110181391		XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviação)				
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		CASADO(A)		
SEXO		REGIMÃO DE BENS (casados)		
Masculino		Comunhão Parcial		
FILHA DE (s)		MÁRIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		
BOANERGES OLIVEIRA				
NASCIDO em (data de nascimento)		CPF (número)		UF
10/04/1953		0214237930076		MA
OBRIGADO POR (nome de autoridade competente em data de emissão)		CNPJ (número)		
XXX		094.614.853-87		
DOMICÍLIO NA LOCALIDADE (rua, nº, nº/2)				NÚMERO
RUA BARÃO DE ITAPARY				15
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DE ENDEREÇO (uma ou duas linhas)	
QDA 05	ALTOS DO CALHAU	63066-170	[REDACTED]	
MUNICÍPIO				UF
São Luís				MA
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário a requerer.				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
002 - ALTERAÇÃO		XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX		
NOME EMPRESARIAL				
EDMILSON M DE OLIVEIRA - ME				
LOGADOURO (rua, nº, nº/2)				NÚMERO
AVENIDA PRINCIPAL				381
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO ENDEREÇO (uma ou duas linhas)	
XXX	INHAUMA	65138-000	[REDACTED]	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
Raposa	MA	BRASIL	ASSESSORIAASCON@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por escrito)			
900.000,00	noventa mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - FIC-8)	Descrição da Atividade			
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FOCOS DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.			
Atividade Principal				
Atividades Secundárias				
3702900, 4211101, 4222101, 4313400, 4321500, 4399105				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE REGISTRAÇÃO NO CNPJ	TRANSPARENCIA DE SEÇÃO DE FILIAL DE OUTRA UF/MS ANTERIOR		UF
15/01/2009	10.716.914/000-47			MA
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
20/10/2014	[Assinatura]			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			AUTENTICAÇÃO	
 MA1160000480141				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


Este documento foi gerado no Portal Empresas Fácil



Secretaria de Micro e Pequenas Empresas
Secretaria da Modernização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. **CCL**
879

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE REGISTRAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial)	
21101636391		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, nome completo)			
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO(A)	
SEXO	REGIÃO DE RESIDÊNCIA		
Masculino	Comunhão Parcial		
FILIAÇÃO (pai)		MÃE	
BOANBRIGES OLIVEIRA		MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
RGSTRO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (documento)	CPF (número)	UF
10/04/1953	0234237920026	SSP	MA
ENDEREÇO PARA (caso de correspondência - preencher no caso de morar)		NÚMERO	
XXX		15	
ENDEREÇO PARA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			
RUA BARÃO DE ITAIPAVA			
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CIDADE/ESTADO
QDA 05	ALTOS DO CALHAU	65066-170	[REDACTED]
MUNICÍPIO		UF	
São Luís		MA	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
EDMILSON M DE OLIVEIRA - EPP			EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA PRINCIPAL			381
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CIDADE/ESTADO
XXX	INHACUNA	65138-000	[REDACTED]
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	EMAIL/ELETRÔNICO (OBRIGATÓRIO)
São Luís	MA	BRASIL	ASSESSORIAASCON@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
R. 100.000,00		um milhão e cem mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA (CNAE Fisco)		Descrição de Atividade	
4120400		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.	
Atividade Principal		Atividade Secundária	
4120400		3102900, 4211101, 4321140, 4321500, 4399195	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NOME E DESCRIÇÃO DO CNPJ	
15/01/2000		16.914/000-07	
DATA ASSINATURA		TRANSPARENCIA DE SÓCIO OU FILIAL DE OUTRA UF (MAR ANTERIOR)	
29/02/2018			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA2180001522943	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2018 13:50 SOB Nº 20180093886.
PROTOCOLO: 180093886 DE 06/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800776181. NIRE: 21101636391.
EDMILSON M DE OLIVEIRA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

CCL
FLS. 830
/



8

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Edmilson Marques de Oliveira**, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, empresário, nascido em 10/04/1955 em São Luis-MA, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05, Recanto dos Nobres, São Luis-MA, CEP: 65.074-263, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, que gira sob a denominação social de **Edmilson M de Oliveira Eireli**, com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000, Raposa - MA com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o Nire 21600125103 em 13/09/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 10.716.914/0001-07, resolve, neste ato, **alterar** o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Resolve o titular alterar o seu objeto social para as seguintes atividades:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome empresarial de **Edmilson M de Oliveira Eireli**, com sede Avenida Principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000, Raposa-MA, com inscrição no CNPJ sob o nº 10.716.914/0001-07, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem como objeto social as seguintes atividades:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional pelo titular.

Paragrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA – O titular **Edmilson Marques de Oliveira**, declara, não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA – O inicio das atividades se deu a partir de 15/01/2009, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SETIMA – A Administração da empresa cabe ao titular **Edmilson Marques de Oliveira**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades publicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002)

CLAUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

São Luis (MA), 12 de janeiro de 2021.



Edmilson Marques de Oliveira

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2021 09:51 SOB Nº 20210006005.
PROTOCOLO: 219006005 DE 18/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100313688. CEPJ DA SEDE: 10716914000107.
NIRE: 21600125103. COM ESCRITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2021.
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

JUCENA

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, Empresário com firma Individual, sob o nome de **Edmilson M de Oliveira EPP**, estabelecida na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101636391, e inscrição no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07, ora altera e transforma seu registro de **EMPRESARIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no art. 980 e § único do art. 1.033, ambos da Lei nº 10.406/02.

Cláusula Primeira – Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, passando a adotar como nome empresarial a denominação **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital social da empresa que era de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em razão da transformação permanece o mesmo valor, já integralizado em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Terceira – O acervo desta empresa individual, ora transformada no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Quarta – A empresa será administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quinta – O titular **Edmilson Marques de Oliveira** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sexta – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Para tanto passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, resolve neste ato constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI** por transformação de empresário individual, nos termos do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, acrescido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – A empresa tem o seguinte objeto social:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 – Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa é administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

Cláusula Décima – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e dos outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Raposa(MA), 02 de agosto de 2019.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2019 13:09 SOB N° 21600125103.
PROTOCOLO: 191008320 DE 12/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904272102. MERE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 13/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, Empresário com firma Individual, sob o nome de **Edmilson M de Oliveira EPP**, estabelecida na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101636391, e inscrição no CNPJ sob nº 27.849.358/0001-40, ora altera e transforma seu registro de **EMPRESARIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no art. 980 e § único do art. 1.033, ambos da Lei nº 10.406/02.

Cláusula Primeira – Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, passando a adotar como nome empresarial a denominação **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital social da empresa que era de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), em razão da transformação permanece o mesmo valor, já integralizado em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Terceira – O titular resolve transferir a titularidade bem como o capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **Edmilson Marques de Oliveira**, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis – MA, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quarta – O acervo desta empresa individual, ora transformada no valor de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Quinta – A empresa será administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta – O titular **Edmilson Marques de Oliveira** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Para tanto passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Edmilson Marques de Oliveira, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, resolve neste ato constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI** por transformação de empresário individual, nos termos do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, acrescido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – A empresa tem o seguinte objeto social:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios,
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 – Obras de Terraplenagem;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.



Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao termino de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa é administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).


Cláusula Décima – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e dos outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato



Raposa(MA), 02 de setembro de 2019.

Edmilson Marques de Oliveira
Titular



[Handwritten mark]

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191

06.088.900/0001-19

Exercício:

2024

Página 1



COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Proj/Ativ: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Dotação: 17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
Saldo R\$: 505.529,26

Caxias-MA, 29/10/2024



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.716.914/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/03/2009
NOME EMPRESARIAL EDNILSON M DE OLIVEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 37.02-0-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 200-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 301	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.130-000	BARRIO/DISTRITO INHAUMA	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASSESSORIAAASCONE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3236-1800	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/07/2024 às 16:09:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 10.716.914/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:14 do dia 29/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2025.

Código de controle da certidão: **A048.C48A.5BE2.3378**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.716.914/0001-07
Razão Social: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI
Endereço: AV PRINCIPAL 381 / INHAUMA / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2024 a 09/09/2024


Certificação Número: 2024081102121563370159

Informação obtida em 22/08/2024 08:57:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.716.914/0001-07
Certidão nº: 59608949/2024
Expedição: 30/08/2024, às 13:16:09
Validade: 26/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.716.914/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 257831/24

Data da

10/07/2024 14:15:42

Inscrição Estadual: 123130603

CPF/CNPJ: 10716914000107

Razão Social: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 381 CEP: 65138000 - INHAUMA

Telefone: (98)00000000

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/07/2024 14:15:42



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 064157/24

Data da

09/08/2024 09:42:40

Inscrição Estadual: 123130603

CPF/CNPJ: 10716914000107

Razão Social: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 381 CEP: 65138000 - INHAUMA

Telefone: (98)00000000

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/08/2024 09:45:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0001928
--------------------------	--------------------

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
1912	EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA	10.716.914/0001-07	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
AVENIDA PRINCIPAL	381		INHAUMA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65138000	RAPOSA - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
09461485387	EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI	Certidão municipal
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 31/07/2024	Hora de Emissão: 15:07:52	Validade: 29/10/2024
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Esta Certidão é dispensada de assinatura e sua validade pode ser consultada nos links <https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuipu/>

https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/

Validade (90 dias):

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

RAPOSA(MA), 31 de Julho de 2024





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 672024
Código de validação: 2581B96F1E

Número da guia: 24063701001882712.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **14 (quatorze)** de agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ Nº. 10.716.914/0001-07**, com endereço à Avenida Principal, Nº 381, Inhauma, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, **Maria Lídia de Oliveira Silva**, **Secretária Judicial**, subscrevo e assino. Raposa/MA, 14 de agosto de 2024.

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 672024 / Código: 2581B96F1E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa



Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 2055-4210

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 14/08/2024 12:09 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 672024 / Código: 2581B96F1E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**Balço Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	*** ATIVO ***	3.714.067,78	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.685.303,51	D
1.01.01	DISPONIBILIZADO	1.960.713,61	D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	52.503,06	D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	52.503,06	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52.503,06	D
1.01.01.02	BANCOS	108.484,92	D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	108.484,92	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	108.484,92	D
1.01.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.799.725,63	D
1.01.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.799.725,63	D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil- Aplicação Financeira	1.799.725,63	D
1.01.03	CLIENTES	394.589,90	D
1.01.03.02	Clientes Nacionais	394.589,90	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	394.589,90	D
1.01.03.02.01.0009	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão	94.910,45	D
1.01.03.02.01.0010	Município de São José de Ribamar - MA	151.579,42	D
1.01.03.02.01.0035	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	148.100,03	D
1.01.05	CRÉDITOS	1.330.000,00	D
1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.330.000,00	D
1.01.05.01.02	CREDITOS COM SÓCIOS	1.330.000,00	D
1.01.05.01.02.0001	Adiantamentos p/ Sócio	1.330.000,00	D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.764,27	D
1.07.04	IMOBILIZADO	28.764,27	D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	157.544,40	D
1.07.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.544,40	D
1.07.04.01.01.0001	Ferramentas	4.890,70	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	150.423,30	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.230,40	D
1.07.04.21	(-) DEPRECIações, AMORTIZAções E QUOTAS DE EXAUSTÃO	128.780,13	C
1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.780,13	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	121.659,03	C

Data de Encerramento: 31/12/2022


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.714.067,78 (Três Milhões Setecentos e Quatorze Mil e Sessenta e Sete Reals e Setenta e Oito Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...



Folha: 2

Folhas Contábil 7.199.1

Balço Patrimonial

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.230,40 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Ferramentas	4.890,70 C
2	*** PASSIVO ***	3.714.067,78 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	860.950,77 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	860.950,77 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	66.861,09 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	66.861,09 C
2.01.01.01.01.0015	Comercial Rofe Ltda	26.582,78 C
2.01.01.01.01.0126	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	179,80 C
2.01.01.01.01.0146	BASTOS E SOUZA LTDA	271,50 C
2.01.01.01.01.0148	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	38,59 C
2.01.01.01.01.0152	ELETRICA FUTURA LTDA - FILIAL 01	2.552,71 C
2.01.01.01.01.0161	VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	190,40 C
2.01.01.01.01.0167	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M	329,00 C
2.01.01.01.01.0169	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	411,78 C
2.01.01.01.01.0173	C C OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	1.924,56 C
2.01.01.01.01.0177	VASCONCELO E MENDES LTDA	150,00 C
2.01.01.01.01.0195	ISADORA CARVALHO GOMES	340,46 C
2.01.01.01.01.0227	M. A. G. DOS SANTOS	0,09 C
2.01.01.01.01.0232	L. A. GONCALVES AUTO PECAS LTDA	1.420,00 C
2.01.01.01.01.0233	EDILBERTO DE MOURA ARAUJO	925,00 C
2.01.01.01.01.0242	W C COSTA COMERCIO	1.294,00 C
2.01.01.01.01.0250	A GEILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	400,00 C
2.01.01.01.01.0251	RICARDO MOREIRA GOMES & CIA LTDA - EPP	2.477,00 C
2.01.01.01.01.0252	J S M CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	2.348,00 C
2.01.01.01.01.0253	M. T. PEREIRA CUNHA GOMES-ME	1.064,71 C
2.01.01.01.01.0254	VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	1.182,35 C
2.01.01.01.01.0255	OPCAO ARMARINHO E AVIAMENTOS EIRELI-ME	87,00 C
2.01.01.01.01.0257	KELUZ CONSTRUCOES LTDA	880,50 C
2.01.01.01.01.0258	LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	2.841,85 C
2.01.01.01.01.0259	ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	552,50 C
2.01.01.01.01.0260	MAROL ONLINE LTDA - EPP	285,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.714.067,78 (Três Milhões Setecentos e Quatorze Mil e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...



Folha: 3

Fortes Contábil 7.199.1

Balanco Patrimonial

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0261	CONSTRUACO LTDA - ME	364,00 C
2.01.01.01.01.0262	C.TORRES DA SILVA CONSTRUCOES	180,00 C
2.01.01.01.01.0263	H D COMERCIAL LTDA	198,00 C
2.01.01.01.01.0264	CONVIVER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.199,74 C
2.01.01.01.01.0265	A.J DE MORAES BRITO	260,00 C
2.01.01.01.01.0266	M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE S	1.466,99 C
2.01.01.01.01.0268	JOSIELE VERAS MACEDO 02502791340	1.086,00 C
2.01.01.01.01.0271	ELIZANGELA LEONCIO DO NASCIMENTO 7559268	900,00 C
2.01.01.01.01.0275	B.F. DA SILVA PORTAS & COMPENSADOS	80,00 C
2.01.01.01.01.0277	MENESES E PONTES LTDA	150,00 C
2.01.01.01.01.0281	S. A. COM DIST. DE MAT. DE CONST LTDA	1.127,35 C
2.01.01.01.01.0282	W DA C SOUSA COMERCIO & SERVICOS	870,00 C
2.01.01.01.01.0284	PONTO ELETRICO	549,10 C
2.01.01.01.01.0287	V G D DE CARVALHO	1.390,00 C
2.01.01.01.01.0290	WS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.600,00 C
2.01.01.01.01.0297	ELETRICA REAL LTDA	320,00 C
2.01.01.01.01.0298	CAMILA CATARINA DO NASCIMENTO	268,00 C
2.01.01.01.01.0300	N. DE A. AMORIM	405,00 C
2.01.01.01.01.0301	ALICE MARIA SILVA AZEVEDO EIRELI	81,50 C
2.01.01.01.01.0303	TEMPERGLOBO LTDA	1.200,00 C
2.01.01.01.01.0304	IRMAOS SILVA SALES LTDA	2.133,46 C
2.01.01.01.01.0307	EMPREENDIMENTOS ML LTDA	780,00 C
2.01.01.01.01.0309	PRIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	198,00 C
2.01.01.01.01.0313	R S SANTOS & ABREU LTDA - ME	196,35 C
2.01.01.01.01.0322	B. G. ARAUJO & CIA LTDA	107,50 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	794.089,68 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.782,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.857,16 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.089,87 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.835,00 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	771.669,19 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	771.669,19 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.714.067,78 (Três Milhões Setecentos e Quatorze Mil e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
 NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.04	Parcelamentos Fiscais	4.638,46 C
2.01.01.03.04.0002	Parcelamento Simples Nacional	4.638,46 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.853.117,01 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.100.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	RESERVAS	13.000,00 C
2.07.04.01	RESERVAS	13.000,00 C
2.07.04.01.03	RESERVAS DE LUCROS	13.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	13.000,00 C
2.07.07	OUTRAS CONTAS	1.740.117,01 C
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	1.740.117,01 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	2.066.915,31 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.066.915,31 C
2.07.07.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.798,30 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	326.798,30 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.714.067,78 (Três Milhões Setecentos e Quatorze Mil e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022


Edmilson Marques de Oliveira
 Titular
 CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
 Contador
 CPF 179.076.593-53
 CRC-MA 004964/O-6

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
 NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Estabelecimentos: 0001 - EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
 Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685



Folha: 1

Portes Contábil 7.199.1

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			2.130.792,91
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			2.130.792,91
Vendas de Serviços			2.130.792,91
(-) Deduções da Receita			1.489.577,43
Impostos Faturados			121.886,42
ISS			121.886,42
Simples			60.319,11
			61.567,31
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			1.489.577,43
Custo dos Serviços Prestados			1.489.577,43
(-) Despesas Operacionais			302.783,51
Despesas Administrativas			299.110,49
Resultado Financeiro			3.673,02
Despesas Financeiras			3.673,02
			1.489.577,43
			216.545,00
			216.545,00

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
 Titular
 CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
 Contador
 CPF 179.076.593-53
 CRC-MA 004964/O-6

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07

NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Estabelecimentos: 0001 - EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685



Folha: 1

Fortes Contábil 7.199.1

Conta	01/01/2022	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional		2.130.792,91
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		2.130.792,91
Vendas de Serviços		2.130.792,91
(-) Deduções da Receita		121.886,42
Impostos Faturados		121.886,42
ISS		60.319,11
Simples		61.567,31
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		1.489.577,43
Custo dos Serviços Prestados		1.489.577,43
(-) Despesas Operacionais		302.783,51
Despesas Administrativas		299.110,49
Resultado Financeiro		3.673,02
Despesas Financeiras		3.673,02

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Fim

EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 10.716.914/0001-07
Avenida Principal, Nº 381, Bairro Inhauma
CEP: 65.138-000 - Raposa-MA

FLS. **SCL**
827
4

**ÍNDICES DE ANÁLISE DE BALANÇO PATRIMONIAL DO
EXERCÍCIO 2022**

Para fins de prova, informamos abaixo os índices que mostram a boa situação de solvência da empresa **Edmilson M de Oliveira Ltda**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.716.914/0001-07. Índice extraído do Balanço Patrimonial do exercício do Ano 2022.

a) **Índice de Liquidez Geral:**
 $ILG = \frac{3.685.303,51 + 28.764,27}{860.950,77} = 4,31$

b) **Índice de Liquidez Corrente:**
 $ILC = \frac{3.685.303,51}{860.950,77} = 4,28$

c) **Índice de Solvência Geral:**
 $ISG = \frac{3.714.067,78}{860.950,77} = 4,31$

Raposa-Ma, 31 de dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF: 094.614.853-87

Nilton Jose Dias Pereira
Contador
CRC/MA 004964/O-6
CPF: 179.076.593-53

EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 10.716.914/0001-07
Av. Principal, nº 381, Bairro: Inhauma, Raposa - Ma



NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 10.716.914/0001-07**, estabelecida na Avenida Principal, 381, bairro Inhauma, Raposa-Ma, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019, está inserida no segmento da Construção Civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	2.130.792,91
(-) Dedução da Receita	121.886,42
Receita Líquida	2.008.906,49
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos.....	1.489.577,43
Lucro Bruto	519.329,06
(-) Despesas Operacionais	302.783,51
Resultado do Exercício	216.545,55

b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	52.503,06
Banços	108.484,92
Aplicações Financeiras.....	1.799.725,63
Clientes	394.589,90
Crédito com Terceiro	1.330.000,00

c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	28.764,27
-------------------	-----------

d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores 66.861,09
Obrigações Trab. Previd. e Fiscais 794.089,68

**e) Capital**

O Capital Social da empresa está representado, pelo valor total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Edmilson Marques de Oliveira..... 1.100.000,00 100%

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF: 050.175.443-13

Nilton José Dias Pereira
CPF: 179.076.593-53
Contador
CRC-MA 004964/0-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:


CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 10:38 SOB N° 20230634265.
PROTOCOLO: 230634265 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307200617. CNPJ DA SEDE: 10716914000107.
NIRE: 21600125103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ABERTURA


Contém o presente livro 150 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 150 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 15, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida na AV PRINCIPAL, Nº 381, bairro INHAUMA, CEP 65138-00, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.716.914/0001-07 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019.

Raposa-MA, 1 de Janeiro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 150 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 150 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 15, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida na AV PRINCIPAL, Nº 381, bairro INHAUMA, CEP 65138-00, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.716.914/0001-07 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019.

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
10716914000107	EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/05/2023 11:15 SOB Nº 20230634354.
PROTOCOLO: 230634354 DE 11/05/2023. NIRE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307276346 em 15/05/2023, protocolo 230634354. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21600125103
CNPJ:	10716914000107
Município:	Raposa

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA	
10716914000107	EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA	
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA	MA4964

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/05/2023 11:16 SOB Nº 20230634354.
PROTOCOLO: 230634354 DE 11/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307276346. NIRE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Form containing company details: Nome Empresarial: JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA, NIRE: 21201130103, Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada, Endereço Completo: Rua COELHO NETO, Nº 128, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000, Objeto Social, Capital Social, Dados do Sócio, Dados do Administrador, Último Arquivamento.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/10/2024, às 06:07:04 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código 5GVRNJLB.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CCP
FLS. 808

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA NIRE : 21201130103 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403707555
--	--------------------------

Secretário(a) Geral

Balço Patrimonial

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019



Folha: 1

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	4.430.977,16 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.402.212,89 D
1.01.01	DISPONIBILIZADO	2.402.514,23 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	52.503,06 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	52.503,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52.503,06 D
1.01.01.02	BANCOS	100.285,54 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	100.285,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	100.285,54 D
1.01.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.249.725,63 D
1.01.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.249.725,63 D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil- Aplicação Financeira	2.249.725,63 D
1.01.03	CLIENTES	669.698,66 D
1.01.03.02	Cientes Nacionais	669.698,66 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	669.698,66 D
1.01.03.02.01.0003	Fundação Universidade Federal do Maranhão	405.108,79 D
1.01.03.02.01.0009	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão	94.910,45 D
1.01.03.02.01.0010	Município de São José de Ribamar - MA	151.579,42 D
1.01.03.02.01.0039	CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARUJA II	18.100,00 D
1.01.05	CRÉDITOS	1.330.000,00 D
1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.330.000,00 D
1.01.05.01.02	CREDITOS COM SÓCIOS	1.330.000,00 D
1.01.05.01.02.0001	Adiantamentos p/ Sócio	1.330.000,00 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.764,27 D
1.07.04	IMOBILIZADO	28.764,27 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	157.544,40 D
1.07.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.544,40 D
1.07.04.01.01.0001	Ferramentas	4.890,70 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	150.423,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.230,40 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS DE EXAUSTO	128.780,13 C
1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.780,13 C

Data de Encerramento: 31/12/2023


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.430.977,16 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dezesesseis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Folha: 2

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	121.659,03 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.230,40 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Ferramentas	4.890,70 C
Total Ativo		4.430.977,16 D
2	*** PASSIVO ***	4.430.977,16 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.370.866,06 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.370.866,06 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	167.431,19 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	167.431,19 C
2.01.01.01.01.0001	Potiguar Materiais de Construção Ltda	560,40 C
2.01.01.01.01.0015	Comercial Rofe Ltda	32.352,12 C
2.01.01.01.01.0018	Revest Comercio e Serviços Ltda	25.997,62 C
2.01.01.01.01.0020	Soberana Equip. de Segurança Ltda	207,10 C
2.01.01.01.01.0022	Aço Maranhão Ltda	1.901,11 C
2.01.01.01.01.0026	Aço Maranhão Filial	2.544,55 C
2.01.01.01.01.0031	Home Center Jacaré Mat. de Construção Ltda	381,10 C
2.01.01.01.01.0048	Alumapi Alumínio Ltda	695,25 C
2.01.01.01.01.0126	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	179,80 C
2.01.01.01.01.0127	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	378,51 C
2.01.01.01.01.0146	BASTOS E SOUZA LTDA	271,50 C
2.01.01.01.01.0148	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	38,59 C
2.01.01.01.01.0152	ELETRICA FUTURA LTDA - FILIAL 01	3.687,66 C
2.01.01.01.01.0154	ELETRICA VOLT COM. E IMPORTACAO LTDA	5.360,02 C
2.01.01.01.01.0157	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	80,21 C
2.01.01.01.01.0161	VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	190,40 C
2.01.01.01.01.0169	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	3.470,08 C
2.01.01.01.01.0173	C C OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	3.888,06 C
2.01.01.01.01.0176	J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	11.638,64 C
2.01.01.01.01.0177	VASCONCELO E MENDES LTDA	150,00 C
2.01.01.01.01.0195	ISADORA CARVALHO GOMES	340,46 C
2.01.01.01.01.0196	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.330,13 C
2.01.01.01.01.0199	R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	660,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.430.977,16 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dezesesseis Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Folha: 3

Fortes Contábil 7,212.1

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0201	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	133,00 C
2.01.01.01.01.0205	USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	2.876,00 C
2.01.01.01.01.0217	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	491,44 C
2.01.01.01.01.0230	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	259,41 C
2.01.01.01.01.0232	L. A. GONCALVES AUTO PECAS LTDA	1.420,00 C
2.01.01.01.01.0233	EDILBERTO DE MOURA ARAUJO	925,00 C
2.01.01.01.01.0242	W C COSTA COMERCIO	1.294,00 C
2.01.01.01.01.0246	REAL FÁBRICA DE FORRO LTDA	1.347,15 C
2.01.01.01.01.0248	J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO -	840,00 C
2.01.01.01.01.0250	A GEILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	400,00 C
2.01.01.01.01.0251	RICARDO MOREIRA GOMES & CIA LTDA - EPP	2.477,00 C
2.01.01.01.01.0252	J S M CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	2.348,00 C
2.01.01.01.01.0253	M. T. PEREIRA CUNHA GOMES-ME	1.064,71 C
2.01.01.01.01.0254	VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	1.182,35 C
2.01.01.01.01.0255	OPCAO ARMARINHO E AVIAMENTOS EIRELI-ME	87,00 C
2.01.01.01.01.0257	KELUZ CONSTRUCCOES LTDA	880,50 C
2.01.01.01.01.0260	MAROL ONLINE LTDA - EPP	285,52 C
2.01.01.01.01.0261	CONSTRUACO LTDA - ME	384,00 C
2.01.01.01.01.0262	C.TORRES DA SILVA CONSTRUCCOES	180,00 C
2.01.01.01.01.0263	H D COMERCIAL LTDA	198,00 C
2.01.01.01.01.0264	CONVIVER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.199,74 C
2.01.01.01.01.0265	A.J DE MORAES BRITO	260,00 C
2.01.01.01.01.0266	M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE S	1.466,99 C
2.01.01.01.01.0268	JOSIELE VERAS MACEDO 02502791340	1.086,00 C
2.01.01.01.01.0271	ELIZANGELA LEONCIO DO NASCIMENTO 7559268	900,00 C
2.01.01.01.01.0275	B.F. DA SILVA PORTAS & COMPENSADOS	80,00 C
2.01.01.01.01.0281	S. A. COM DIST. DE MAT. DE CONST LTDA	1.127,35 C
2.01.01.01.01.0282	W DA C SOUSA COMERCIO & SERVICOS	870,00 C
2.01.01.01.01.0284	PONTO ELETRICO	549,10 C
2.01.01.01.01.0287	V G D DE CARVALHO	1.390,00 C
2.01.01.01.01.0290	WS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.600,00 C
2.01.01.01.01.0292	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.435,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.430.977,16 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dezesesseis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Folha: 4

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0296	LEITE & MONTEIRO LTDA	1.170,52 C
2.01.01.01.01.0297	ELETRICA REAL LTDA	654,53 C
2.01.01.01.01.0298	CAMILA CATARINA DO NASCIMENTO	268,00 C
2.01.01.01.01.0299	A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 006	642,00 C
2.01.01.01.01.0300	N. DE A. AMORIM	405,00 C
2.01.01.01.01.0301	ALICE MARIA SILVA AZEVEDO EIRELI	401,50 C
2.01.01.01.01.0303	TEMPERGLOBO LTDA	1.200,00 C
2.01.01.01.01.0304	IRMAOS SILVA SALES LTDA	2.133,46 C
2.01.01.01.01.0307	EMPREENDIMENTOS ML LTDA	780,00 C
2.01.01.01.01.0309	PRIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	198,00 C
2.01.01.01.01.0313	R S SANTOS & ABREU LTDA - ME	196,35 C
2.01.01.01.01.0321	PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	1.564,62 C
2.01.01.01.01.0322	B. G. ARAUJO & CIA LTDA	107,50 C
2.01.01.01.01.0325	ARTCASA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	220,00 C
2.01.01.01.01.0326	TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA	190,00 C
2.01.01.01.01.0327	POOL AGRONEGOCIOS LTDA	830,00 C
2.01.01.01.01.0328	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	90,00 C
2.01.01.01.01.0329	MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTD	3.420,00 C
2.01.01.01.01.0330	PIALUMINIO COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINI	436,00 C
2.01.01.01.01.0331	ALUMINORTE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	775,20 C
2.01.01.01.01.0332	L TAVARES METAIS EIRELI ME	126,15 C
2.01.01.01.01.0333	L. F. BARROS DE SOUSA COMERCIO	650,00 C
2.01.01.01.01.0334	FORCA & LUZ E ENGENHARIA LTDA - EPP	420,53 C
2.01.01.01.01.0335	KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F3	180,00 C
2.01.01.01.01.0337	F. DOS SANTOS SOUSA E CIA.	576,00 C
2.01.01.01.01.0338	M A M BORGES	548,60 C
2.01.01.01.01.0339	A. L. R. SILVEIRA	1.585,00 C
2.01.01.01.01.0340	BARRETO E FARIAS LTDA	2.969,55 C
2.01.01.01.01.0341	ALN ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	1.344,80 C
2.01.01.01.01.0342	LUCAS CHAVES CUNHA ME	4.300,00 C
2.01.01.01.01.0343	HOME CENTER DO LAR EIRELI	1.352,90 C
2.01.01.01.01.0344	HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO EIREL	384,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.430.977,16 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0345	EQUIPA SLZ ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0346	P E R COMERCIO LTDA	250,00 C
2.01.01.01.01.0347	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	825,00 C
2.01.01.01.01.0348	A G DE SA LTDA	1.845,00 C
2.01.01.01.01.0349	VIVATTO ACABAMENTOS LTDA	250,00 C
2.01.01.01.01.0350	K R S B BOTELHO	300,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	1.203.434,87 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.812,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	884,88 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.216,11 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.131,76 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	5.262,32 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	8.133,56 C
2.01.01.03.01.0018	IRRF a Recolher	184,23 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.176.983,55 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	1.176.983,55 C
2.01.01.03.04	Parcelamentos Fiscais	4.638,46 C
2.01.01.03.04.0002	Parcelamento Simplex Nacional	4.638,46 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.060.111,10 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.100.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	RESERVAS	13.000,00 C
2.07.04.01	RESERVAS	13.000,00 C
2.07.04.01.03	RESERVAS DE LUCROS	13.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	13.000,00 C
2.07.07	OUTRAS CONTAS	1.947.111,10 C
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	1.947.111,10 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	2.273.909,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.473.909,40 C
2.07.07.01.01.0002	Distribuição de Lucros/Dividendos p/ Sócio	200.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.430.977,16 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.814.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07
 NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019



Folha: 6

Despesas Contábil 7.212,1

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.798,30 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	326.798,30 D
Total Passivo		4.430.977,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2023


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.430.977,16 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
 Titular
 CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
 Contador
 CPF 179.076.593-53
 CRC-MA 004964/O-6

Fim



Folha: 1

Fortes Contábil 7.212.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.716.914/0001-07

NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Estabelecimentos: 0001 - EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.572.095,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.572.095,81
010.01.03	Vendas de Serviços	2.572.095,81
(-) 020	Deduções da Receita	481.223,95
020.01	Impostos Faturados	481.223,95
020.01.02	ISS	75.909,59
020.01.05	Simples	405.314,36
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.339.454,19
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.339.454,19
(=) 060	Resultado Bruto	751.417,77
(-) 070	Despesas Operacionais	344.423,58
070.01	Despesas Administrativas	341.183,31
070.04	Resultado Financeiro	3.240,27
070.04.02	Despesas Financeiras	3.240,27
(=) 110	Antes das Participações e Impostos	406.994,09
(-) 150	Impostos e Contribuições Sociais	11.000,00
(=) 160	Resultado Líquido	395.994,09

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

Fim

EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 10.716.914/0001-07
Avenida Principal, Nº 381, Bairro Inhauma
CEP: 65.138-000 - Raposa-MA



ÍNDICES DE ANÁLISE DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2023

Para fins de prova, informamos abaixo os índices que mostram a boa situação de solvência da empresa **Edmilson M de Oliveira Ltda**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º **10.716.914/0001-07**. Índice extraído do Balanço Patrimonial do exercício do Ano 2023.

a) Índice de Liquidez Geral:

$$\text{ILG} = \frac{4.402.212,89 + 28.764,27}{1.370.866,06} = 3,23$$

b) Índice de Liquidez Corrente:

$$\text{ILC} = \frac{4.402.212,89}{1.370.866,06} = 3,21$$

c) Índice de Solvência Geral:

$$\text{ISG} = \frac{4.430.977,16}{1.370.866,06} = 3,23$$

Raposa-MA, 31 de dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF: 094.614.853-87

Nilton Jose Dias Pereira
Contador
CRC/MA 004964/O-6
CPF: 179.076.593-53

EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 10.716.914/0001-07
 Av. Principal, nº 381, Bairro: Inhauma, Raposa - Ma



NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ: **10.716.914/0001-07**, estabelecida na Avenida Principal, 381, bairro Inhauma, Raposa-Ma, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019, está inserida no segmento da Construção Civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	2.572.095,81
(-) Dedução da Receita	481.223,95
Receita Líquida	2.090.871,86
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos.....	1.339.454,19
Lucro Bruto	751.417,67
(-) Despesas Operacionais	344.423,58
Resultado do Exercício	406.994,09

b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	52.503,06
Bancos	100.285,54
Aplicações Financeiras.....	2.249.725,63
Clientes	669.698,66
Crédito com Terceiro	1.330.000,00

c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	28.764,27
-------------------	-----------

d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	167.431,19
Obrigações Trab. Previd. e Fiscais	1.203.434,87

**e) Capital**

O Capital Social da empresa está representado, pelo valor total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Edmilson Marques de Oliveira..... 1.100.000,00 100%

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.


Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF: 050.175.443-13

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF: 179.076.593-53
CRC-MA 004964/0-6

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 11:15 SOB Nº 20240609255.
PROTOCOLO: 240609255 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406424880. CNPJ DA SEDE: 10716914000107.
NIRE: 21600125103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 113 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 113 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 016, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) AV PRINCIPAL, nº 381, bairro INHAUMA, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.716.914/0001-07 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019.

Raposa-MA, 1 de Janeiro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or similar character, located in the bottom right corner of the page.



TERMO DE ENCERRAMENTO


Contém o presente livro 113 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 113 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 016, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) AV PRINCIPAL, nº 381, bairro INHAUMA, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.716.914/0001-07 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019.

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2023

Edmilson Marques de Oliveira
Titular
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira
Contador
CPF 179.076.593-53
CRC-MA 004964/O-6

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406413587 em 07/05/2024, protocolo 240607627. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21600125103
CNPJ:	10716914000107
Município:	Raposa

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA	
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA	MA4964

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 09:55 SOB Nº 20240607627.
PROTOCOLO: 240607627 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406413587. NIRE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:


CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 09:55 SOB N° 20240607627.
PROTOCOLO: 240607627 DE 06/05/2024. NIRE: 21600125103.
EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

CCL
FLS. 884



NASCIMENTO 15/04/1967	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATURALIDADE SÃO LUIS-MA
DIPLOMAÇÃO 30/12/1991	CPF 170.076.593-63	RG 0305223020687 SSP/MA
TÍTULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	TÍTULO EXPEDIDO POR DECL. DE PROVISÃO DO COLÉGIO DE SÃO LUIS LITUA	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.203/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/08/2010

[Assinatura]
Rivaldo de Jesus Campos
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NILTON JOSE DIAS PEREIRA
REGISTRO..... : MA-004964/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.076.593-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 11:51:15.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 653123.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

[Handwritten Signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

807429/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180149346** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/01/2018** Baixada em: **01/03/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA CARLOS FIGUEIREDO** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **MANIGITUBA**
Cidade: **Vitória do Mearim** UF: **MA** CEP: **65350000**
Contrato: **0017/2017** Celebrado em: **16/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.013.769,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CARLOS FIGUEIREDO** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **MANIGITUBA**
Cidade: **Vitória do Mearim** UF: **MA** CEP: **65350000**
Data de início: **26/04/2017** Conclusão efetiva: **20/01/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 15000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 15000.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM VITORIA DO MEARIM MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 807429/2018
21/11/2018, 11:33
7Z63A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **7Z63A**





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos que a empresa que sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Edilson M. de Oliveira inscrita no CREA nº 807429/2018 e que é empresa EDILSON M. OLIVEIRA com CNPJ nº 10.716.914/0001-07 com endereço avenida principal nº 593 bairro Inhama em Itanambé Maranhão, executou os serviços de recuperação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura de Vitória do Maranhão com as seguintes características:

1. Processo administrativo nº 000000000018-31 contrato nº 00000000000018-10/2016
2. Plano de execução 2019/2017 a 2018/2018
3. Certidão nº 19/2018 emitida por ato de adesão entre a Prefeitura de Vitória do Maranhão e empresa Edilson M. de Oliveira - CNPJ 10.716.914/0001-07
4. Planilha de serviços executados em anexo ao atestado de capacidade técnica
5. ART nº MA 2018/004524

Atestamos ainda que a empresa executou e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais obrigações dele assumido, portanto, fato que atesta suas idoneidades.

São Luís, MA, 07 de agosto de 2018.

Edilson M. de Oliveira
CREA 807429/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7Z63A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





PREÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DETERMINAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETOS DE SISTEMAS DE SANEAMENTO

LOCAL: MARANHÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
06.01	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) PARA SANEAMENTO DE BARRIO	M2	100000
06.02	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) PREPARO DE TERRENO, IMPLANTACAO DE TUBOS, IMPLANTACAO DE COLATAOES E SERVIÇOS DE SANEAMENTO	M2	100000
06.03	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.04	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.05	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.06	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.07	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.08	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.09	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.10	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.11	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.12	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.13	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.14	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.15	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.16	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.17	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.18	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.19	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.20	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.21	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.22	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.23	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.24	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.25	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.26	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.27	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.28	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.29	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000
06.30	PROJETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO APROPRIADA TRACO 14 (COMBUSTIVEL ANEXO) BENTONADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO	M2	200000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





ORÇAMENTO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FLORESTA DE ESPÉCIES DO MARANHÃO

LOCAL: VITÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTAL: 4 - ZORANGUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.03	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.05	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.06	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.08	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.09	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.10	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.11	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.12	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.13	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.14	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.15	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.16	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.18	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.19	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.20	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.21	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.22	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.23	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.24	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00
08.25	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	UN	1.000,00
08.26	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO	UN	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7Z63A



FLS **897**

Relatório de Serviços de Engenharia

Relatório de Serviços de Engenharia em 2020


Local: **Itaipava**

Nº	Descrição do Serviço	Valor	Valor
01.01	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.02	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.03	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.04	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.05	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.06	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.07	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.09	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.12	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.14	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.15	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.16	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.17	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.18	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.19	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.20	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.21	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.22	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.23	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.24	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.25	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.26	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.27	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.28	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.29	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.30	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.31	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.32	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.33	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.34	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.35	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.36	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.37	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.38	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.39	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.40	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.41	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.42	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.43	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.44	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.45	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.46	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.47	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.48	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.49	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.50	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.51	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.52	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.53	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.54	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.55	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.56	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.57	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.58	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.59	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.60	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.61	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.62	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.63	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.64	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.65	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.66	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.67	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.68	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.69	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.70	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.71	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.72	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.73	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.74	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.75	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.76	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.77	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.78	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.79	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.80	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.81	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.82	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.83	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.84	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.85	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.86	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.87	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.88	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.89	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.90	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.91	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.92	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.93	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.94	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.95	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.96	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.97	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.98	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
01.99	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00
02.00	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida em

Certidão nº 807429/2018
01/08/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





Relatório de Itens Registrados

QUARTO SEMESTRE DE 2018 - ANEXO I - REGISTRO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE VITÓRIA DO MEARIM

Nº	Descrição	UF	Valor
08.00	PORTO DE AGUA PARA O SUPORTE DE TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.01	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.02	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.03	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.04	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.05	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.06	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.07	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.08	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.09	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.10	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.11	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.12	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.13	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.14	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.15	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.16	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.17	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.18	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.19	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.20	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.21	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.22	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00
08.23	CONTEINER PARA O PVC 100X100X1000MM PARA O TUBO DE PVC 100X100X1000MM PARA 02" E 2 JOELHAS DE PVC 100X100X1000MM PARA AGUA PARA 02" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MA	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



FLS. **873**

PROGRAMA DE VITÓRIA DO MARANHÃO

OBJETO: PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO E RECONFERÊNCIA DOS PREÇOS DA PROPOSTA DE SERVIÇOS (O) MARANHÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
09.01	TUBO DE 1/2" POLIDRETO, SEM CONDUZIDOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,40
09.02	TUBO DE 1/2" POLIDRETO, SEM CONDUZIDOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,00
09.03	CONDUTOR ELÉTRICO COMUM COM 100MM ² TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	1,00
10.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 100MM (100) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.400,00
10.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 100MM (100) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.600,00
10.03	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.04	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.05	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.06	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.07	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.08	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.09	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.10	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.11	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.12	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.13	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.14	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.15	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.16	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.17	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.18	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.19	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.20	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.21	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.22	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.23	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.24	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.25	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.26	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.27	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.28	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.29	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.30	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.31	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.32	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.33	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.34	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.35	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.36	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.37	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.38	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.39	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.40	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.41	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.42	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.43	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.44	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.45	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.46	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.47	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.48	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.49	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00
10.50	LÂMPADA FLOUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	LN	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



FLS. 

RESUMO DE TÍTULOS DO PREÇO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

LOCAL: WOTOMAMA

DATA: 20/05/2018


Nº	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor
10.01	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 2,5 MM2	10	315,00
10.02	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 4 MM2	10	410,00
10.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 6 MM2	10	505,00
10.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 10 MM2	10	870,00
10.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 16 MM2	10	1.380,00
10.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 25 MM2	10	2.125,00
10.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 35 MM2	10	2.975,00
10.08	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 50 MM2	10	4.175,00
10.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 70 MM2	10	5.775,00
10.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 95 MM2	10	7.975,00
10.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 60X1V 120 MM2	10	10.175,00
10.12	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO, FASEADO TP/NT, 100% COPOLIMÉRICO	10	400,00
10.13	CONDUTOR TP/NT EM LIGA DE ALUMÍNIO E CROMO TIPO 100% FOSFORADO E	10	100,00
10.14	CABO TRIFÁSICO TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.15	CABO TRIFÁSICO TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.16	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.17	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.18	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.19	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.20	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.21	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.22	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.23	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.24	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.25	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.26	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.27	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.28	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.29	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.30	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.31	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.32	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.33	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.34	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.35	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.36	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.37	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.38	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.39	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.40	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.41	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.42	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.43	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.44	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.45	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.46	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.47	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.48	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.49	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00
10.50	CONDUTOR TRIFÁSICO COM NEUTRO TIPO 100% E CROMO COM CUBA PLACA	10	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2018 e contém 10 folhas



UNIVERSIDADE DE VITÓRIA DO GARÇAS



UNIVERSIDADE DE VITÓRIA DO GARÇAS - CAMPUS VITÓRIA DO GARÇAS - RUA 28 DE JULHO, Nº 214, CENTRO, SÃO LUIS/MA

LOCAL: VITÓRIA DO GARÇAS

DATA: 21/11/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
10.01	QUADRO DE ENTENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM GERAL, METALICA, DE ENQUADRE COM PORTA PARA ESCALAFONOS E FERRAMENTAS COMO MOFOS, ALICATA, SERRA, SERRAQUINHO PARA ENFERME GERAL, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	25,00
10.02	QUADRO DE ENTENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM GERAL, METALICA, DE ENQUADRE COM PORTA PARA ESCALAFONOS E FERRAMENTAS COMO MOFOS, ALICATA, SERRA, SERRAQUINHO PARA ENFERME GERAL, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	25,00
10.03	QUADRO DE ENTENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM GERAL, METALICA, DE ENQUADRE COM PORTA PARA ESCALAFONOS E FERRAMENTAS COMO MOFOS, ALICATA, SERRA, SERRAQUINHO PARA ENFERME GERAL, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	25,00
10.04	QUADRO DE ENTENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM GERAL, METALICA, DE ENQUADRE COM PORTA PARA ESCALAFONOS E FERRAMENTAS COMO MOFOS, ALICATA, SERRA, SERRAQUINHO PARA ENFERME GERAL, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	25,00
10.05	QUADRO DE ENTENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM GERAL, METALICA, DE ENQUADRE COM PORTA PARA ESCALAFONOS E FERRAMENTAS COMO MOFOS, ALICATA, SERRA, SERRAQUINHO PARA ENFERME GERAL, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	25,00
11.01	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.02	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.03	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.04	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.05	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.06	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.07	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.08	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.09	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
11.10	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.01	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.02	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.03	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.04	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.05	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.06	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.07	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.08	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.09	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00
12.10	REVESTIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO, 1,00x2,00x0,10, COM BARRAMENTO TUBULAR E ENQUADRE.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



PREFEITURA DE VITORIA DO MEANHÃO

FLS. **896**

EMPRESA: S.A. ...

CONSTITUIÇÃO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DE PREFEITURA DE VITORIA DO MEANHÃO

LOCAL: VITORIA DO MEANHÃO

PERÍODO: 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
14.01	REABILITACAO COM TAPETE DE BARRANDA EM PLATAFORMAS BALDRAMES DE C/OS DE ARRIMO DAS CERCAS	M2	1.075,54
14.02	RECONSTRUCAO E RENOVACAO DE CERCAS COM TRANSPORTE ATÉ 10KM	M	141,30
14.03	REPARO DE ESTRUTURAL DE CERCAS DE C/OS COM ANTECIMENTO DE C/OS	M	328,10
14.04	REPARO E PAVIMENTO DE CERCAS DE C/OS ALTA TENSÃO PARA TUBULACAO DE C/OS COM ACERVO DE C/OS DE C/OS DE C/OS	M2	1.500,00
14.05	CAMPANHA DE PINTURA E MANUTENCAO DE CERCAS (PINTURA DE ARBUSTOS)	M2	200,00
14.06	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.07	REPARO E MANUTENCAO DE PASTILHAS	M2	450,00
14.08	REPARO DE CERCAS DE C/OS DE C/OS	M	200,00
14.09	REPARO DE CERCAS	M	100,00
14.10	REPARO DE CERCAS	M	100,00
14.11	REPARO DE CERCAS	M	200,00
14.12	REPARO DE CERCAS	M2	80,00
14.13	REPARO DE CERCAS	M2	80,00
14.14	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.15	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.16	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.17	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.18	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.19	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.20	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.21	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.22	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.23	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.24	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.25	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.26	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.27	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.28	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.29	REPARO DE CERCAS	M	80,00
14.30	REPARO DE CERCAS	M	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

798391/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102786576MA** RNP: **1102786576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180161391** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **MA** CEP: **65020240**

Contrato: **13/2017-NC/PROGF** Celebrado em: **10/04/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.627.914,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS PORTUGUESES** Nº: **1966**
Complemento: **UFMA, R. Urbano Santos, s/n - Centro, Imperatriz - MA, 65900-410** Bairro: **VILA BACANGA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65080805**

Coordenadas Geográficas: **-2.559745, -44.311690**
Data de início: **10/04/2017** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 57 - REFORMA 1087422.30 metro quadrado;**

Observações

Manutenção predial corretiva predial no Campus da Universidade Federal do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **798391/2018**
13/04/2018, 10:08
cZWZ9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cZWZ9



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Instituto de Engenharia e Agronomia - Lei nº 5.150 de 23/12/2004

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
FEDEÇÃO DE CAMPUS
SÃO LUIS - MARANHÃO



MODELO DE ATTESTADO DE CONFORMAÇÃO OPERACIONAL PARCIAL

Attestamos que a CONTRATADA que sob a denominação Técnica de Engenharia Civil Edson Mendes Rodrigues, CNPJ nº 08.920.877/0001-10, inscrita no ROL de QUARTA GRADUAÇÃO Nº 1151/2018, com sede na Avenida Princesa, 383 - Bairro STANLEY - São Luís - Maranhão, está inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da União de Municípios do Estado do Maranhão nº 798391/2018 com as seguintes características:

1. Processo de Licitação nº 001/2018 - 21 - CONTRATO Nº 001/2018 - INSCRIÇÃO Nº 001/2018 - 2018 UFMA.
2. Descrição dos Serviços: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO.
3. Endereço: Av. Princesa, 383 - Bairro Stanley - São Luís - Maranhão - CEP: 65010-000 - Fone: (98) 3231-1000 - E-mail: c2m29@crea.org.br
4. Rubrica: [Assinatura] - [Nome] - [Cargo] - [Data]

Atestamos ainda que a CONTRATADA compromete-se a cumprir integralmente as condições de desempenho, cumprimento dos prazos e demais obrigações contratadas, comprometendo-se a responder por suas idiosincrasias.

São Luís, MA, 04 de Abril de 2018.

[Assinatura]
[Nome] - [Cargo] - [Data]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: c2m29

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



CCB 9
879



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÉFECTURA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

EMPRESA: BAVENI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
OBJETO: SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS PRECISAS DO CASARIM - CENTRO E BOM JERÔNIMO - IMPERATRIZ/MA

LOCAL: IMPERATRIZ/MA
DATA: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01.01	TAXA DE PROJETO DE ENGENHARIA DE 10% SOBRE O VALOR DA OBRAS		
01.02	LIMPEZA MANO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS PRECISAS	M2	100,00
01.03	TAPURE EM CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA PARA RECONSTRUÇÃO DE MADEIRA DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
02.01	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
02.02	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.01	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.02	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.03	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.04	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.05	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.06	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.07	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.08	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.09	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.10	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.11	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.12	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.13	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
03.14	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.01	ABERTURA DE PORTA EM ALVENARIA DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.02	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.03	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.04	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.05	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.06	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.07	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.08	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.09	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.10	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.11	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.12	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.13	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.14	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.15	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.16	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.17	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.18	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.19	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
04.20	ALVENARIA EM TUBOS DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.01	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.02	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.03	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.04	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.05	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.06	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.07	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.08	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.09	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.10	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.11	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.12	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.13	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.14	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.15	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.16	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.17	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.18	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.19	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00
05.20	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO DE 10 CM DE ESPESURA	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: S&S ENGENHARIA E OBRAS S/A
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CAMPUS - CENTRO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
LOCAL: IMPERATRIZ/MA
DATA: 28/04/2017 e 04/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.01	PISO EM COQUE PARA PAVIMENTO PARA QUARAS POLIESPORTIVAS PREPARO INCLUSIVE DO SUBSTRATO EM LARGURAS MÚLTIPLAS DE DILATAÇÃO E CONTRAINDENTADO	M ²	24.00
05.02	PISO EM CIMENTO ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12CM MISTURA COM REFORÇO DE DILATAÇÃO E CONTRAINDENTADO	M ²	10.00
05.03	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO MECANICO COM ARMADURA EM TELA DE AÇÚCAR	M ²	10.00
05.04	PISO DE BORDOCHA RESISTENTE ESPESSURA 12CM REFORÇO COM REDE DE AÇO 30X30X3MM	M ²	10.00
05.05	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELOGRAMOS EM BLOCOS DE CIMENTO	M ²	10.00
05.06	BOCA DE LULA EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 10CM	M ²	10.00
05.07	PISO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12CM MISTURA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MISTURA COM REFORÇO DE CIMENTO BRANCO	M ²	10.00
05.08	PISO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12CM MISTURA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA	M ²	10.00
05.09	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12CM	M ²	10.00
05.10	RECONSTRUÇÃO DE CIMENTADO ESPESSURA 12CM MISTURA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA	M ²	10.00
05.11	RECONSTRUÇÃO DE CIMENTADO ESPESSURA 12CM MISTURA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA	M ²	10.00
05.12	PISO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12CM	M ²	10.00
05.13	PISO CIMENTADO REFORÇO TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM PREPARO MISTURA	M ²	10.00
05.14	BOCA DE LULA EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 10CM MISTURA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MISTURA COM REFORÇO DE CIMENTO BRANCO	M ²	10.00
05.15	PISO DE BORDOCHA ESPESSURA 12CM REFORÇO COM REDE DE AÇO 30X30X3MM	M ²	10.00
05.16	BOCA DE LULA EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 10CM	M ²	10.00
05.17	PISO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12CM	M ²	10.00
07.01	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM	M ²	24.00
07.02	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.03	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.04	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.05	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.06	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.07	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.08	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.09	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.10	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.11	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.12	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.13	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.14	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.15	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.16	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.17	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.18	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.19	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.20	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.21	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.22	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.23	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.24	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.25	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.26	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.27	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.28	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.29	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.30	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.31	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.32	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.33	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.34	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.35	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.36	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.37	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.38	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.39	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.40	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.41	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.42	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.43	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.44	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.45	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.46	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.47	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.48	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.49	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00
07.50	VIDRO EM CIMENTO COM REFORÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	24.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DA CIDADE DE SÃO LUIS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

EMPRESA: J. B. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 OBJETO: SERVIÇOS DE PROJEÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SÃO LUIS - MARANHÃO

TIPO DE OBRAS: OBRAS DE MANUTENÇÃO
 DATA DE EMISSÃO: 13/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
08.00	EMASSAMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA AMBIENTES INTERIORES, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.01	PIFO DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.02	EMASSAMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PARA AMBIENTES INTERIORES, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.03	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.04	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.05	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.06	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.07	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.08	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.09	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.10	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.11	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.12	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.13	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.14	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.15	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.16	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.17	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.18	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.19	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.20	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.21	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.22	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.23	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.24	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.25	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.26	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.27	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.28	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.29	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.30	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.31	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.32	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.33	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.34	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.35	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300
08.36	ALÍNEA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO, DUAS DEMAGS	M ²	300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
 28/02/2023, 15:55
 Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO LUIS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: SALES SANEAMENTO E AGRICULTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE REGISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CANOS DO CAMPUS - CENTRO DE SÃO JERÔNIMO IMPERATRIZ/MA

LOCAL: IMPERATRIZ/MA
DATA: 28/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
09.37	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
09.38	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
09.39	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,05
09.40	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
09.41	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
09.42	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.43	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.44	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.45	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.46	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.47	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.48	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.49	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.50	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.51	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.52	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.53	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.54	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.55	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.56	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.57	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.58	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.59	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.60	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.61	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.62	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.63	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.64	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.65	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.66	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.67	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.68	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.69	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.70	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.71	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.72	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.73	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.74	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.75	JOLHO PVC SOLDAVEL 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018

28/02/2023, 15:55

Chave de Impressão: cZW79

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE GEORGE UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

CGI
703

EMPRESA: EM ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SANITÁRIO RUSTICO PARA NÍVEL DE IMPERATRIZIA

LOCAL: IMPERATRIZIA
DATA: 20/04/2017 à 24/04/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
09.04	CAIXA DE RECEPTOR EM ALVENARIA DE TETO (1,00x1,00x0,20) COM REVESTIR INTERIORES EM BARRA LISA (COMBINAÇÃO: 1,4) E=2,0CM, COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 150MPA TIPO C ESCAVADO 10,00	UN	1
09.05	ASSENTO PARA TUBO GAVIÃO INFERIOR DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
09.06	BOPELÃO ORIFÍCIO DE 100MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO EM PLASTICO 2,00	UN	1
09.07	VALVULA EM PLASTICO RIGIDO TIPO PARA LIXO COM 100MM DE DIAMETRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
09.69	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.70	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.71	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.72	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.73	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.74	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.75	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.76	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.77	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.78	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.79	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.80	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.81	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.82	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.83	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.84	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.85	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
09.86	TUBO PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
10.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
10.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 100MM DE DIAMETRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
10.03	LAMPADA DE TETO DE 40W COM INTERRUPTOR E COCOTÓ	UN	1
10.04	LAMPADA DE TETO DE 40W COM INTERRUPTOR E COCOTÓ	UN	1
10.05	LAMPADA DE TETO DE 40W COM INTERRUPTOR E COCOTÓ	UN	1
10.06	LAMPADA DE TETO DE 40W COM INTERRUPTOR E COCOTÓ	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO GOVERNADOR
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: S.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO CAMPUS - CANTINA E BOM JEITO DE IMPENATRIZADA
LOCAL: IMPENATRIZADA
DATA: 28/02/2023 15:55

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
10.07	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.08	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.10	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.11	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.12	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.13	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.14	REATOR ELÉTRICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
10.15	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.16	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.17	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.18	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.19	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.20	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.21	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.22	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.23	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.24	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.25	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.26	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.27	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.28	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.29	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.30	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.31	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.32	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.33	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.34	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.35	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.36	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00
10.37	CABO DE COBRE ISOLADO 2X1,5mm² - RESISTENTE A CHAMA 100KV 100M	M	128,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: c2N29
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





GOVERNO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CUIDADO



EMPRESA E ENGENHARIA CONSULTORIA
OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE CLÍNICA, CONSULTÓRIOS E SALAS DE
INFERÊNCIAS;
TOTAL: OMPERAC/2018
DATA: 20/02/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.38	CABO DE COBRE ISOLADO DEPENDENTE A 220V/50HZ TIPO 220V		
10.39	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.40	CABO DE COBRE ISOLADO DEPENDENTE A 220V/50HZ TIPO 220V		181,00
10.41	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.42	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.43	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.44	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.45	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.46	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.47	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.48	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.49	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.50	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.51	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.52	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.53	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.54	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.55	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.56	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.57	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.58	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.59	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.60	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.61	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.62	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.63	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.64	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		
10.65	FORNECEDOR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CLÍNICA 0,6/10/30 MM2		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de impressão: c2WZ9

O documento neste ato registrado for emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



CCL
706

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ORÇÃO E ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OBRAS

EMPRESA: E. ENGENHARIA E AGRONOMIA S.A.
OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

LOCAL: BARRIO CANTÃO

DATA DE IMPRESSÃO: 28/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10.04	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			
10.05	ELETRICIDADE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1º) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			20.00
10.06	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	UN			12.00
11.01	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.02	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.03	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.04	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.05	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.06	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.07	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.08	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.09	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
11.10	REPARO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O BARRIO DE CANTÃO - 1ª ETAPA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			22.00
12.01	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			
12.02	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			
12.03	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			
12.04	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			20.00
12.05	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			20.00
12.06	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			20.00
12.07	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			20.00
13.01	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			10.00
13.02	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			10.00
13.03	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			10.00
13.04	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			10.00
13.05	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			10.00
13.06	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			10.00
14.01	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS BARRIOS DO BARRIO - CANTÃO E CANTÃO	M			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em

Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: c2WZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓRETORIA DA PESQUISA E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: ENGENHARIA E CONDIÇÕES
OBJETO: SERVIÇOS DE REAPROVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CAMPUS SERTÃO E BOM JARDIM EM
SOPHATREZ/MA

LOCAL: IMPRIMAÇÕES
DATA: 2006/2017 e 2018/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.02	IMPRESSÃO DE ESTRUTURAL DE AÇO EM ALUMÍNIO COM LACAMENTO DE PRATA	M2	14.000,00
14.03	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO FIBRADO PARA REVESTIMENTO DE LAJE	M2	14.000,00
14.04	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND E CONCRETO	M2	14.000,00
14.05	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.06	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.07	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.08	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.09	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.10	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.11	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00
14.12	IMPRESSÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND (COM FIBRAS) / (M2) 14.000,00	M2	14.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em




Departamento de Projetos e Obras
Eng. Civil
CREA - MARANHÃO

[Handwritten Signature]
Departamento de Projetos e Obras
Eng. Civil
CREA - MARANHÃO

Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: GZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMA



EMPRESA E ENDEREÇO: ...
OBJETO: SERVIÇOS DE PROJETOS PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM CANTOS URBANOS
LOCAL: SÃO LUÍS/MA
DATA: 28/02/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 a contêm 1 folhas

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR. Contains detailed project specifications and pricing for pavement maintenance work.

Handwritten signature and date at the bottom of the page.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 REFEITÓRIA DO GOVERNO MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: T.E. ENGENHARIA E CONSTRUTORA
 OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE PISOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA

LOCAL: SÃO LUIS/MA
 DATA: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.07	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.08	PISO EM CIMENTO PORTLAND PARA COBERTURAS E LAJES, PREPARADO EM ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.09	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.10	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.11	CONTROLE SOLAR DE VIDROS, 1300x1800x6mm, 1300x1800x6mm	m ²	3401,30
05.12	REGULADOR DE VIBRAÇÃO EM ARGAMASSA TRACO E REBOCO, EM ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.13	PISO CEMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.14	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.15	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.16	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.17	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
05.18	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.01	VIDRO DE SEGURANÇA INCOLOR, 6mm, 1300x1800x6mm	m ²	3401,30
07.02	INSTALAÇÃO DE VIDRO DE SEGURANÇA INCOLOR, 6mm, 1300x1800x6mm	m ²	3401,30
07.03	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.04	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.05	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.06	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.07	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.08	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.09	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.10	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.11	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.12	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.13	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.14	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.15	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.16	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.17	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.18	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.19	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.20	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.21	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.22	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.23	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.24	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.25	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.26	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.27	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.28	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.29	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	
07.30	REBOCO PARA PAREDES INTERIORES, ARGAMASSA TRACO, REBOCO E ACABAMENTO EM GESSO, PARA MURTO	m ²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
 28/02/2023, 15:55
 Chave de Impressão: c2WZ9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
REITORIA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE REGISTRO DE PROJETOS DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SÃO LUIS/MA

LOCAL: SÃO LUIS/MA

DATA DE EMISSÃO: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07.07	3000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
07.08	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.01	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.02	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.03	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.04	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.05	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.06	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.07	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.08	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.09	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.10	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.11	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.12	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.13	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.14	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.15	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.16	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.17	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.18	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.19	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.20	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.21	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.22	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.23	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.24	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.25	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.26	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.27	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.28	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.29	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.30	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.31	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		
08.32	1000 DE SERVIÇOS ORÇAMENTAL DE PROJETO DE VANTAGEM PARA UMA FOLHA COMPOSTA DE ACADEMICOS SUPERIORES E AVANÇADO TÉCNICO	LIN	1		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: c2WZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: BLENCO SANEAMENTO S.A.

OBJETO: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DOS PISOS DO CAMPUS LUIZ DE ALMEIDA

LOCAL: SÃO LUIZ

DATA: 2002/2003 a 04/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
09.33	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.34	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.35	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.36	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	77,00
09.37	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
09.38	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.39	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.40	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.41	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.42	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.43	JOELHO PVC SOLDADVEL 45° PARA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.44	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.45	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.46	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.47	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.48	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM (100) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.49	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM (100) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.50	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.51	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.52	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.53	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.54	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.55	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.56	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.57	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.58	REGISTRO DE CAVERNA EM PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em
emitida




Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55

Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO, REGISTRO E CONTROLE DE OBRAS

EMPRESA: S. B. ENGENHARIA E CONSTRUTORA S/A

OBJETO: SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E DE INSTALAÇÃO DOS PREDIÇOS DO CAMPUS (SALA DE ATIVIDADES)

LOCAL: SÃO LUIZ DO MARANHÃO

DATA: 28/02/2023 ÀS 15:55

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
09.56	PONTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIÇO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.57	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.58	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.59	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.60	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.61	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.62	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.63	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.64	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.65	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.66	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.67	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.68	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.69	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.70	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.71	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.72	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.73	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.74	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.75	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.76	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.77	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.78	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.79	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.80	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.81	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.82	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.83	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.84	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00
09.85	REGISTRO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR	UN	1	10,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, emitida em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
 28/02/2023, 15:55
 Chave de Impressão: c27WZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE QUALIDADE E REGULAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

CCL
 9/13

EMPRESA: ENGENHARIA E AGROPECUARIA S/A

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS PNEUS DO CAMPUS DO SÍTIO

LOCAL: SÃO LUÍS/MA

DATA: 08/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
08.00	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS PNEUS DO CAMPUS DO SÍTIO		1,00
10.01	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO PARA MANUTENÇÃO DAS PNEUS DO CAMPUS DO SÍTIO		240,00
10.02	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO PARA MANUTENÇÃO DAS PNEUS DO CAMPUS DO SÍTIO		1,00
10.03	LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4P 120V 60Hz - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.04	LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4P 120V 60Hz - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.05	LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4P 120V 60Hz - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.06	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		257,00
10.07	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.08	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.09	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.10	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
10.11	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.12	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.13	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.14	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.15	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.16	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.17	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.18	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.19	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.20	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.21	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.22	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.23	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.24	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.25	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.26	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.27	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.28	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.29	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.30	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.31	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.32	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.33	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.34	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.35	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.36	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.37	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.38	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.39	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.40	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.41	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.42	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.43	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.44	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.45	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.46	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.47	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.48	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.49	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
10.50	REATOR ELÉTRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
 28/02/2023, 15:55
 Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2018 e contém 1 folhas





GOVERNO DO MARANHÃO
PREFEITURA DA CIDADE DE VITORINO FREITAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FREGES DE CARIJÓPOLIS - SÃO LUIS/MA

LOCAL: SÃO LUIS/MA
DATA: 2008/07/14

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.02	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.03	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.04	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.05	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.06	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.07	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.08	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.09	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.10	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.11	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.12	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.13	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.14	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.15	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.16	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.17	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.18	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.19	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.20	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.21	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.22	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.23	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.24	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.25	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.26	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.27	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.28	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.29	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.30	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.31	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.32	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.33	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.34	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.35	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.36	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.37	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.38	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.39	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.40	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.41	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.42	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.43	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.44	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.45	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.46	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.47	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.48	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.49	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.50	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.51	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.52	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.53	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.54	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				
10.55	CABO DE COBRE BOLLER 10KV RESISTENTE A CHAMA 25KV 25MM2				

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de impressão: c2WZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 REFERÊNCIA: ESCOLA UNIVERSITÁRIA
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

995
 715

EMPRESA: ENGENHARIA E AGRONOMIA
 OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO CAMPUS UFMA, SÃO LUIS/MA
 LOCAL: SÃO LUIS/MA
 DATA: 08/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
10.00	DISJUNTOR TERMO-MAGNETO 3 TRIFÁSICO PADRÃO NEMA 100 AMPERES 250 V (100A/250V) COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E INSTALADO	UN	10,00
10.01	QUADROS DE BARRAMENTO 3 TRIFÁSICO PADRÃO NEMA 100 AMPERES 250 V COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
10.02	LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DE INTERIORES PARA OBRAS DE ALUMINUM E NEUTRO COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
10.03	REFLETOR DE ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO DE INTERIORES PARA OBRAS DE ALUMINUM E NEUTRO COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
10.04	QUADROS DE BARRAMENTO 3 TRIFÁSICO PADRÃO NEMA 100 AMPERES 250 V COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
10.05	REFLETOR DE ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO DE INTERIORES PARA OBRAS DE ALUMINUM E NEUTRO COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.01	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.02	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.03	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.04	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.05	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.06	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.07	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.08	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.09	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
11.10	DESMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTRE OBRAS DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	UN	10,00
12.01	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.02	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.03	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.04	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.05	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.06	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.07	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.08	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.09	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00
12.10	ALVENARIA DE CIMENTO PARA CONCRETO DE 100 METROS QUADRO DE BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E BARRAMENTO DE CROMO-NÍQUEL COM BARRAMENTO DE ALUMÍNIO E NEUTRO	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
 28/02/2023, 15:55
 Chave de Impressão: cZWZ9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS



EMPRESA: EMBRASO S/A SANEAMENTO
OBJETO: SERVIÇOS DE PROJETO PARA A RECONSTRUÇÃO DOS CRÉDITOS DE CANTAS UNIA - ALOJ
LOCAL: SÃO PAULO
DATA: 2017 a 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
13.01	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.02	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.03	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.04	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.05	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.06	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.07	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.08	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.09	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.10	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.11	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.12	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.13	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.14	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.15	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.16	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.17	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.18	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.19	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.20	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.21	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.22	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.23	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.24	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.25	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.26	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.27	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.28	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.29	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.30	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.31	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.32	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.33	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.34	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.35	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.36	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.37	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.38	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.39	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.40	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.41	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.42	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.43	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.44	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.45	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.46	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.47	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.48	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.49	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.50	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.51	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.52	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.53	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.54	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.55	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.56	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.57	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.58	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.59	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		
13.60	CONCRETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	m ³		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em emitida



Assinatura
CREA-MA
13/04/2018

Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887233/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230622973** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/03/2023** Baixada em: **15/05/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.352.421/0001-68**
Endereço do contratante: **AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA** Nº: **1000**
Complemento: Bairro: **JARDIM SÃO CRISTÓVÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65055310**
Contrato: **088/2021** Celebrado em: **22/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA DIAS CARNEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: **CONTORNO DA AVENIDA JOÃO ALBERTO DE SOUSA** Bairro: **RAMAL**
Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**
Coordenadas Geográficas: **-4.243146, -44.797021**
Data de início: **23/12/2021** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **UNIVERSIDADE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.352.421/0001-68**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2050,50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2050,50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2050,50 metro quadrado;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS CONSTANTE NO CONTRATO Nº 088/2021-UEMA DO PROCESSO Nº 127293/2021.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 09.027 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887233/2023
16/10/2023, 11:18
Y6db8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y6db8





CONTRATO Nº 088/2021-UEMA

FICHA DO CONTRATO

Órgão / Unidade:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

CNPJ:

06.352.421/0001-68

Empresa Contratada:

E M ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ nº: 10.716.914.0001/07

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus Bacabal e Lago da Pedra.

Número do Contrato:

Nº 088/2021 - UEMA

Valor Global do Contrato:

R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Data de Assinatura do Contrato Origem:

22 de dezembro de 2021 / Vigência: 12 meses

Fiscal do Contrato:

Luciano Façanha Marques - Portaria nº 710/2023-GR/UEMA

Engenheiro Civil Executor da obra:

Edmilson Marques de Oliveira CREA Nº 1102798576

Engenheiro Civil Fiscal da obra:

João Victor Nunes Martins Medeiros CREA Nº 1120602319

Atestamos, para os devidos fins que a empresa E M ENGENHARIA E CONSULTORIA, estabelecida na Av. Principal 381, Inhaúma Raposa -MA, inscrita sob CNPJ nº 10.716.914.0001/07, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Edmilson Marques de Oliveira, Registro CREA 1102798576, ART. nº MA20230622973 executou para a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DO CAMPUS DE BACABAL E LAGO DA PEDRA-UEMA referentes Contrato nº 088/2021, com as especificações e quantidades, em anexo.

Data de início dos serviços: 23/12/2021

Data de finalização dos serviços: 22/12/2022

São Luís/MA, 06 de outubro de 2023.

LUCIANO FAÇANHA MARQUES

Matrícula: 805309-4

Fiscal do Contrato nº 088/2021-UEMA

MARCIO PEREIRA SENA

Matrícula: 867112-4

Assessor da PROINFRA/UEMA

Engenheiro Civil

JOÃO VICTOR NUNES MARTINS MEDEIROS

Engenheiro Civil

CREA: 1114359181 MA

Fiscal de obra do Contrato nº 088/2021-UEMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887233/2023, em 16/10/2023 em emitida

Certidão nº 887233/2023

16/10/2023, 12:47

Chave de Impressão: Y6db8

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2023 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





FLS. **99**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887233/2023 em 16/10/2023 em



Certidão nº 887233/2023
16/10/2023, 12:47
Chave de Impressão: Y63b8
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2023 e contém 6 folhas

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01.001	CAPINA E LIMPEZA DE TERRENO	M²	68.116,30
01.002	REATERRO MANUAL AFUNDADO COM SOQUETE	M²	37,10
01.003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.	M³	8,20
02.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lestro de concreto	M²	98,00
02.002	REMOÇÃO DE PÓRREOS DE DRYWALL, PVC E FIBROAMERLAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	555,52
02.003	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	205,50
02.004	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	27,00
02.005	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	308,80
02.006	RETRADA DE PISO DE BORRACHA	M²	79,95
02.007	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM)	M²	1.593,12
02.008	RETRADA DE PLUXADORES	UND	6,00
02.009	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	5,49
02.010	RETRADA DE TUBO DE CONCRETO	M	5,00
02.011	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	5,00
02.012	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	140,00
02.013	RETRADA DE CERÂMICA 10 X 10	M²	26,00
02.014	REMOÇÃO DE ALZARES E BATENTES	UND	30,00
02.015	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	M²	70,00
03.001	GRADITEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M²	0,25
03.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 140X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (INFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M²	15,04
03.003	RECOLOCAÇÃO DE PRISADERIA	M	30,00
03.004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M²	2,20
03.005	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE TOMADA (4X4 OU 4X2)	M	103,00
03.006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	8,95
03.007	TAPUME COM COMPENSAÇÃO DE MADEIRA	M²	51,75
04.001	PÓRREO EM RÉGUAS DE PVC, FURADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FRAÇÃO	M²	558,52
04.002	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 CM	M²	48,00

Scanned with CamScanner





04.003	EMBOÇO/ARGAMASSA (MICA, APLICADO MANUALMENTE, TRILHO 1:2:2, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALOCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M²	86,28
04.004	REVESTIMENTO CERÂMICO 16 X 16, REAJUNTADA	M²	18,35
05.001	EXECUÇÃO DE PASSARILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN SITU, USUÁRIO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	25,96
05.002	ASBENTAMENTO DE GUAIA (BORDO-FIXO) EM TUBOÇO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X30X3000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M²	306,00
05.003	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M²	742,00
05.004	PISO DE BARRAGEM PASTELADO, ESPESURA 3,5CM, PRADO COM ADESIVO ACRÍLICO	M²	63,04
05.005	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	M²	18,92
05.006	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUI REJUNTADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M²	360,00
05.007	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRILHO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM	M²	70,00
06.001	INSTALAÇÃO DE BASCULANTE DE VIDRO	M²	52,50
06.002	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS DE VIDRO	M²	65,46
06.003	Folha (folha) tipo folha espelhado - aplicado	M²	55,05
06.004	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FORMA PESADA OU SUPERPESADA, 90X230CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	27,00
06.005	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUSO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BARRILETE.	M²	3,55
06.006	PORTA DE ESCADA EM VIDRO	M²	2,52
06.007	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MAQUINETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UND	1,00
06.008	PEITONIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMAR, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 200, ACABAMENTO COM ARGAMASSA	M	27,23
06.009	FECHADURA DE ENGRIFER COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUI EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
06.010	FECHADURA DE ENGRIFER PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
06.011	PLACADOR DUPLO REDONDOS DE MADEIRA - INCOLORE	UND	6,00
06.012	PLACADOR II INOX PARA PORTA DE VIDRO	UND	1,00
06.013	ASSAR DE 25,3CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	102,00
06.014	BAYENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 P	MND	10,00
06.015	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLORE, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BARRILETE	M²	4,00
06.016	FECHADURA PARA PORTA INTERNA, INCLUI ENGRIFER, PUNTOR, PINÇA, LINGUETA e cilindro em inox, zinc, latão e contra trava em aço carbono, ref. 325-04, similar ao original	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887233/2023, em 16/10/2023

Certidão nº 887233/2023
16/10/2023, 12:47
Chave de Impressão: Y6db8
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2023 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





FLS. **93**

05.017	MOIDA TRABALHADA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	3,00
05.018	RETRABALHO, REVISÃO E RECOLEÇÃO DE LOUSA DE VIDRO	UND	1,00
07.001	APLICAÇÃO DE FUNDO SETAÇÃO ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	3.941,95
07.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	M²	1.560,00
07.003	APLICANDO E LIXANDO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	1.980,00
07.004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	9.388,06
07.005	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	1.285,98
07.006	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	M²	1.316,74
07.007	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO METRINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	23,58
07.008	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	45,00
07.009	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	75,02
07.010	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR	M²	451,25
07.011	APLICANDO E LIXANDO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M²	116,00
08.001	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA FREDMA	UND	2,00
08.002	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,00
08.006	REJATO DE CONCRETO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASBO E CHUMBRAMENTO EM ALVENARIA.	UND	1,00
08.004	SEDO DO TUBO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
08.005	VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
08.006	FILTRO DE ÁGUA TIPO "Y" Ø 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
08.007	ACABAMENTO DE TUBO DE CONCRETO	M	5,00
08.008	Tubo de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00x0,07m	UND	1,00
08.009	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 13000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LAMPADORA A BANCAL, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	1,00
08.010	REINSTALAÇÃO DE CABEÇA D'ÁGUA (REMOÇÃO E COLEÇÃO)	UND	2,00
09.001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.042,20
09.002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
09.003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	106,80
09.004	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM²	M	144,00
09.005	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM²	M	15,00
09.006	CABEÇA DE SOBREPOR PARA BANCAL DE TUBULÃO DE FEO (2 UNDS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXCLUSIVE LÂMPADAS	UND	223,00
09.007	Cabeça elétrica PVC	M	15,00
09.008	CONDUTE DE PVC TIPO A, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
09.009	CONDUTE DE PVC TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887233/2023, em 16/10/2023

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2023 e contém 6 folhas

Certidão nº 887233/2023
16/10/2023, 12:47

Chave de Impressão: Y6db8

Scanned with CamScanner





FLS. **ECL**
722

09.010	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
09.011	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
09.012	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
09.013	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
09.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUNA	M	44,00
09.015	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CERCITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	192,00
09.016	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
09.017	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,30
09.018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	2,00
09.019	BASE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
09.020	INSTALAÇÃO DE LÂMPADA 30 W	UND	3,00
09.021	INSTALAÇÃO DE REFLETOR 200 W	UND	4,00
09.022	INSTALAÇÃO DE REFLETOR 100W	UND	24,00
09.023	INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA DE 30 W	UND	3,00
09.024	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UND	25,00
09.025	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W	UND	27,00
09.026	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/30 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	446,00
09.027	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
09.028	Módulo de tomada 2p + C, 10A-250V, branca, para Mopost, ref : 145-123-BR, de Mopost ou similar	UND	17,00
09.029	PONTE DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHURUMBAMENTO (EXCETO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	1,00
09.030	POSTE DE AÇO COM COCOTÓ CONTORNO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
09.031	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 24 DISJUNTORES/QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
09.032	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 30X76 MM, POR METRO DE ESTRECHURA FIXADA	M	48,00
09.033	TOMADA MÉDIA DE 2 MODULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00
09.034	Porto de tomada 2p+1 de sobrepôr, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plástica 20x10mm, "Sistema X", inclusive aterramento	UND	8,00
10.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARIM TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDARIM E LIMPEZA)	M	858,00
10.002	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	M	8,00
10.003	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	2,01
11.001	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONDIÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GRUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	511,32
11.002	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REBORCAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR DOE 10°, C ONA ATÉ 3 ÁRMS, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	5,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887233/2023 em 16/10/2023 em



Certidão nº 887233/2023
16/10/2023, 12:47
Chave de Impressão: Y6db8

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2023 e contém 6 folhas

A R H

Scanned with CamScanner



FLS. **GCL**
1023

11.003	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO.	M²	303,50
11.004	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF. 07/2019	M	32,00
11.005	Reforço com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclui telha	M²	200,00
11.006	REVISÃO DE TELHADO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS SOLTAS	M²	1.300,00
11.007	REVISÃO E RECOLOCAÇÃO DE RUPOS	M²	334,00
11.008	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M²	5,00
12.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M²	106,00
12.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M²	30,00
13.001	DESCARTE DE ENTULHO E RESTOS DE OBRA - DNT ATÉ 10KM	M³	464,00
13.002	CARGA, MANOBRAS E DESCARTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE GA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M³	210,00

São Luís/MA, 06 de outubro de 2023

LUSIANO FACANHA MARGUES

Matrícula: 805309-4

Fiscal do Contrato nº 088/2021-UEMA

MÁRCIO PEREIRA SENA

Matrícula: 667112-4

Assessor da PROINFRA/UEMA

Engenheiro Civil

CREA: 1114359181 MA

JOÃO VICTOR NUNES MARTINS MEDEIROS

Engenheiro Civil

CREA: 1114359181 MA

Fiscal da obra do Contrato nº 088/2021-UEMA

Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Vieira da Silva, nº 1000, Bairro: Jardim São Cristóvão

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887233/2023, em 16/10/2023 em

Certidão nº 887233/2023

16/10/2023, 12:47

Chave de Impressão: Y6db8

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

796591/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011027985765056210** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Registrada em: **27/04/2015** Baixada em: **01/03/2018**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS, Nº 15**
Complemento:

CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Nº:
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65020240**

Cidade: **SAO LUIS**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 482.600,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AV. DOS PORTUGUESES, CAMPUS DO BACANGA**

Nº:
Bairro: **BACANGA**
UF: **MA** CEP: **65085580**

Complemento:

Cidade: **SAO LUIS**

Data de início: **02/04/2015**

Conclusão efetiva: **30/07/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **5 - CONDUCAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 253,84 M2;**

Observações

Responsabilidade Técnica na execução dos Serviços de Reforma do Colegio Universitario - COLUN, objeto da Termo de Contrato Nº 09/2015-CEL/PCU-SICONN/26/2015, REF. A CONCORRENCIA Nº 27/2014-CEL/PCU-SIDEC Nº28/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019403/2014-44

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 796591/2018
13/03/2018, 09:36
x059Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x059Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís – Maranhão.

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira - CONFEA N° 110279851-6 que a Empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA com CNPJ N° 10.716.914.0001-07, com sede na Avenida Principal nº 381 – bairro Inhaúma em Raposa Maranhão, está executou os Serviços de REFORMA DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO-COLUN, no campus do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, com as seguintes características:


6. Concorrência N° 27/2014-CEL/PCU- SÍDEC N° 28/2014
7. Prazo de execução 02/04/2015 a 30/07/2015
8. Contrato entre a Universidade Federal do Maranhão e a Empresa Edmilson M de Oliveira Contrato nº09/2015-CEL/PCU – SICON nº26/2015.
9. Planilha de Serviços executados em anexo ao Atestado de Capacidade Técnica
10. ART N° MA 00011027985765056210

Atestamos ainda que a empresa executora e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legal, inexistindo portanto fato que desabone suas idoneidades.

São Luís- MA, 27 de fevereiro de 2018.

David Porto Ferreira
 David Porto Ferreira
 Prefeito de Campus
 Mat.: 2307498

Fidelis Lima de Aguiar Neto
 FISCAL DE OBRA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796591/2018 em 13/03/2018 emitida em



Certidão nº 796591/2018
17/11/2021, 09:29

Chave de Impressão: X059Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



BRA: REFORMA DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO - COLUN
 CONTRATO: Nº 09/2015 - CEL/PCU - SICON Nº26/2015
 EMPRESA: E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
 PRAZO: 4 MESES
 LOCAL: BACANGA/ SÃO LUÍS-MA

FLS. **996**
[Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	REFORMA DO COLEGIO UNIVERSITARIO - COLUN		
1.1	Taxa do Crea ART com obra acima de 15000,00	UND	1,00
1.2	Taxa da Prefeitura - Reforma	M²	253,84
1.3	Barracao em tabuas corridas c/ telhas de fibrocimento 4mm para alojamento/ escritorio, piso 3a, parede de compensado de 10 mm, cobertura de fibrocimento de 6mm (incluso instalações eletricas e esquadrias)	M²	25,00
1.4	Locação de andaime metalico tubular de encaixe tipo torre, com largura ate 2m h= 1,00m	M/MÉS	45,00
1.5	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,40
1.6	Barracao em tabuas corridas c/ telhas de fibrocimento 4mm para banheiro (incluso instalações sanitarias, hidraulica e eletrica)	M²	20,00
1.7	Barracao em tabuas corridas c/ telhas de fibrocimento 4mm para banheiro (incluso instalações sanitarias, hidraulica e eletrica)	M²	10,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Administração local Colun	UND	175,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Retirada de cobertura em policarbonato	M²	8,97
3.2	Retirada de aparelhos sanitarios	UND	13,00
3.3	Retirada de luminarias	UND	10,00
3.4	Retirada de louças e metais sanitarios	UND	33,00
3.5	Retirada de tampo de granito	M	8,88
3.6	Raspagem de pintura latex acrilica	M²	7.750,00
3.7	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UND	8,00
3.8	Retirada de batentes de madeira	UND	8,00
3.9	Demolição de elementos vazados de blocos ceramicos	M³	29,02
3.10	Demolição de placas divisorias de granilite	M²	23,58
3.11	Retirada de telhas ceramicas e ou de vidro	M²	2.617,33
3.12	Retirada de forro em regua de pvc, inclusive perfis	M²	169,79
3.13	Remoção de pintura a base de oleo ou esmalte	M²	1.746,05
3.14	Demolição de piso de alta resistencia	M²	58,62
3.15	Demolição de revestimento ceramico	M²	115,32
3.16	Demolição de alvenaria tijolos ceramicos s/ reaproveitamento	M³	51,68
3.17	Lixamento metal para pintura oleo ou esmalte	M²	2.070,20
4	INFRAESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796591/2018, em 13/03/2018 em



Certidão nº 796591/2018
 17/11/2021, 09:29

Chave de Impressão: X059Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas





4.1	Concreto armado fck= 15 mpa p/ estrutura c/ lançamento c/ forma de tabuas	M³	1,60
4.2	Lastro de concreto magro e=7cm c/ brital	M²	23,64
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto armado fck= 15 mpa p/ estrutura c/ lançamento c/ forma de tabuas	M³	3,96
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Avenaria de tijolos c/ 6 furos c/ argamassa cim/areis 1:4	M²	102,56
7	REVESTIMENTO		
7.1	Revestimento c/ cerâmica 10x10 cm na cor branco com argamassa colante c/ rejuntamento	M²	176,97
7.2	Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1º fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza	M²	5,23
7.3	Cantoneira de aluminio 1"x1" , para proteção de quina de paredes fornecimento de materiais e equipamentos	M	45,00
7.4	Emboço arg. Cim/areia 1:4 e=2 cm	M²	182,20
7.5	Reboco com arg. Cim/areia 1:4	M²	82,04
7.6	Chapisco c/arg. Cim/areia 1:3	M²	264,25
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	Luminarias de embutir 2x32w (307x72x617) mm, corpo em chapa de aço fosofrizada e pintada eletrostaticamente refletor e aletas parabólicas em aluminioanodizado de alta pureza e refletancia	UND	23,00
8.2	Abertura e fechamento em alvenaria para passagem de tubulações c/ cimento e areia traço 1:4	M	80,00
8.3	Ponto de iluminação em teto ou parede c/ interruptor simples de embutir	PT	4,00
8.4	Revisão de ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	PT	21,00
8.5	Ponto de tomada(caixa, eletroduto, fios e tomada)	UND	8,00
8.6	Ponto de tomada p/ ar condicionado	PT	6,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
9.1	Revisão de ponto sanitario d=40mm c/ escavação e reaterro completo	PT	10,00
9.2	Ponto sanitario d=50 mm c/ escavação e reaterro completo	PT	5,00
9.3	Revisão de ponto sanitario d=50mm c/ escavação e reaterro completo	PT	10,00
9.4	Abertura (rasgo) e fechamento em alvenaria p/ passagem de tubulações c/ cimento e areia traço 1:4	M	25,00
9.5	Ponto de agua fria de pvc 3/4" e 2 joelhos de 90º fornecimento e instalação	PT	8,00
9.6	Revisão ponto de agua fria de pvc 3/4" e 2 joelhos de 90º fornecimento e instalação	PT	10,00
10.0	LOUCAS E ACESSORIOS		
10.1	Dispenser em pvc p/ toalha de papel interravadada	UND	7,00
10.2	Dispenser p/ sabonete liquido em pvc ACBR 800 Base em ABS branco e tampa em ABS cinza, marca jofel ou similar	UND	7,00
10.3	Porta papel higienico em poliestireno p/ rolo de 300m	UND	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796591/2018, em 13/03/2018, emitida em

Certidão nº 796591/2018
17/11/2021, 08:29

Chave de Impressão: x059Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas





10.4	Valvula de descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado fornecimento e instalação	UND	5,00
10.5	Cabide de aço inoxidavel c/ dois ganchos	UND	12,00
10.6	Vaso sanitario p/ portadores de necessidades especiais c/ assento, tubo de ligação parafuso de fixação massa de vedação completo	UND	2,00
10.7	Chuveiro plastico 1/2" ou de 3/4" de bancada com acionamento automatico de pressao com engate flexivel fornecimento e instalação	UND	1,00
10.8	Torneira cromada de 1/2" ou 3/4" de bancada c/ acionamento automatico d pressao com engate flexivel, fornecimento e instalação	UND	11,00
10.9	Vaso sanitario acoplado a caixa de descarga completo	UND	10,00
10.10	Assento sanitario de plastico popular	UND	9,00
10.11	Assento p/ vaso de deficiente]	UND	2,00
10.12	Mictorio de louca sinfonado c/ acessorio	UND	5,00
11	ESQUADRIAS		
11.1	Porta de Pvc c/ estrutura e ferragens de aluminio(fechadura requadro, travessa, guya e batente fechadura e dobradiça(3 1/2"x3") largura de 0,60 m	UND	9,00
11.2	Porta de Pvc c/ estrutura e ferragens de aluminio(fechadura requadro, travessa, guya e batente fechadura e dobradiça(3 1/2"x3") largura de 0,70M A 1,20M	UND	2,00
11.3	Vidro temperado incolor de e=10mm, fornecimento e instalação inclusive massa p/ vedação	M ²	6,00
11.4	Janela de aluminio tipo maximar serie 25	M ²	21,50
11.5	Porta de vidro temperado de 10mm de 0,80mx2,10m completa, inclusive acessorios	UND	4,00
11.6	Porta de madeira compesada lisa 0,90x2,10m completa ic/ ferr. Trinco comum	UND	41,00
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Piso de alta resistencia com junta plastica e regularização de 2cm e 1 cm e polimento de acabamento	M ²	31,15
12.2	Piso ceramico esmaltado PEI-4 padrão medio assentado c/ argamassa de cimento e areia e rejuntado c cimento branco	M ²	52,87
12.3	Rodape em granito h=10cm	M	4,93
12.4	Regularização de piso p/ base de em aragamassa d cim/areia 1:4 e=3cm	M ²	52,87
12.5	Lastro de concreto magro e=7cm c/ brital	M ²	52,87
13	COBERTURA		
13.1	Recuperação de cobertura de policarbonato	M ²	4,00
13.2	Grampeamento de telhas ceramicas	M ²	2.617,33
13.3	Estrutura de madeira de lei, vao de 7 a 10m , p/ telhas ceramicas	M ²	8,97
13.4	Caixa metalica em aço galvanizado n 24 largura de 50 cm	M	8,00
13.5	Cobertura c/ telha ceramica tipo colonial	M ²	8,97
13.6	Emboçamento da ultima fiada de telha ceramica	M	3,45
13.7	Rufo de concreto armado l=40cm e=3cm	M	2,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796591/2018, em 13/03/2018 emitida


Certidão nº 796591/2018
17/11/2021, 08:29

Chave de Impressão: X059Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



14	PINTURA		
14.1	Pintura c/ esmalte sintético em ferro (02 demaos) 1 demao de zarcão	M ²	2.070,20
14.2	Pintura c/ verniz poliuretano em esquadrias de madeira (03 demaos)	M ²	1.746,05
14.3	Pintura latex acrílica ambiente internos/externos 02 demaos	M ²	5.299,00
14.4	Emassamento de paredes externas c/ massa acrílica p/ pintura latex 2 demaos	M ²	5.299,00
15	DIVERSOS		
15.1	Divisória de granito cinza andorinha e=2cm assente com argamassa 1:4 cim/areia, rejunte c cimento branco	M ²	38,34
15.2	Película de controle solar (fume)	M ²	12,00
15.3	Soleira de granito andorinha e=2cm de l=15cm	M	8,00
15.4	Bancada em granito cinza andorinha de (3,11x0,60) m c/ 04 cubas de louça branca, apoiada em cantoneira de (1 1/2"x1/4") a cada metro incluindo testeira e rodamao	UND	2,00
15.5	Bancada em granito cinza andorinha de (0,80x0,60) m c/ 01 cubas de louça branca, apoiada em cantoneira de (1 1/2"x1/4") a cada metro incluindo testeira e rodamao	UND	2,00
15.6	Bancada em granito cinza andorinha de (1,50x0,60) m c/ 01 cubas de louça branca, apoiada em cantoneira de (1 1/2"x1/4") a cada metro incluindo testeira e rodamao	UND	1,00
15.7	Barra de apoio l=60 cm em aço inoxidável d=1 1/4" p/ PNE	UND	6,00
15.8	Forro de PVC liso e=8mm, largura= 10cm c/ estrutura de perfil de alumínio	M2	241,14
15.9	Bancada em L em painel de pvc 35 mm c/ montate em alumínio, / inclu. Prateleira L=25m	UND	16,00
15.10	Armario suspenso c porta, fechadura L=0,40m h=0,80 em painel de tural, incl. pvc de 35 mm montantes em alumínio na4 prat. De 0,25m	M	37,97
15.11	Armario c/ duas portas c/ fechadura c=1,60m L=0,50m e H=2,40m em painel de pvc 35 mm com motante em alumínio natural, incluindo 4 prateleiras	UND	12,00
15.12	Divisória de PVC / estrutura em alumínio natural, forn. E instalação	M2	52,35
15.13	Estação de trabalho em pvc 35mm c motantes em alumínio anodizado natural	UND	5,00
15.14	Mesa de reunião tipo B em painel de pvc 35mm c/ motantes em alumínio natural anodizado	UND	1,00
15.16	estação de trabalho tipo Dem painel de pvc de 35mm com montantes em alumínio anodizado natural conf.projeto	UND	1,00
15.17	estação de trabalho tipo E em painel de pvc de 35mm com montantes em alumínio anodizado natural conf.projeto	UND	1,00
15.18	Armario com prateleiras e portas com fechaduras em painel de pvc de 35mm com montantes em alumínio anodizado natural tipo I conf. Projeto	UND	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796591/2018, em 13/03/2018 emitida



Certidão nº 796591/2018
17/11/2021, 09:29

Chave de Impressão: x069Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



15.19	Armário com prateleiras e portas com fechaduras em painel de pvc de 35mm com montantes em alumínio anodizado natural tipo G conf. Projeto	UND	1,00
15.20	Armário com prateleiras e portas e fechaduras em painel de pvc de 35mm com montantes em alumínio anodizado natural tipo F conf. projeto	UND	1,00
15.21	Armário com prateleiras e portas com fechaduras em painel de pvc de 35mm com montantes em alumínio anodizado tipo H conf. projeto	UND	1,00
15.22	Pelotril em granito largura de 15cm assente com cimento colante	M	14,00
15.23	Soleira de granito andorinha 15cm, e= 3cm assentada com argamassa colante	M	3,80
15.24	Testeira em granito largura de 5cm e= 3cm assetada com cimento colante	M	5,43
15.25	Espelho cristal e= 4mm com moldura em alumínio em compensado de 6mm plastificado colado (0,50m x0, 60m)	M2	4,10
15.26	tampo em granito para bancada	M	4,15
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M³	315,43
16.2	Transporte de material de boca fora	M³	315,43
16.3	Limpeza final da obra	M²	2.617,33
	TOTAL		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796591/2018, em 13/03/2018 emitida

Delvid Porto Ferreira
 Delvid Porto Ferreira
 Eng Civil
 Prefeito da PCU/UFMA
 Delvid Porto Ferreira
 Prefeito de Campus
 Mat.: 2307496

Frederico de J.G. dos Santos
 Frederico de J.G. dos Santos
 Técnico em Edificações
 Fiscal da Obra

Certidão nº 796591/2018
 17/11/2021, 09:29

Chave de Impressão: x059Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849025/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190242842** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2019** Baixada em: **18/03/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Contrato: **08/2019 NC/PROGF SICON 04** Celebrado em: **27/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 4.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Data de início: **27/12/2018** Conclusão efetiva: **27/03/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado;**

Observações

serviços de confecções de armários de pvc, bancadas de pvc, divisórias e forros de pvc

Número da ART: **MA20200327537** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/03/2020** Baixada em: **07/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Contrato: **08/2019 NC/PROGF SICON 04** Celebrado em: **27/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 4.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Coordenadas Geográficas: **-2.524903, -44.296267**
Data de início: **27/12/2018** Conclusão efetiva: **30/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado;**

Observações

serviços de confecções de armários de pvc, bancadas de pvc, divisórias e forros de pvc





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


849025/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folhas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 849025/2021
 25/06/2021, 12:34
 BZ6xC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZ6xC





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

EMPRESA: E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA
CONTRATO: Nº08/2018 - NC/PROAF - PROCESSO Nº 23115.038778/2018-01
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PVC



01.01	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(1,5x2,10x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras	un	37,00
01.02	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,00x2,00x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras	un	18,00
01.03	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,00x2,10x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras	un	14,00
01.04	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,30x2,10x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras	un	8,00
01.05	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,5x2,60x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras	un	103,00
01.06	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,00m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	167,00
01.07	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,5m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	82,00
01.08	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,75m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	74,00
01.09	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,80m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	492,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849025/2021, em 25/06/2021 em
emitida

Certidão nº 849025/2021
11/01/2023, 15:16

Chave de impressão: BZ6xc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 2 folhas





01.10	Confeção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 3,00m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	75,00
01.11	Confeção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 3,25m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm	un	620,00
01.12	Confeção e instalação de Bancadas de PVC, com estruturas em alumínio com largura de 0,60m, incluindo prateleiras com larguras de 25cm e divisões a cada 1,00m	m2	1.711,00
01.13	Confeção e instalação de Bancadas de PVC, incluindo armário com portinholas e fechadura, perfis em alumínio formado em "L"	un	34,00
01.14	Instalação de Divisória de PVC, incluindo estruturas em perfis de alumínio.	m2	2.376,66
01.15	Confeção e instalação de Porta em PVC incluindo estrutura em perfis de alumínio, fechadura, dobradiça, largura 80cm	m²	153,00
01.16	Instalação de Forro de PVC, com estrutura em perfis de alumínio	m2	3.720,05
01.17	Instalação de Forro de PVC modulado com estrutura em perfis de alumínio	m2	325,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849025/2021, em 25/06/2021 emitida



Yago Almeida Costa
CREA 1101334037

Jaura Edin Raposo Souza
Engenheira Civil
Fiscalização de Obras

Certidão nº 849025/2021
11/01/2023, 15:16

Chave de Impressão: B26xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 2 folhas



a universidade que a gente quer

Av. dos Portugueses, Nº 1668 - Campus Dom Delgado
São Luis - MA - CEP: 65080-908 / CNPJ nº 06.870.109/0001-19



Eng.º CIVIL - CREA - 110688575-9
Maura Edm. Raposo Souza
Fiscalização de Obras/SINFRA

Divisão de Reforma e Manutenção/SINFRA/UFMA
Eng.º CIVIL - CREA-1101334037
Yano Allandro Costa Lima

Yano Allandro Costa Lima

São Luis MA, 09 de junho de 2021

Atestamos ainda que a empresa executora e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legal, inexistindo, portanto fato que desabone sua idoneidade.

1. Processo Administrativo Nº 23115.038775/2018 - 01 - CONTRATO Nº 08/2019 - NC/PROAF UFMA.
2. Prazo de execução 27/11/2018 até 30/12/2020 da presente data.
3. Contrato nº 08/2019, celebrado entre a Universidade Federal do Maranhão - Ma. e a Empresa Edmilson M de Oliveira - CNPJ Nº 10.716.914/0001-07.
4. Planilha de Serviços executados em anexo ao Atestado de Capacidade Técnica.
5. ART Nº MA 20190242642 e MA 20200327537

Atestamos para os devidos fins que sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira - CONFEA Nº 11027957-6 que a Empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA com CNPJ Nº 10.716.914/0001-07, com sede na Avenida Principal nº 361 - bairro Inhamã em Raposa Maranhão, executou Serviços de Confeção de Armários em PVC, Bancadas em PVC, Divisórias e Forros em PVC, nos Prédios da Universidade Federal do Maranhão, com as seguintes características:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849025/2021, em 25/06/2021 em

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém folhas

Certidão nº 849025/2021
11/01/2023, 15:16

Chave de impressão: BZ6xC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

798391/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
 Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180161391** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2018**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
 Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**

Contrato: **13/2017-NC/PROGF** Celebrado em: **10/04/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 1.827.914,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS PORTUGUESES** Nº: **1966**
 Complemento: **UFMA, R. Urbano Santos, s/n - Centro, Imperatriz - MA,** Bairro: **VILA BACANGA**
 65900-410 UF: **MA** CEP: **65080805**

Cidade: **SÃO LUÍS**
 Coordenadas Geográficas: **-2.559745, -44.311690**
 Data de início: **10/04/2017** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Outro**

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 57 - REFORMA 1087422.30 metro quadrado;**

Observações

Manutenção predial corretiva predial no Campus da Universidade Federal do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 798391/2018
13/04/2018, 10:08
cZWZ9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: cZWZ9



ECL
737

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, emitida em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018

28/02/2023, 15:55

Chave de impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



FLS. **SCL**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Nº	EMPRESA	VALOR
0001	ALFA ROMEO	1000,00
0002	ALFA ROMEO	1000,00
0003	ALFA ROMEO	1000,00
0004	ALFA ROMEO	1000,00
0005	ALFA ROMEO	1000,00
0006	ALFA ROMEO	1000,00
0007	ALFA ROMEO	1000,00
0008	ALFA ROMEO	1000,00
0009	ALFA ROMEO	1000,00
0010	ALFA ROMEO	1000,00
0011	ALFA ROMEO	1000,00
0012	ALFA ROMEO	1000,00
0013	ALFA ROMEO	1000,00
0014	ALFA ROMEO	1000,00
0015	ALFA ROMEO	1000,00
0016	ALFA ROMEO	1000,00
0017	ALFA ROMEO	1000,00
0018	ALFA ROMEO	1000,00
0019	ALFA ROMEO	1000,00
0020	ALFA ROMEO	1000,00
0021	ALFA ROMEO	1000,00
0022	ALFA ROMEO	1000,00
0023	ALFA ROMEO	1000,00
0024	ALFA ROMEO	1000,00
0025	ALFA ROMEO	1000,00
0026	ALFA ROMEO	1000,00
0027	ALFA ROMEO	1000,00
0028	ALFA ROMEO	1000,00
0029	ALFA ROMEO	1000,00
0030	ALFA ROMEO	1000,00
0031	ALFA ROMEO	1000,00
0032	ALFA ROMEO	1000,00
0033	ALFA ROMEO	1000,00
0034	ALFA ROMEO	1000,00
0035	ALFA ROMEO	1000,00
0036	ALFA ROMEO	1000,00
0037	ALFA ROMEO	1000,00
0038	ALFA ROMEO	1000,00
0039	ALFA ROMEO	1000,00
0040	ALFA ROMEO	1000,00
0041	ALFA ROMEO	1000,00
0042	ALFA ROMEO	1000,00
0043	ALFA ROMEO	1000,00
0044	ALFA ROMEO	1000,00
0045	ALFA ROMEO	1000,00
0046	ALFA ROMEO	1000,00
0047	ALFA ROMEO	1000,00
0048	ALFA ROMEO	1000,00
0049	ALFA ROMEO	1000,00
0050	ALFA ROMEO	1000,00
0051	ALFA ROMEO	1000,00
0052	ALFA ROMEO	1000,00
0053	ALFA ROMEO	1000,00
0054	ALFA ROMEO	1000,00
0055	ALFA ROMEO	1000,00
0056	ALFA ROMEO	1000,00
0057	ALFA ROMEO	1000,00
0058	ALFA ROMEO	1000,00
0059	ALFA ROMEO	1000,00
0060	ALFA ROMEO	1000,00
0061	ALFA ROMEO	1000,00
0062	ALFA ROMEO	1000,00
0063	ALFA ROMEO	1000,00
0064	ALFA ROMEO	1000,00
0065	ALFA ROMEO	1000,00
0066	ALFA ROMEO	1000,00
0067	ALFA ROMEO	1000,00
0068	ALFA ROMEO	1000,00
0069	ALFA ROMEO	1000,00
0070	ALFA ROMEO	1000,00
0071	ALFA ROMEO	1000,00
0072	ALFA ROMEO	1000,00
0073	ALFA ROMEO	1000,00
0074	ALFA ROMEO	1000,00
0075	ALFA ROMEO	1000,00
0076	ALFA ROMEO	1000,00
0077	ALFA ROMEO	1000,00
0078	ALFA ROMEO	1000,00
0079	ALFA ROMEO	1000,00
0080	ALFA ROMEO	1000,00
0081	ALFA ROMEO	1000,00
0082	ALFA ROMEO	1000,00
0083	ALFA ROMEO	1000,00
0084	ALFA ROMEO	1000,00
0085	ALFA ROMEO	1000,00
0086	ALFA ROMEO	1000,00
0087	ALFA ROMEO	1000,00
0088	ALFA ROMEO	1000,00
0089	ALFA ROMEO	1000,00
0090	ALFA ROMEO	1000,00
0091	ALFA ROMEO	1000,00
0092	ALFA ROMEO	1000,00
0093	ALFA ROMEO	1000,00
0094	ALFA ROMEO	1000,00
0095	ALFA ROMEO	1000,00
0096	ALFA ROMEO	1000,00
0097	ALFA ROMEO	1000,00
0098	ALFA ROMEO	1000,00
0099	ALFA ROMEO	1000,00
0100	ALFA ROMEO	1000,00

Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: czWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, emitida em 13/04/2018



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: eZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
29/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



CGL
942

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018 em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]



891
743

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de impressão: cZWZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas

1	100,00
2	20,00
3	20,00
4	20,00
5	20,00
6	20,00
7	20,00
8	20,00
9	20,00
10	20,00
11	20,00
12	20,00
13	20,00
14	20,00
15	20,00
16	20,00
17	20,00
18	20,00
19	20,00
20	20,00
21	20,00
22	20,00
23	20,00
24	20,00
25	20,00
26	20,00
27	20,00
28	20,00
29	20,00
30	20,00
31	20,00
32	20,00
33	20,00
34	20,00
35	20,00
36	20,00
37	20,00
38	20,00
39	20,00
40	20,00
41	20,00
42	20,00
43	20,00
44	20,00
45	20,00
46	20,00
47	20,00
48	20,00
49	20,00
50	20,00
51	20,00
52	20,00
53	20,00
54	20,00
55	20,00
56	20,00
57	20,00
58	20,00
59	20,00
60	20,00
61	20,00
62	20,00
63	20,00
64	20,00
65	20,00
66	20,00
67	20,00
68	20,00
69	20,00
70	20,00
71	20,00
72	20,00
73	20,00
74	20,00
75	20,00
76	20,00
77	20,00
78	20,00
79	20,00
80	20,00
81	20,00
82	20,00
83	20,00
84	20,00
85	20,00
86	20,00
87	20,00
88	20,00
89	20,00
90	20,00
91	20,00
92	20,00
93	20,00
94	20,00
95	20,00
96	20,00
97	20,00
98	20,00
99	20,00
100	20,00



[Handwritten signature]

CGI
79/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten signature or initials.

Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



CEL
9115

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:56
Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]





Item	Descrição	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55

Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas

Página 11 de 20



[Handwritten signature]

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste site registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



CEL
799

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018

28/02/2023, 15:55

Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas

Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



[Handwritten signature]

CCL
750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55

Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2018 e contém 1 folhas

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Página 1 de 18



Handwritten signature

CGE
9/5/2

Item	Descrição	Valor
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



Handwritten signature

CCL
953

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55

Chave de Impressão: cZwZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas



CEL
7574

Item	Descrição	Valor
101	...	150,00
102	...	200,00
103	...	50,00
104	...	50,00
105	...	50,00
106	...	50,00
107	...	50,00
108	...	50,00
109	...	50,00
110	...	50,00
111	...	50,00
112	...	50,00
113	...	50,00
114	...	50,00
115	...	50,00
116	...	50,00
117	...	50,00
118	...	50,00
119	...	50,00
120	...	50,00
121	...	50,00
122	...	50,00
123	...	50,00
124	...	50,00
125	...	50,00
126	...	50,00
127	...	50,00
128	...	50,00
129	...	50,00
130	...	50,00
131	...	50,00
132	...	50,00
133	...	50,00
134	...	50,00
135	...	50,00
136	...	50,00
137	...	50,00
138	...	50,00
139	...	50,00
140	...	50,00
141	...	50,00
142	...	50,00
143	...	50,00
144	...	50,00
145	...	50,00
146	...	50,00
147	...	50,00
148	...	50,00
149	...	50,00
150	...	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: cZVZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas





Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798391/2018, em 13/04/2018 em



Certidão nº 798391/2018
28/02/2023, 15:55
Chave de Impressão: CZWZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2018 e contém 1 folhas

Página 20 de 20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849025/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190242842** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2019** Baixada em: **18/03/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Contrato: **08/2019 NC/PROG SICON 04** Celebrado em: **27/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 4.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Data de início: **27/12/2018** Conclusão efetiva: **27/03/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado;**

Observações

serviços de confecções de armários de pvc, bancadas de pvc, divisórias e forros de pvc

Número da ART: **MA20200327537** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/03/2020** Baixada em: **07/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Contrato: **08/2019 NC/PROG SICON 04** Celebrado em: **27/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 4.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Coordenadas Geográficas: **-2.524903, -44.296267**
Data de início: **27/12/2018** Conclusão efetiva: **30/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0119 - INTERIORES 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 6000.00 metro quadrado;**

Observações

serviços de confecções de armários de pvc, bancadas de pvc, divisórias e forros de pvc





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849025/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

————— Informações Complementares —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849025/2021
25/06/2021, 12:34
BZ6xC



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZ6xC






UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

EMPRESA: E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: Nº08/2019 - NC/PROAF - PROCESSO Nº 23115.038775/2018-01

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PVC



01.01	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(1,5x2,10x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras.	un	37,00
01.02	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,00x2,00x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras.	un	16,00
01.03	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,00x2,10x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras.	un	14,00
01.04	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,30x2,10x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras.	un	8,00
01.05	Confecção e instalação de Armário de PVC em estrutura em perfil de alumínio med.(2,5x2,60x0,40)m, incluindo portas com fechadura e dobradiças, prateleiras.	un	103,00
01.06	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,00m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	167,00
01.07	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,5m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	82,00
01.08	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,75m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	74,00
01.09	Confecção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 2,80m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	492,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849025/2021, em 25/06/2021 em
emitida

Certidão nº 849025/2021

11/01/2023, 15:16

Chave de Impressão: BZ6xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 2 folhas





01.10	Confeção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 3,00m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm.	un	75,00
01.11	Confeção e instalação de Armário de PVC suspenso, com estrutura em perfil de alumínio, altura de 80cm, profundidade de 40cm, comprimento de 3,25m, com portinholas, com chave e dobradiças em alumínio, divisões interna a cada 80cm	un	620,00
01.12	Confeção e instalação de Bancadas de PVC, com estruturas em alumínio com largura de 0,60m, incluindo prateleiras com larguras de 25cm e divisões a cada 1,00m	m2	1.711,00
01.13	Confeção e instalação de Bancadas de PVC, incluindo armário com portinholas e fechadura, perfis em alumínio formado em "L"	un	34,00
01.14	Instalação de Divisória de PVC, incluindo estruturas em perfis de alumínio.	m2	2.376,66
01.15	Confeção e instalação de Porta em PVC incluindo estrutura em perfis de alumínio, fechadura, dobradiça, largura 80cm	m²	153,00
01.16	Instalação de Forro de PVC, com estrutura em perfis de alumínio	m2	3.720,05
01.17	Instalação de Forro de PVC modulado com estrutura em perfis de alumínio	m2	325,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849025/2021, em 25/06/2021



Yago
Yago Almeida Costa
CREA 1101334037

Maura Edith Raposo Souza
Maura Edith Raposo Souza
Engenheira Civil
Especialização de Obras

Certidão nº 849025/2021

11/01/2023, 15:16

Chave de Impressão: BZ6xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 2 folhas



a universidade que a gente quer

Ar. dos Portugueses, Nº 1908 - Campus Dom Dejalme
São Luis - MA - CEP: 65060-900 / CNPJ nº 06.978.108/0001-19



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849025/2021 em 25/06/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém folhas

Certidão nº 849025/2021
11/01/2023, 15:16

Chave de Impressão: BZ6x6



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

GOVERNADORIA DE IMPRENSA

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



Atestamos para os devidos fins que sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira - CONFEA Nº 110279657-6 que a Empresa EDILSON M DE OLIVEIRA com CNPJ Nº 10.716.914/0001-07, com sede na Avenida Principal nº 361 - bairro Inhamã em Raposa Maranhão, executou Serviços de Conteúdo de Armários em PVC, Bancadas em PVC, Divisórias e Formas em PVC, nos Prédios da Universidade Federal do Maranhão, com as seguintes características:

1. Processo Administrativo Nº 23115.03875/2018 - 01 - CONTRATO Nº 08/2019 - NC/PROAF UFMA.
2. Prazo de execução 27/12/2018 até 30/12/2020 da presente data.
3. Contrato nº 08/2019, celebrado entre a Universidade Federal do Maranhão - MA, e a Empresa Edmilson M de Oliveira - CNPJ Nº 10.716.914/0001-07.
4. Planilha de Serviços executados em anexo ao Atestado de Capacidade Técnica.
5. ART Nº MA 20190242B42 e MA 20200927537

Atestamos ainda que a empresa executora e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto fato que desabone sua idoneidade.

São Luis MA, 08 de Junho de 2021

Divisão de Relações e Manutenção/SINRA/UFMA
Eng.º CIVIL - CREA-1101334037
Eng.º ALIBERTO COSTA LIMA

Aliberto Costa Lima

Meura Edm. Raposo Souza
Fiscalização de Obras/SINRA
Eng.º CIVIL - CREA-110886575-9

Meura Edm. Raposo Souza



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911592/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20240801093** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/07/2024** Baixada em: **23/07/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **00.489.828/0106-22**

Endereço do contratante: **RUA RUA OSWALDO CRUZ 1618**

Nº: **1618**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **S LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65020902**

Contrato: **01/2023**

Celebrado em: **15/02/2023**

Valor do contrato: **R\$ 537.372,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA KENNEDY**

Nº: **150**

Complemento: **EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO MARANHÃO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65025001**

Coordenadas Geográficas: **-2.539989, -44.288845**

Data de início: **14/03/2023**

Conclusão efetiva: **18/09/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **00.489.828/0106-22**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 496.79 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - Execução de manutenção 496.79 metro quadrado;**

Observações

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FACHADA CORTINA, TIPO PELE DE VIDRO COM COLAGEM ESTRUTURAL (STRUCTURAL GLAZING), COM REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO/REINSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO, GUARNIÇÕES, BORRACHAS JUNTAS E ETC NA LATERAL-DIREITA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911592/2024
23/07/2024, 12:33
D8ba1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D8ba1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
 Secretaria de Serviços Compartilhados
 Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
 Superintendência Regional de Administração no Estado do Maranhão
 Serviço de Administração e Logística



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911592/2024, em 23/07/2024 em
 emitida



Razão Social:	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ:	00.489.828/0106-22

Razão Social da empresa:	EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI,
CNPJ:	10.716.914/0001-07
Número registro da empresa no CREA:	0000009839
Responsável Técnico:	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
CREA/MA:	1102798576MA

Projeto Eletrônico:	007/2022
Contrato Administrativo nº:	01/2023
Data de Assinatura do Contrato:	15/02/2023
Processo SEI nº:	13621.117104/2022-19
Início e Término:	14/03/2023 a 18/09/2023.
Objeto do contrato:	Prestação de serviço de manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUTURAL GLAZING), com remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
Valor total originário:	R\$ 537.372,00 (quinhentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e dois reais)
Valor total atual:	R\$ 537.372,00 (quinhentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e dois reais)

Apostilamento nº:	01/2023
Objeto:	Sub-rogar o Contrato nº 01/2023, firmado originalmente pela GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO MARANHÃO, cujo objeto é a contratação de prestação de serviço de manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUTURAL GLAZING), com remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), transferindo-se todos os direitos e obrigações ali contido para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.
Data assinatura do Apostilamento:	11/05/2023

4 – DADOS DA OBRA

Local da obra/serviços: Avenida Kennedy, nº 150, bairro Centro, cidade de São Luis-MA, CEP 65025-001.

ART nº MA20230627497

Serviços executados: Manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUTURAL GLAZING), co

Certidão nº 911592/2024
 23/07/2024, 14:01

Chave de Impressão: D8bat

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 2 folhas



remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital

5 - Planilha de Orçamento Sintético :



Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
			MANUTENÇÃO DA FACIADA DE LADO DIREITO		
			Manutenção e instalação de fechada em painéis de vidro em vidro laminado 10x10	m²	7,50
			Manutenção e instalação de fechada em painéis de vidro em vidro laminado 10x10	m²	32,19
			Manutenção e substituição de placa de fechada em painéis de vidro em vidro laminado	m²	455,91
2.1	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	330,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911592/2024 em 23/07/2024 em emitida



Atesto ainda que a empresa executora, teve bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, nada havendo que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.

Atesto(amos) que a prestação dos serviços acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Documento assinado eletronicamente
JOSÉ DO PATROCÍNIO FREITAS FILHO
CPF: 088.681.073-68
Chefe de Serviço de Administração e Logística
Superintendência Regional de Administração no Estado do Maranhão
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Rua Osvaldo Cruz, nº 1618, 6º Andar, Setor D - Bairro Centro
CEP 65020-250 - São Luís/MA



Documento assinado eletronicamente por Jose do Patrocínio Freitas Filho, Chefe(a) de Serviço, em 19/07/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sel.economia.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43773138 e o código CRC F4BD825D.

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 13621.117104/2022-19.

SEI nº 43773138

Certidão nº 911592/2024
23/07/2024, 14:01

Chave de Impressão: D8ba1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 2 folhas



PLS. **CC**
904

DECLARAÇÃO

Eu Nayanderson e Silva Ribeiro, Engenheiro Civil, portador do CPF 604.412.093-76, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA, registro nacional 1119674850, declaro que o profissional, Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira, CREA - MA 1102798576, através da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhaúma, CEP: 65.138-000 Raposa - MA inscrita no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07 contratada pela Superintendência Regional de Administração no Estado do Maranhão inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.489.824/0106-12, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 1618, bairro Centro na cidade de São Luís Maranhão, para prestação de serviços de Manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUCTURAL GLAZING), com remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral direita do edifício sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, equipamentos e insumos tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira, CREA - MA 1102798576 executou os serviços a cima relacionados no período de 14/03/2023 à 18/09/2023.

Os serviços foram executados conforme as normas vigentes no país.

São Luís, 23 de julho de 2024

Nayanderson e Silva Ribeiro
Nayanderson e Silva Ribeiro
CREA-MA 1119674850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911592/2024, em 23/07/2024 emitida

Certidão nº 911592/2024
23/07/2024, 14:01

Chave de Impressão: D8ba1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

807429/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180149346** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/01/2018** Baixada em: **01/03/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA CARLOS FIGUEIREDO**

Nº: **10**

Complemento:

Bairro: **MANIGITUBA**

Cidade: **Vitória do Mearim**

UF: **MA**

CEP: **65350000**

Contrato: **0017/2017**

Celebrado em: **16/03/2017**

Valor do contrato: **R\$ 1.013.769,03**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CARLOS FIGUEIREDO**

Nº: **10**

Complemento:

Bairro: **MANIGITUBA**

Cidade: **Vitória do Mearim**

UF: **MA**

CEP: **65350000**

Data de início: **26/04/2017**

Conclusão efetiva: **20/01/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 15000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 15000.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM VITORIA DO MEARIM MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 807429/2018
21/11/2018, 11:33
7Z63A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **7Z63A**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos que a empresa que sob o número de inscrição de inscrição estadual nº 010275887 e que se encontra inscrita no CNPJ nº 07.913.000/0002, com sede na Avenida Pinheiro, nº 202, bairro Inhamita, município de Maranhão, executou os serviços de recuperação e manutenção dos prédios públicos da Prefeitura de Vitória do Maranhão com as seguintes características:

- 1. Processo administrativo nº 00014/2018 e contrato nº 00014/2018, para a execução de serviços de manutenção e conservação de bens móveis e imóveis.
- 2. Termo de referência nº 00014/2018.
- 3. Edital nº 00014/2018.
- 4. Contrato nº 00014/2018, celebrado por via de adesão entre a Prefeitura de Vitória do Maranhão e a empresa Construtora M. de Oliveira - SUD - 10.705.344/0001-00.
- 5. Planilhas de serviços executados em apoio ao processo de licitação nº 00014/2018 e nº 00014/2018.

Atestamos que a empresa executora é devidamente habilitada técnica, financeira e operacionalmente, cumprindo tecnicamente e cumprindo contrato e demais condições legais existentes, portanto, faz questão de suas idoneidades.

São Luis, MA, em 19 de agosto de 2018

[Stamp]
Eng. Luis de Jesus Saldanha
CREA 1182021-4

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas

CREA-MA



Nº	Descrição	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7Z63A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



CCM
2018

Item	Descrição	Valor
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/11/2018 e contém 10 folhas



[Handwritten signature]



Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, emitida em 21/11/2018



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





Item	Descrição	Valor	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, emitida em 21/11/2018



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





Nº	Descrição	Valor
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida



Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7Z63A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



CCL
973
1/1

Descrição	Valor
1001	1000
1002	1000
1003	1000
1004	1000
1005	1000
1006	1000
1007	1000
1008	1000
1009	1000
1010	1000
1011	1000
1012	1000
1013	1000
1014	1000
1015	1000
1016	1000
1017	1000
1018	1000
1019	1000
1020	1000
1021	1000
1022	1000
1023	1000
1024	1000
1025	1000
1026	1000
1027	1000
1028	1000
1029	1000
1030	1000
1031	1000
1032	1000
1033	1000
1034	1000
1035	1000
1036	1000
1037	1000
1038	1000
1039	1000
1040	1000
1041	1000
1042	1000
1043	1000
1044	1000
1045	1000
1046	1000
1047	1000
1048	1000
1049	1000
1050	1000
1051	1000
1052	1000
1053	1000
1054	1000
1055	1000
1056	1000
1057	1000
1058	1000
1059	1000
1060	1000
1061	1000
1062	1000
1063	1000
1064	1000
1065	1000
1066	1000
1067	1000
1068	1000
1069	1000
1070	1000
1071	1000
1072	1000
1073	1000
1074	1000
1075	1000
1076	1000
1077	1000
1078	1000
1079	1000
1080	1000
1081	1000
1082	1000
1083	1000
1084	1000
1085	1000
1086	1000
1087	1000
1088	1000
1089	1000
1090	1000
1091	1000
1092	1000
1093	1000
1094	1000
1095	1000
1096	1000
1097	1000
1098	1000
1099	1000
1100	1000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



CCL
974

Item	Descrição	Valor
1	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
2	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
3	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
4	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
5	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
6	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
7	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
8	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
9	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
10	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
11	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
12	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
13	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
14	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
15	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
16	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
17	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
18	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
19	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
20	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
21	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
22	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
23	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
24	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
25	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
26	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
27	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
28	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
29	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
30	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
31	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
32	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
33	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
34	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
35	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
36	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
37	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
38	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
39	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
40	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
41	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
42	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
43	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
44	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
45	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
46	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
47	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
48	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
49	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000
50	CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO	10000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





Nº	Nome	Profissão	Estado	Observações
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018

Certidão nº 807429/2018
01/09/2021, 15:11
Chave de Impressão: 7263A


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



CREA/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Maranhão
WEB - 47413/2012

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 47413 / 2012

PROTOCOLO : PRO0000045012

DATA DE EMISSÃO : 17/12/2012

Por deliberação do Conselho Superior do(a) Estado de Diretoria, Número : 0021/2008, de 09/03/2008, de Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Maranhão, em conformidade ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional abaixo qualificado registrou sua Atividade Profissional de Responsável Técnico (ART), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido apresentada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) (conforme relação abaixo anexa).

Nome do Profissional: EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA

Categoria: 11071900000000

CPF: 984844037

Título(s)

Engenharia Civil

Pós-Graduação(s)

ART(s)

ART: 48808 - Tipo de ART: Arquitetura

Registro em: 05/02/2011

Base de em: 30/10/2011

Endereço de Obra: AV. DOS PORTUGUESES, CAMPUS DO BACANGA, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa: ERMARQUE DE OLIVEIRA

Constituinte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA TV UNIVERSITÁRIA - UFMA E CONSTRUÇÃO DA

SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA - EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES. CONTRATO N

052011-CEL/PRC/AM - SIDON N 02011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014302010-07 - DROM DE SERVIÇO N 0112011.

ART: 48848 - Tipo de ART: Obras

Registro em: 05/02/2011

Base de em: 30/10/2011

Endereço de Obra: CAMPUS BACANGA, BACANGA, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa: EDUARDO DE OLIVEIRA

Constituinte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SÓLIDOS NA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREDIO

SEDE DA TV UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO N.042011 E PISOU N.092011.

SO SE INCLUI NESTA AVISACÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E não mais tendo sido registrado, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) obra(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADA(S), DECLARADA(S) e/ou CERTIDÃO(S) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços e que se referem às atribuições do Profissional acima citado. Assistentemente cancelada, que não deva ser assinada, por quem de direito.

Jorge Alberto Freire M. Albuquerque
Eng. Civil
Suplente do CREA/MA



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Res. 1162/13 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Abreu Torres M. Neto
 Eng. Civil
 Departamento CREA-MA

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

CGI
 FLS. 977

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mistas e Entidades Privadas, que a empresa Edmilson M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA) com CNPJ Nº. 10.716.914.0001/07 SEBIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Calhau - em São Luis - MA executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITÁRIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis MA, de acordo com o Contrato nº 04//2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características a seguir relacionadas:

(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
 Engenheiro Civil - CREA Nº 116279857-6

(B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011 CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -
 Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITÁRIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO BACANGA em SÃO LUIS - MA

(C) LOCALIZAÇÃO: Complexo Universitário da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão

(D) TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de empreitada por preço global*

(E) NATUREZA DA OBRA: Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitária e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia

(F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

Item	Descrição de Serviços	Unid.	Quant.
1.	SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES		
01.01	Administração Local	mês	6,00
01.02	Taxa de Prefeitura -habite-se	m2	2500,00
01.03	Taxa do CREA acima de R\$300.00,00	und	1,00
01.04	Barracão Provisório com 01 pavimento	m2	100,00
01.05	Instalação provisória de água com registro de esfera	pt	2,00
01.06	Instalação provisória de água com torneira de pvc de 1/2"	pt	5,00
01.07	Instalação provisória de força	pt	5,00
01.08	Instalação provisória de luz	pt	10,00
01.09	Instalação para 01 conjunto sanitário fixo, lavatório		

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 162, de 21/10/1966 - São Luis - Maranhão

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
 Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
 São Luis - MA - CEP: 65065-581 / CNPJ nº 06.279.108/0001-19

E-mail: depro@ufma.br - Fone: 5501-8148

[Handwritten signature]



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 1041/12 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almeida M. Rego
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

01.09	Instalação de 02 chuveiros completo	cl	2,00
01.10	Mobilização e desmobilização de equipamentos e veículos	mês	6,00
01.11	Placa indicativa da obra	m2	6,00
01.12	Serviço especializado de medicina do trabalho e Segurança do trabalho (obra de 1000.000,00 a 5.000.000,00)	mês	6,00
01.13	Sistema de madeira compensada resinada de 6mm	m	120,00
2 COMPLETACÃO DO PRÉDIO DA TV UNIVERSITÁRIA			
02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.01.1	Demolição de divisória de gesso	m2	70,00
02.01.2	Demolição de piso cerâmico com regularização com remoção do material	m2	30,00
02.01.3	Demolição de regularização com remoção de material	m2	13,00
02.01.4	Demolição de piso porcelanado com regularização e remoção de material	m2	20,00
02.01.5	Retirada de pedroni de mármore / granito	m	6,00
02.01.6	Retirada de esquadria de alumínio com vidro com reaproveitamento	m2	31,00
02.01.7	Retirada de esquadria de madeira com forramento e reaproveitamento	m2	3,00
02.02 SERVIÇOS EM CONCRETO			
02.02.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm e=14cm com junta de 20mm de cimento e areia 1:4 (caixas de passagem)	m2	171,00
02.02.2	Armação CA-50 média ou grossa	kg	225,00
02.02.3	Armação CA- fina até 7mm	kg	126,00
02.02.4	Concreto simples com betoneira (fck= 25MPa controle tipo A (preparo e lançamento)	m3	5,00
02.02.5	Forma madeira compensado resinada e=10mm para estrutura em geral com travamento e escoramento reaproveitamento 5 vezes	m2	42,00
02.02.6	Sapata corrida em alvenaria de bloco estrutural 14x19x39cm, base armada (0,40x0,10)m e enchimento em concreto fck=20MPa, altura total de 0,60m	m	171,00
02.03 ALVENARIA E DIVISÓRIAS			
02.03.1	Alvenaria de tijolo cerâmica com furos de 9x14x19cm 2ª seca de 9 cm com argamassa de sem/areia 1:5	m2	30,00
02.03.2	Divisória de gesso e=8cm	m2	70,00
02.03.3	Divisória de granito verde ubatuba e=3cm, polido duas faces aparente arg. 1:3	m2	30,00
02.04 COBERTURA			
02.04.1	Calha de alumínio L=0,60m esp. = 0,7mm	m	26,00



UFMA -- Fundação Instituída nos termos da Lei 5.168, de 21/10/1966 -- São Luís -- Maranhão.




CREA - MA
 AVERRAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CÉDULA
 Nº 0013/13 Fis. 01.11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Peres M. Rêgo
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

02.04.2	Cobertura com telha metálica trapezoidal termoacústica esp=0,5mm com acabamento completa	m ²	63,00
02.04.3	Estrutura metálica em aço estrutural perfil 12x 5 1/4"	kg	600,00
02.04.4	Platibanda em Alatobond	m ²	19,00
02.04.5	Faixa de alumínio L=0,50m	m	8,00
02.05	ESQUADRIAS		
02.05.01	Esquadria fixa em alumínio e vidro liso (visor) para divisão de gesso	m ²	24,00
02.05.02	Esquadria de alumínio esp=10mm, com pele de vidro reflexivo cor prata	m ²	160,00
02.05.03	Porta em vidro temperado esp=10mm, fechadura cromada controle de acesso via cartão magnético med. 0,90x2,10m	und	5,00
02.05.04	Porta em vidro temperado esp=10mm película reflexiva protexa, fechadura cromada, fechadura cromada, abertura automática e sensor de presença med. (1,60x2,50)m	und	1,00
02.05.05	Grade Padrão 2, com quadro e enchimento em barra chata 1"x3/16" espaçamento horizontal e vertical mais ou menos 15cm	m ²	67,00
02.05.06	Porta de vidro temperado de esp=10mm med. (0,90x2,10)m com acessórios completa	und	13,00
02.05.07	Porta de vidro temperado de esp=10mm med. (1,40x2,10)m de 2 folhas com acessórios completa	und	5,00
02.05.08	Porta em chapa compensada med. (1,40x2,10) visor de (40x40)cm com forramento e ferragem completa	und	4,00
02.05.09	Porta em chapa compensada med. (0,90x2,10) com forramento e ferragem completa	und	1,00
02.05.10	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10) com forramento e ferragem completa	und	4,00
02.05.11	Porta em chapa compensada med. (0,80x2,10) com forramento e ferragem completa	und	8,00
02.05.12	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10) c/ revestimento melânico branco, forramento e ferragem completa	und	12,00
02.05.13	Porta de ferro med. (1,30x2,50)m com quadro e contravenimento vertical em barra chata 1 1/4", espaçamento 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2" - CA espaçamento de 12,5cm e 2 folhas de abrir	und	1,00
02.05.14	Porta de ferro med. (1,60x2,20)m com quadro e contravenimento vertical em barra chata 1 1/4", espaçamento 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2" - CA espaçamento de 12,5cm e 2 folhas de abrir	und	1,00
02.05.15	Vidro com película tipo pele de vidro cor prata	m ²	23,00



UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.172, de 31/10/1968 - São Luís - Maranhão

[Handwritten signature]



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 0017102 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alvaro Peres M. Dias
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

FLS. 0017102

02.05.16	Porta corta fogo de duas folhas, até 1m cada	und	4,00
02.05.17	Substituição de ferragens em esquadrias de madeira completa (trios, tipo maçaneta, dobradiças)		9,00
02.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AS CONDIÇÃO		
02.06.01	Cabo isolado em pvc de 10mm ² e 0,75kV flexível	m	250,00
02.06.02	Cabo isolado em pvc de 16mm ² e 0,75kV flexível	m	250,00
02.06.03	Cabo isolado em pvc de 6mm ² e 0,75kV flexível	m	100,00
02.06.04	Cabo isolado em pvc de 70mm ² e 0,75kV	m	150,00
02.06.05	Disjuntor monofásico termomagnético de 35 a 50A	und	144,00
02.06.06	Disjuntor trifásico termomagnético de 125 a 150A	und	2,00
02.06.07	Disjuntor trifásico termomagnético de 225A	und	1,00
02.06.08	Disjuntor trifásico termomagnético de 60A até 100A	und	5,00
02.06.09	Disjuntor trifásico termomagnético de 50A	und	5,00
02.06.10	Dispositivo de proteção contra surto 40KA	und	3,00
02.06.11	Eletroduto pvc roscaivel d=3", com conexões, escavações e reaterro	und	39,00
02.06.12	Eletroduto pvc roscaivel d=60mm, c/ conexões, escavações e reaterro	und	36,00
02.06.13	Eletroduto pvc roscaivel d=110mm, c/ conexões, escavações e reaterro	und	30,00
02.06.14	Luminária de embutir (2x16)W, em chapa de aço galvanizado de alto brilho e refletância, lampada fluorescente, reatores eletrônicos de alta eficiência-completa	und	65,00
02.06.15	Luminária de embutir (2x32)W, em chapa de aço galvanizado de alto brilho e refletância, lampada fluorescente, reatores eletrônicos de alta eficiência-completa	und	34,00
02.06.16	Luminária tipo refletor com corpo de alumínio, lampada mercúrio 250W, reator e pendente em tubo galvanizado d=1/2 = 1m	und	6,00
02.06.17	Luminária tipo refletor com corpo de alumínio, lampada mercúrio 400W, reator e pendente em tubo galvanizado d=1/2 = 1m	und	18,00
02.06.18	Luminária tipo sport c/ lampada fluorescente composta de 15W	und	14,00
02.05.19	Malha de aterramento completo com 3 haste de cobre 3m x 5/8" com conector	und	2,00
02.06.20	Ponto de força de embutir até 600W, eletroduto d=3/4", cabo flexível de 2,5mm ² , com tomada 2P+T em caixa 4x2"	und	120,00
02.06.21	Ponto de força de embutir monofásico para central mini split (9000 a 30000)BTUS	und	24,00
02.05.22	Ponto de iluminação em teto ou parede com interruptor simples de embutir de 10A	pt	115,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.338 de 31/07/1968 - São Luís - Maranhão



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENYE
 ATTESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CREDENCIACAO
 Nº 479/13/18 Fls. 21 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Torres M. Dias
 Eng. Civil
 Supervisor do CREA-MA

02.06.23	Quadro de distribuição para 08 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada	und	4,00
02.06.24	Quadro de distribuição para 16 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada com barramento	und	2,00
02.06.25	Quadro de distribuição para 24 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada com barramento	und	3,00
02.06.26	Quadro de distribuição para 32 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada	und	3,00
02.07	INSTALACOES DE VOZ E DADOS / LOGICA		
02.07.01	Caixa de metalica, galvanizada perforada (300x100x300) mm	m	72,00
02.07.02	Ponto seco para instalacao para instalacao de som, tv alarme e logica, incluindo eletroduto de pvc rigido e caixa com espelho	und	72,00
02.08	COMBATE A INCENDIO E SMDA		
02.08.01	Cabo de cobre nu de 50mm ²	m	300,00
02.08.02	Extintor de agua pressurizada, de 10L com sinalizacao	und	4,00
02.08.03	Extintor de po quimico seco, de 6kg com sinalizacao	und	4,00
02.08.04	Haste de aterramento de 3/4" de 3,0m conector, tubo de concreto e brita	und	60,00
02.08.05	Hidrante de parede (abrigo 70cmx50cmx25cm) em chapa zincada, de embutir com moldura removivel, cesta com 2 mangueira de 15m, registro de 2 1/2", reguira fixo 13mm e conexoes completo	und	2,00
02.08.06	Hidrante de parede c/ registro de 2 1/2" com caixa de (40x50) cm de ferro, com tampa metalica, cabo de passagem e conexoes	und	1,00
02.08.07	Para-raio tipo franklin com mastro, sinalizador, conjunto de estalamento - completo	und	3,00
02.08.08	Sistema de pressurizacao com duas bombas 3CV, tanque manometro, valvula de retencao e registro	und	1,00
02.08.09	Tubulacao galy. Ø=2 1/2" com conexoes e pintura esmalte	m	26,00
02.09	INDUSTRIAL E SANITARIA		
02.09.01	Caixa d'agua de fibra de vidro cap=3000L completa	und	2,00
02.09.02	Caixa de inspecao 60x60x60cm em alvenaria de blocos de concreto e revestimento interno c/ cimento e areia traço 1:4 com tampa em concreto armado	und	13,00
02.09.03	Caixa de pvc afonada 100x100x50mm com grelha	und	9,00
02.09.04	Caixa de pvc afonada 150x150x50mm	und	2,00
02.09.05	Ponto hidraulico de 25mmx1/2", incluindo rasgo	pt	5,00
02.09.06	Ponto sanitario de d=100mm, completo com escavacao e reaterro	pt	15,00

FLS 781

UFMA - Fundação Instituto de nos termos da Lei 6.162, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

[Handwritten signature]



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CBTIDÃO
 Nº 4143/03 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alberto M. Neto
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

02.09.07	Ponto sanitário de d=90mm, completo com escavação e reaterro.	pt	15,00
02.09.08	Raio perfurado tipo abacad de d=100mm	und	19,00
02.09.09	Raio sifonado de (303x100x50)mm	und	8,00
02.09.10	Registro de gaveta bruto d=50mm (2")	und	4,00
02.09.11	Registro de gaveta 3/4" com canopla	und	1,00
02.09.12	Tubulação de pvc branco 100mm para drenagem de águas pluviais	m	226,00
02.09.13	Tubulação de pvc rígido para esgoto d=75mm com conexões escavação e reaterro	m	140,00
02.09.14	Tubulação de pvc marrom de 60mm com conexões e escavação e reaterro	m	12,00
02.09.15	Tubulação de pvc marrom de 60mm c/ conexões e escavação e reaterro.	m	24,00
02.10	LOUCAS E METAIS		
02.10.01	Barra de apoio L=80cm, em aço inoxidável d=1 1/4" para PNE	und	2,00
02.10.02	Cabide de aço inoxidável com dois ganchos	und	2,00
02.10.03	Cuba de louça de embutir, com válvula, sifão e engate em pvc e torneira metálica com ajeitador e acionamento metálico com ajeitador e acionamento automático - completo	und	15,00
02.10.04	Cuba de aço inoxidável (0,50x0,40x0,24)m para cozinha incluindo válvula, sifão, torneira com bancada móvel - compl.	und	1,00
02.10.05	Dispenser para toalha de papel intertravada em pvc branco	und	7,00
02.10.06	Espelho cristal e=4mm med. (0,50x0,90)m com boteira em aço inoxidável	und	9,00
02.10.07	Espelho cristal e=4mm med. (0,50x1,00)m com boteira em aço inoxidável	und	1,00
02.10.08	Meia saboneteira de embutir em aço inoxidável	und	2,00
02.10.09	Mictório de louça inclusive válvula de descarga de 1/2" e acessórios em metal cromado	und	1,00
02.10.10	Papeleira de embutir (0,15x0,15)m em aço inoxidável	und	15,00
02.10.11	Registro de pressão cromado com canopla de 1/2"	und	2,00
02.10.12	Saboneteira compulador e reservatório cap. 500ml em pvc branco	und	2,00
02.10.13	Tanque de mármore sintético com esfregador e cuba med. (1,12x0,55)m torneira de parede em metal cromado e acessórios	und	1,00
02.10.14	Válvula de descarga de 1 1/2" ou de 1 1/4" com taca de acionamento, parafusos na moldura, específica no local público	und	1,00
02.10.15	Vaso sanitário com caixa acoplada completa assento, massa de vedação e parafusos	und	14,00
02.10.16	Vaso sanitário para portadores de necessidades especiais		

CEI
 Fls. 7/24

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.385, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão

A



UFMA - MA
 BURELHAS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE LA CBT IDAO

Nº 47413/12 de 01.11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Soares R. Filho
 Eng. Civil
 Superintendente UFMA

Item	Descrição	Unidade	Valor
	com abridor, tubo e parafuso, parafusos de fixação, massa de	und	1,00
02.11	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO		
02.11.01	Revestimento de parede /teto com espuma acústica cinza	m ²	193,00
02.11.02	Piso de marbre vinílico na cor azul	m ²	193,00
02.11.03	Chapisco com argamassa cimento areia 1:3 e 5mm	m ²	60,00
02.11.04	Lastro de concreto magro cca=10Mpa para piso 6cm	m ²	294,00
02.11.05	Piso de alta resistência quadro de 1x1m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4	m ²	294,00
02.11.06	Corta, lixamento e polimento de piso de alta resistencia	m ²	20,00
02.11.07	Piso de granito verde ubatuba com cimento e areia 1:3	m ²	7,00
02.11.08	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:5	m ²	60,00
02.11.09	Revestimento cerâmico PEI-4, com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m ²	18,00
02.11.10	Revestimento cerâmico PEI-5, com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m ²	56,00
02.11.11	Revestimento cerâmico 5x24cm, com emboço de cimento areia 1:5 argamassa colante e rejuntamento	m ²	19,00
02.11.12	Rodapé em granito verde ubatuba h=10cm, assente com cimento colante, regularização de cimento e areia 1:3 e rejuntamento	m ²	420,00
02.11.13	Soleira em granito verde ubatuba (0,15x0,02)m, assente com cimento e areia traço 1:3	m	10,00
02.12	PAVIMENTAÇÃO		
	com junta plastica	m ²	863,00
02.13.01	Piso de alta resistencia quadro de 1x1m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4	m ²	260,00
02.14	DIVERSOS		
02.14.01	Bancada de trabalho em pvc com estrutura em perfíle alumínio natural L=0,60m, com modulações de metro a metro	m	10,00
02.14.02	Corrimão em tubo de aço inoxidável de 2"	m	20,00
02.14.03	Escada de marinho em aço inoxidável 2" conforme projeto	m	3,00
02.14.04	Estrutura metálica para passarela e escada(estudio) TV completa	kg	4550,00
02.14.05	Letras em aço inoxidável e oca h=0,95m	und	14,00
02.14.06	Perfil de alumínio (1x1)cm na cor preta	m	174,00
02.14.07	Tampo de granito verde ubatuba, testeira e rodapião, largura total 0,70m com apoios de alvenaria	m	6,00
02.15	PINTURA		
02.15.01	Pintura a base dague em meio-fio 03 diamões	m ²	243,00
02.15.02	Pintura com acrílico com selador e massa acrílica em paredes		

FLS. 983

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 192 de 23/10/1968 - São Luís - Maranhão

Handwritten signature and initials.



987

UFMA - MA
AUTORIZAMOS O PRESENTE
ARRETIADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 4746/11 Fis. 01 A II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almeida Pires M. Dias
Eng. Civil
Superintendente OBRAS

02.15.03	Pintura esmalte sintético com fundo branco e mastimento nos demãos em esquadrias de madeira	m ²	237,00
02.15.04	Pintura com esmalte sintético com jateamento comercial 502, primer universal anticorrosivo alquídico tipo tarço duas camadas em esquadrias de ferro	m ²	169,00
02.15.05	Pintura para gesso	m ²	1587,00
02.15.06	Pintura com textura acrílica em paredes externas 2 demãos	m ²	727,00
03.	CONSTRUÇÃO DA SALA DE TRANSMISSÃO / MURO DE PROTE- ÇÃO		
03.01	MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÃO		
03.01.01	Escavação manual de valas até 2m	m ³	18,00
03.01.02	Reaterro manual de valas	m ³	11,00
03.02	SERVÍCIOS EM CONCRETO		
03.02.01	Aço CA-50 média diam. De 6,30 a 10mm	kg	316,00
03.02.02	Armação CA-60 fina até 7mm	kg	156,00
03.02.03	Concreto simples com betoneira fck=25MPa (preparo e lan- çamento)	m ³	10,00
03.02.04	Forma madeira compensada resinada e=18mm para estrutura em geral com travamento e escoamento e respólvamento 5 vezes	m ²	107,00
03.02.05	Formas de tribula comum para concreto armado para fun- dação levando em conta a utilização 5 vezes	m ²	10,00
03.02.06	Laje preparada treçada TGM 12 com isopor 12cm e ca- pamento 4cm de concreto fck=25MPa, para fundação de 5cm	m ²	101,00
03.02.07	Lastro de concreto magro fck=10MPa	m ³	8,00
03.02.08	Separa-combe em alvenaria de bloco estrutural (12x19x39)cm, base armada (0,40x0,10)m e enchimento em concreto fck=20MPa, altura total de 0,60m	m	102,00
03.03	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
03.03.01	Alvenaria de tijolo cerâmicos de 6 furos de (9x14x19)cm espessura seca de 9cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m ²	338,00
03.04	ESQUADRIAS		
03.04.01	Porta em metal med. (1,40x2,10)m com ferragens e trata- mento acústico	und	1,00
03.04.02	Porta em metal med. (3,0x2,50)m com ferragens e com revesti- mento em laminado melamínico branco, forramento e ferragens - completo	und	1,00
03.04.03	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10)m com forra- mento e ferragens completa	und	2,00
03.04.04	Vidro liso comum de e=4mm	m ²	2,00
03.04.05	Porta de ferro de abrir, tipo chapa lisa - completa	m ²	8,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.194, de 10/10/1969 - São Luís - Maranhão



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alberto de S. M. Neto
 Superintendente

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.108, de 11/10/1966 - São Luís - Maranhão.

03.05.01	Janela de alumínio de correr para vidro	m ²	2,00
03.05.02 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO			
03.05.01	Cabo isolado simples de 20mm ² e 0,75kV fixável	m	200,00
03.05.02	Cabo isolado simples de esp. de 6mm ²	m	60,00
03.05.03	Disjuntor monofásico termomagnético de 30A	und	10,00
03.05.04	Disjuntor trifásico termomagnético de até 50A	und	21,00
03.05.05	Eletroduto de PVC rosca 1" com conexões, escavações e reaterro	und	40,00
03.05.06	Luminária de embutir (2x15)W, em chapa de aço galvanizada de alta brilho e refletância, lâmpada fluorescente, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa	und	12,00
03.05.07	Luminária de embutir (2x32)W, em chapa de aço galvanizada de alta brilho e refletância, lâmpada fluorescente, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa	und	12,00
03.05.08	Malha de aterramento completo com 3 haste de cobre 3mx5/8" com conector com aterragei - completa	und	1,00
03.05.09	Ponto de força de embutir até 500W, eletroduto d=3/4", cabo flexível de 2,5mm ² c/ tomada 2P+T em caixa 4x2"	und	19,00
03.05.10	Ponto de força de embutir, monofásico para central mini central split (9000 a 30000) BTUs med. 20m de distância	und	5,00
03.05.11	Quadro de distribuição para 40 circuitos trifásicos com barra-mentos e disjuntor de embutir	und	1,00
03.06 HIDRAULICA E SANEAMENTO			
03.06.01	Cabo de inspeção 50x40x40cm em alvenaria de tijolos de bloco estrutural com tampa CA.	und	1,00
03.06.02	Ponto hidráulico de 25mmx1/2", incluindo rasgo	pt	2,00
03.06.03	Ponto sanitária de d=100mm, completo com escavação e reaterro	pt	1,00
03.06.04	Ponto sanitário de 40mm com escavação e reaterro	pt	1,00
03.06.05	Rato hemisférico tipo abacaxi de d=100mm	und	1,00
03.06.06	Tubulação de pvc branco 100mm para esgoto com conexões escavação e reaterro	m	10,00
03.06.07	Tubulação de pvc branco de 40mm com conexões e escavação e reaterro (esgoto)	m	12,00
03.06.08	Tubulação de pvc branco de 60mm com conexões e escavação e reaterro (esgoto)	m	12,00
03.06.09	Tubulação de pvc soldável rígido (água) D=32mm (1") com conexões com rasgo em alvenaria	m	10,00
03.07 IMPERMEABILIZAÇÃO			
03.07.01	Impermeabilização com manta asfáltica com camadas de regularização proteção mecânica de cimento e areia 1:4 e aditivo	m ²	101,00

[Handwritten signature]



FL. 930

MA - MA
 ANEXAMOS O PRESENTE
 ANEXO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1111/12 Fls. 01 a 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Item	Descrição	Unidade	Valor
03	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO		
03.08.01	Chapisco com argamassa cimento areia 1:3 e 5mm	m2	676,00
03.08.02	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:5	m2	676,00
03.08.03	Revestimento cerâmico PEI-4 com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m2	44,00
03.08.04	Revestimento cerâmico PEI-5 com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m2	4,00
03.08.05	Revestimento cerâmico porcelanato (60x60)cm com regularização de cimento e areia traço 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m2	91,00
03.09	DIVERSOS		
03.09.01	Módulo de piso acetoneado liso estruturado	m2	101,00
03.10	PINTURA		
03.10.01	Pintura com tinta acrílica com aplicação de selador em paredes com massa acrílica	m2	431,00
03.10.02	Pintura esmalte sintético com fundo branco e emassamento sobre esquadrias de madeira	m2	33,00
03.10.03	Pintura sobre gesso 3 demãos	m2	101,00
03.10.04	Pintura com tinta acrílica sobre elementos vazados sem massa e sem selador	m2	21,00
04	LIMPEZA		
04.01	Limpeza geral da obra	m2	2500,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.139, de 21/10/1968 - São Luís - Maranhão

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, e nada havendo que desabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 23 de agosto de 2012.

Alterio de Jesus Ferreira de Sena
Alterio de Jesus Ferreira de Sena
 Diretor do departamento de Projetos e Obras
 PRECAM/UFMA

Adriana Bruma Almeida
Adriana Bruma Almeida
 Engenheira Civil
 Responsável de Obras
 Matr. IRRAPP nº 00100



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

776183/2016

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798578MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **488838** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **03/03/2011** Baixada em: **30/10/2012**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONCALVES DIAS, N 351** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 858.026,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. DOS PORTUGUESES** Nº:
Complemento: Bairro: **CAMPUS DO BACANGA**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2500 M2;**

Observações

RESPONSABILIDADE TECNICA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO EDIFICIO SEDE DA TV UNIVERSITARIA-UFMA E CONSTRUCAO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA-EXECUCAO: 06 (SEIS) MESES. CONTRATO N 04/2011-CEL/PRECAM-SICON N 06/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014834/2010-87. ORDEM DE SERVICIO N 011/2011.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 776183/2016
28/12/2016
1yDDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1yDDZ





Universidade Federal do Maranhão
 Prefeitura da Cidade Universitária
 Departamento de Projetos e Obras
 CNPJ: 06.279.193/0001-19



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economia mista e Entidades Privadas, que a empresa Edmilson M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA) com CNPJ nº 10.716.914/0007/07 SEDIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Alto do Calhau em São Luis - MA executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITÁRIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis - MA, de acordo com o Contrato nº 04/2011CEL/PRECAM-SICON nº06/2011, assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características a seguir relacionadas:

(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
 Engenheiro Civil - CREA Nº 110278852-6

(B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -
 Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITÁRIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO BACANGA em SÃO LUIS - MA

(C) LOCALIZAÇÃO: Complexo Universitário da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão

(D) TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de empreitada por preço global*

(E) NATUREZA DA OBRA: Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitária e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia

(F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:
 Periodicidade: 05 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS - COMPLEMENTAÇÃO DA TV UNIVERSITÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT.
01.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.01	Demolições de divisória de gesso no pav. Terreo	m2	95,00	2,79
01.02	Demolição de regularização de piso e remoção de material	m2	377,70	2,47
01.03	Demolição de piso corroído no pavimento terreo	m2	433,00	10,70
02.	SERVIÇOS EM CONCRETO			
02.1	Concreto P.C. 25 MPa, traçado em betoneira, preparo e			
02.	Alvenarias e Divisórias			
2.01	Alvenaria de tijolos cerâmicos de 6 furos com argamassa cimento e areia traço 1:5 no pav. Terreo	m2	187,00	16,96
02.02	Divisória de gesso e -Bcm pavimentos terreo e primeir			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 em



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 em

Certidão nº 776183/2016
 17/11/2021, 09:33
 Chave de Impressão: 1y0DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 66969 / 2014

CGI
FLS. 7970

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 66969 / 2014

PROTOCOLO : PRO6695786814

DATA DE EMISSÃO : 20/01/2014

Por delegação de poderes constante na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 09/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em conformidade ao disposto na resolução 1026, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(ART) constante(s) da Reserva CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados na(s) descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Carteira : 1192798576XXXX

CPF : 09481485367

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(º)

ART: 00011027085763053310 Tipo de ART: Normal

Registrada em : 29/02/2012

Cancelada em : 23/09/2013

Endereço da Obra : RUA DE NAZARE, CENTRO, CEP : 66010470 SAO LUIS/MA

Proprietário : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

Empresa : EDMILSON M. DE OLIVEIRA

Contratante : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE

RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA RECLUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA NO EDIFÍCIO SEDE DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESTADO DO MARANHÃO, OBJETO DO PROCESSO IBGE N. 03804.002136/2010-86 REF. A TOMADA DE PREÇO N. 0162812 E CONTRATO DATAÇÃO DE 23.02.2012.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) data(s) de ART(º), invertendo-se a(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante de mesma, somente os artigos e que se referem qualificação do Profissional acima citado, devidamente preenchida, que val devida e assinada, por quem de direito.

Jorge Almar Farias M. Filho
Eng. CIVIL
Supervisor do CREA-MA



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Jorge Almeida M. Neto
 Eng. CIVIL
 Superintendente CREA-MA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mista e Entidades Privadas, que a empresa Edmilson M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA) com CNPJ Nº 10.716.014/0001/07 SEDIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Calhau em São Luis - MA executou e concluiu os serviços de recuperação estrutural e reforma no Edifício Sede da Unidade Estadual - TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2012 no Município de São Luis MA, de acordo com no processo IBGE n.º 03604.002135/2010-89 e conforme características:

(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
 Engenheiro Civil - CREA Nº 110279857-6

(B) OBJETO: Serviços de recuperação estrutural e reforma no Edifício Sede da Unidade Estadual TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2012 no Município de São Luis/MA.

(C) Localização da obra: Rua de Nazaré, 49 - Centro - São Luis (Ma),


(D) Tipo de Contrato: sob regime de empreitada por preço global

(E) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART): Nº 00011027985765050510

(F) ÁREA CONSTRUIDA - 720,00 m²

(G) PERÍODO DOS SERVIÇOS: 05/03/2012 A 05/09/2012

(H) QUANTIDADES DOS SERVIÇOS: CONFORME PLANILHA ANEXA AO ATESTADO.



São Luis (MA), 23 de setembro de 2013

Wladimir Monteiro Santos
 Wladimir Monteiro Santos
 Supervisor de Recursos
 Materiais
 Nº 110279857-6

Jorge Almeida M. Neto
 Jorge Almeida M. Neto
 Eng. CIVIL - CREA-MA 110279857-6



FLS. 961

CREA-MA
ATTESTADO O PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 699/14 de 01/10/08

Jorge Almeida M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
DIRETORIA EXECUTIVA - DE
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESTADO DO MARANHÃO
SUPERVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS - SIM - UE/MA

ANEXO AO ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Instalação provisória, depósitos de materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, proteções e transportes	mês	6,00
02.	PROJETOS		
02.01	Projeto de laudo	qj	1,00
03.	SERVIÇOS GERAIS		
03.01	DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES		
03.01.01	Demolição de alvenaria	m2	31,33
03.01.02	Demolição de revestimento de alvenaria	m2	447,38
03.01.03	Demolição de revestimento de piso, inclusive contrapiso	m2	102,56
03.01.04	Remoção de divisórias	m2	49,00
03.01.05	Remoção de reboco	m2	85,00
03.01.06	Remoção de esquadrias	m2	47,00
03.01.07	Remoção de esboços	m2	28,00
03.01.08	Remoção das tubulações elétricas existentes	qj	1,00
03.01.09	Remoção de telhas e metais	med	8,00
03.01.10	Remoção de base de granito	und	1,00
03.01.11	Remoção de equipamentos de ar condicionado de janela	und	18,00
03.01.12	Remoção de equipamentos de ar condicionado tipo split	und	4,00
03.02.	EMPESA		
03.02.01	Empesa permanente da obra	mês	6,00
03.02.02	Limpeza final da obra	und	1,00
03.03	REMOÇÃO DE ENTULHO		
03.03.01	Remoção de entulho	m3	6,00
04.	REFORÇO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES		
04.01.	PRANOS		
04.01.01	Concreto auto adensável com sílica grout	m3	0,30
04.01.02	Aço - S50 para reforço estrutural	kg	30,00
04.01.03	Aplicação de inibidor de corrosão, EMACO P32	kg	2,00
04.01.04	Formas de madeira	m2	1,00
04.02	SERVIÇOS		

Thales de Jesus dos Santos
Eng. CIVIL - CREA/MA 348370

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Unidade Estadual do IBGE no Maranhão - UE/MA
Rua de Nganath e Odylo, 49 - Centro
CNPJ: 33.707.094/0014-64 - CEP: 65.010-410

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 66914/FLS. 01/08

Jorge Almir Feres M. Rego
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

FLS. 993

04.02.01	Argamassa polimérica para preenchimento	kg	5,00
04.02.02	Aplicação de Inibidor de ferrugem, EMACO P22	m2	3,00
04.03	LAJES		
04.03.01	Tela soldada Q335	m2	107,00
04.03.02	Concreto celular - concreto leve	m3	6,00
04.03.03	Barras metálicas para suporte de laje	und	30,00
04.04	FUNDAÇÕES		
04.04.01	Bloco de concreto e pilares de madeira	m3	1,00
05	ALVENARIA		
05.01	Revoque de revestimento alvenarias, inclusive vãos de ar condicionado	m2	71,70
05.02	Revoque por tombado	m2	6,00
05.03	Tratamento de trincas em alvenarias	m2	127,30
06	REVESTIMENTO DE PAREDES		
06.01	Chapisco	m2	534,10
06.02	Emboço	m2	518,00
06.03	Colínia branca plain castle - sanitários e refeitórios	m2	179,00
06.04	Recomposição de fachada principal (azulejos antigos)	m2	110,00
07	REPERTECIALIZAÇÃO E TRABALHOS		
07.01	Paredes externas até altura da viga	m2	79,00
07.02	Paredes externas acima da viga	m2	28,36
07.03	Paredes internas	m2	83,40
07.04	Piso de granito, cozinhas e banheiros	m2	55,70
07.05	Lajes de terraço das cisternas e ruínas do jardim	m2	42,00
08	COBERTURA		
08.01	Revestimento e recomposição do telhado	m2	349,00
08.02	Cobertura com telhas cerâmicas inclusive nova estrutura de madeira	m2	32,20
08.03	Caixas em PVC	m	30,00
08.04	Baldes em alumínio	m	30,00
09	REDELAÇÃO HIDRÁULICA		
09.01	Pontos de utilização para pias, desde as respectivas colunas, em tubos PVC, inclusive todas as conexões	und	1,00
09.02	Pontos de utilização para ducha higiênica desde as respectivas colunas, em tubos PVC, inclusive todas as conexões	und	7,00
09.03	Adaptações nos pontos de abastecimento para instalação das novas louças	cl	1,00
09.04	Pontos de utilização para tanques, em tubos PVC		

Theodorino Gomes dos Santos
 Eng. Civil CREA-MA 3483/D

Problema Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
 Unidade Estadual do IBGE no Maranhão - UF/MA
 Rua de Nazareth e Odylo, 49 - Centro
 CNPJ: 33.787.094/0014-64 - CEP: 65.010-410

09.05	Inclusão de conexões Para utilização para pia de cozinha, desde as respectivas colunas, em tubos PVC, inclusive todas as conexões	und	1,00
09.06	Registo de grelha do canal da copa em formato circular	und	1,00
10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.01	Adaptações nos pontos de passagem de esgoto para bacia sanitária, incluindo as respectivas tubulações de pvc	und	1,00
10.02	Ponto de esgoto para caixa de gordura com tampa caixa de PVC Ø=300mm	und	1,00
10.03	Caixa de gordura e grelha na rede existente	und	1,00
10.04	Ponto de esgoto para tanque	und	1,00
10.05	Aparelho sanitário	q	1,00
11.	ESQUADRIAS, MÓDULOS E ACESSÓRIOS		
11.01	Bacia sanitária, a ser instalada no PPNE	und	1,00
11.02	Bacia sanitária com caixa adaptada	und	6,00
11.03	Assento para bacia sanitária a ser instalada no PPNE	und	1,00
11.04	Assento para bacia sanitária a ser instalada para os demais vasos a ser instalados	und	6,00
11.05	Urvale dual para duo	und	1,00
11.06	Conjunto de fixação para bacia sanitária	und	7,00
11.07	Dispenser de papel higiênico	und	7,00
11.08	Dispenser para porta papel toalha	und	7,00
11.09	Dispenser de sabão líquido	und	7,00
11.10	Caixão de metal	und	7,00
11.11	Barra de apoio PPNE	und	2,00
11.12	Barra de aço inoxidável para porta	und	1,00
11.13	Barra de apoio lavatório de PPNE	und	1,00
11.14	Lavatório para sanitário de PPNE	und	1,00
11.15	Torneira com adornoamento por alavancas, para lavatório PPNE	und	1,00
11.16	Torneira com temporizador para lavatório	und	6,00
11.17	Lavatório com cubo suspenso	und	6,00
11.18	Espelhos fixados em quadro trapezoidal	und	1,00
11.19	Id	und	1,00
11.20	Conjunto de sapicho, para urvale para lavatório	und	7,00
11.21	Conjunto de sapicho, alternativo para pia de cozinha	und	1,00
11.22	Torneira para pia de cozinha	und	1,00
11.23	Vaso sanitário de alumínio	und	1,00
11.24	Fogão cooktop	und	1,00
11.25	Passifera de vidro temperado (50cmx13cm)	und	7,00
12.	ESQUADRIAS, ESQUADRIAS, MANEIRARIA		
12.01	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
12.01.01	Porta de 60cm x 210cm inclusive ferragens	und	6,00
12.01.02	Porta de 80cm x 210cm inclusive ferragens	und	16,00
12.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
12.02.01	Janela tipo janela 1400 (600x210)CM	und	8,00
12.03	MANEIRARIA		
12.03.01	Assentos	q	1,00

CREA - MA
 VERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 6199/17 de 01/10/08

Jorge Almir Fernandes Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA



Superintendente Geral
 Eng. Civil - CREA-MA 34330

Associação Instituto Brasileiro de Engenharia e Arquitetura - IBRA
 Unidade Estadual do IBRA no Maranhão - UR/MA
 Rua de Nazareth e Odylo, 49 - Centro
 CNPJ: 33.787.094/0014-64 - CEP: 65.010-410

12.02.02	Substituição das peças de madeiras beneficiadas (guarda corpo)	q	1,00
12.02.03	Recomposição de parapeitos janelas (fachadas)	q	1,00
13.	DIVISÓRIAS		
13.01	Divisórias em painéis revestidas com bandeiras de vidro	m2	15,00
13.02	Arço de ferragens para porta	und	1,00
14.	VÍDROS		
14.01	Painel de vidro temperado PV1 (184cm X 271cm x 10mm) completo com ferragens e mofo	und	1,00
14.02	Painel de vidro temperado PV2 (104cm X 271cm x 10mm) completo com ferragens e mofo	und	1,00
14.03	Porta em painel de vidro temperado PB1 (212cm X 271cm x 10mm) completo com ferragens e mofo	und	1,00
14.04	Porta em painel de vidro temperado PB2 (212cm X 271cm x 10mm) completo com ferragens e mofo	und	1,00
14.05	Porta em painel de vidro temperado PB3 (144cm X 287cm x 10mm) completo com ferragens e mofo	und	1,00
14.06	Porta em painel de vidro temperado PB4 (30cm X 210cm x 10mm) completo com ferragens e mofo	und	1,00
14.07	Porta de correr PCI completa com ferragens e mofo	und	1,00
14.08	Vidros para janelas especiais JAJ	und	1,00
15.	REVESTIMENTO DE TETO		
15.01	Teto rebaixado com placas de PVC	m2	137,00
15.02	Recomposição de teto rebaixado existente	m2	350,00
16.	REVESTIMENTO DE PISO		
16.01	Contrapiso	m2	236,00
16.02	Regularização do cimento de piso (forço de escada)	m2	4,40
16.03	Camada de regularização sobre piso existente ou contrapiso nas áreas que receberão piso vitílico	m2	566,70
16.04	Piso de porcelanato	m2	84,00
16.05	Piso cerâmico esmaltado 30x30cm	m2	88,00
16.06	Piso vitílico	m2	545,00
16.07	Piso granito	m2	10,00
16.08	Rejunte e recomposição de esquadria externa	q	1,00
16.09	Polimento de piso esquadra	m2	320,90
17.	SOLEIRAS, PORTAS, RODAPÉS/CHAPIS/SOLEIRAS		
17.01	SOLEIRAS		
17.01.01	Soleiras de granito cinza ardósia - 2cm	m	25,00
17.01.02	Soleiras de mármore branco - 3cm	m	8,00
17.02	CHAPIS E PORTAS		
17.02.01	Chapris com pingadeiras (sobre muros)	m	31,00
17.02.02	Portas com pingadeiras (sobre o muro do prisma)	m	22,00
17.02.03	Portas com pingadeiras (sobre janelas)	m	16,00
17.03	RODAPÉS		
17.03.01	Rodapé em granito cinza ardósia - 10x2cm	m	47,00
17.03.02	Rodapé em polipropileno	m	100,00
17.03.03	Rodapé em cerâmica metale esmaltada - 10cm	m	44,00
17.03.04	Chapris com pingadeiras nas muretas do jardim	m	10,70
18.0	LANÇAMANGAS		

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENT
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 040114 FIS. 01/08

Jorge Almir Feres M. Lago
 Eng. CIVIL
 Superintendente do CREA-MA

GCL
 FLS. 949

Theodorico dos Santos
 Eng. Civil - CREA/MA 3453/D

União Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
 Unidade Estadual do IBGE no Maranhão - UR/MA
 Rua de Nazareth e Odylo, 49 - Centro
 CNPJ: 33.787.094/0014-64 - CEP: 65.010-410

18.01	Tela cobrada	m2	47,00
18.02	Vegetação	m2	26,00
18.03	Grama	m2	11,00
19.	PORTA E JANELAS VERMELHAS		
19.01	PORTA EM ALUMINIO		
19.01.01	Branco novo ref. Suvini	m2	85,00
19.01.02	Urso amarelo D 037 REF. Suvini	m2	23,00
19.01.03	Pintura interna nas paredes existentes branco novo, ref. Suvini	m2	2376,00
19.01.04	Pintura externa nas paredes existentes branco novo, ref. Suvini	m2	145,80
19.01.05	Pinturas especiais (laminado rústico)	m2	322,00
19.01.06	Pintura fechada	m2	398,00
19.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE DE MADEIRA		
19.02.01	Pintura esmalte sintético nas portas e janelas	m2	87,00
19.03	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE DE FERRO		
19.03.01	Pintura esmalte sintético em grades e toldos	m2	16,00
19.04	VERMELHAS		
19.04.01	Vermelha de poluretano	m2	16,00
01.	INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO		
01.01	PROJETO	und	1,00
01.02	INSTALAÇÃO		
01.02.01	Remoção de equipamentos	und	19,00
01.02.02	Instalação dos equipamentos	und	22,00
01.02.03	Condicionadores de sistema de renovação de ar exterior	und	22,00
02.	INSTALAÇÃO ELETRICA		
	INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAIS		
02.01	Remoção de instalações	und	1,00
02.01.01	Tomadas de uso geral	und	7,00
02.01.02	Tomadas de uso específico	und	6,00
02.01.04	Pontos de luz para ar condicionado		
02.01.04.1	Pontos para sala de audição (auditório)	und	1,00
02.01.04.2	Pontos para sala SRM	und	1,00
02.01.04.3	Pontos para recepção	und	1,00
02.01.04.4	Pontos para expedição	und	1,00
02.01.04.5	Pontos para sala de supervisão de informática	und	1,00
02.01.04.6	Pontos elétricos e serem adaptados nos demais salas	und	14,00
02.01.05	PORTAS DE LUZ		
02.01.05.1	Portas novas	und	6,00
02.01.05.2	Reparamento de portas	und	6,00
02.01.05.3	Interrupções	und	5,00
02.02	LUMINARIAS		
02.02.01	Luminária spot spot	und	2,00
02.02.02	Arandelas de paredes	und	4,00
02.02.03	Luminárias e acessórios	und	6,00
02.03	INSTALAÇÃO ELETRICA COM TENSÃO ESTABILIZADA		
02.03.01	Canais	m	129,00
02.03.02	Portas de utilização	und	35,00
02.03.03	Platos nas lâmpadas com 2 tomadas 20xT	und	2,00
02.03.04	Platos no piso com tomada 2P +T	und	1,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 00000001/01-06

Jorge Almir Peres M. Rêgo
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA



Thomaz de Aquino dos Santos
 Eng. Civ. CREA/MA 31630

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE
 Unidade Estadual do IBGE no Maranhão - UR/MA
 Rua de Nazaroth e Odylo, 49 - Centro
 CNPJ: 33.787.094/0014-64 - CEP: 65.010-410

02.03.03	Portas no teto com 1 tomada 2P+T	und	3,00
02.03.04	Portas para as gabinetes racks com 2 tomadas 2P+T	und	1,00
02.04	INSTALACAO DE CABOS		
02.04.01	Instalacao de equipamentos	und	1,00
02.04.02	Cabos de entrada (incluindo conectores e armaduras)	und	1,00
02.04.03	Cabos de saída (incluindo conectores e armaduras)	und	1,00
03	INSTALACAO DE TELECOMUNICACOES		
03.01	Rede de transmissão de dados		
03.01.01	Infraestrutura (hardware)	m	102,00
03.01.02	Portas de rede	und	124,00
03.01.03	Gabinete rack de 19" com 40Us	und	1,00
03.01.04	Gabinete rack de 19" com 12Us	und	2,00
03.01.05	DIO para 6 portas de fibra ótica	und	1,00
03.01.06	DIO para 3 portas de fibra ótica	und	2,00
03.01.07	Cabo de 2 fibras	und	1,00
03.01.08	Painel patch de 24 portas	und	6,00
03.01.09	Organizadores patch cords	und	6,00
03.01.10	Organizadores patch cords	und	6,00
03.01.11	Conjunto de teste	und	156,00
03.01.12	Teste cord UTP de 5,0m	und	124,00
03.01.13	Teste cord UTP de 2,0m	und	124,00
03.01.14	Patch cords ótica de 1,0m	und	32,00
03.01.15	Interligação com fibra ótica de 1º ao 2º pavimento	und	1,00
03.01.16	Interligação com fibra ótica de 1º ao 2º pavimento	und	1,00
03.01.17	Conectividade de fibra ótica	und	24,00
03.02	REDE DE TELEFONIA		
03.02.01	DG da Central telefônica	und	1,00
03.02.02	Caixas de distribuição	und	2,00
03.02.03	Cabo de entrada	und	1,00
03.02.04	Cabos de interligação entre DG e cabos de distribuição	und	2,00
03.03.05	Portas de rede	und	76,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDAO
 N° 01119/08
 Fls. 01 a 08

Jorge Abreu Feres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

CSL
 FLS
 01/07

Unidade Estadual de Engenharia e Arquitetura - UEEA
 Unidade Estadual de Engenharia e Arquitetura - UEEA
 Rua de Nazareth e Odryle, 49 - Centro
 CNPJ: 33.787.994/0014-61 - CEP: 65.010-410

Theodorico Carlos dos Santos
 Eng. Civil - CREA/MA 3483/D



AVULSAMENTE O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA OBRIGADA
Nº 31675/11 Pgs. 01 a 10

ATESTADO TÉCNICO

[Signature]
Agente Administrativo

Atesto para os devidos fins, que o Sr. Edmilson Marques Oliveira, Engenheiro Civil, inscrito no CREA 3184/D-MA, residente e domiciliado à Rua Barão de Itapary Qd.05 casa 15 Alto do Calhau – São Luís-MA, prestou para a R2FC Engenharia e Arquitetura Ltda, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.574.809/0001-40, com sede à R. R Qd.10 Nº01-A Parque Atenas São Luís-MA o serviço de responsável técnico da Execução da Obra de Edificação da Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET-MA, no município de Pinheiro-MA, localizada MA06 km05 Estrada de Pacas Pinheiro-MA, conforme ARTs Nº 441732.



SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução total da obra de edificação da unidade de ensino descentralizada do CEFET-MA, no município de Pinheiro - MA, de acordo com o contrato 133/2008 e OS nº08. Localizada na MA 06 km 05 Estrada de Pacas, sendo 5.135,05m2 de construção.

DADOS DO CONTRATO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 5.135,05m².

PERÍODO: 12/05/2009 A 31/01/2010

Informamos ainda que os serviços foram executados, obedecendo as normas e especificações fornecidas por esta instituição.


São Luís, 01 de Agosto de 2011.

1º OFÍCIO

R2FC Engenharia e Arquitetura Ltda

[Signature]

Roseana Soares Con.êa Carvalhêdo Silva
Sócia-Gerente



[Handwritten mark]

R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

34875/11
A. W.
[Handwritten Signature]

OBRA : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
LOCAL : PINHEIRO - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
CONSTRUÇÃO DO CEFET - PINHEIRO					
1.01	Serviços Iniciais				
	Taxa e Emolumentos	VB	1,00	4.136,00	4.136,00
	Placa de Obra	M2	6,00	102,26	613,56
	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	30,00	253,54	7.606,29
	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	M2	5.486,34	3,98	21.823,79
1.02	Infra / Super-Estrutura				
	FÓRMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com pontalões 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	6.054,66	45,00	272.453,72
	ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com pontalões (7,5 x 7,5cm) para pé direito de 2,70 a 3,00m	M2	3.914,50	16,86	65.967,27
	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50/60, corte e dobra na obra	KG	73.441,28	7,29	535.488,84
	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25 MPa	M3	924,81	412,65	381.824,33
	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	924,81	23,46	21.696,47
1.03	Alvenarias e Painéis				
	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	M2	6.849,43	27,70	189.754,49
	PAREDE DE GESSO simples interna, espessura final 100 mm, pé direito máximo 3,15 m	M2	76,57	26,31	2.014,82
1.04	Cobertura e Tratamentos				
	ESTRUTURA Metálica de aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40m, inclusive primer anticorrosivo	KG	3.951,00	89,70	354.424,27
	REVESTIMENTO em Alumínio	UN	1,00	5.501,90	5.501,90
	PARAFUSO Autobrocante	UN	1,00	6.085,41	6.085,41
	ESTRUTURA de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede	M2	2.795,25	24,47	68.382,18
	IMPERMEABILIZAÇÃO de reservatório enterrado, superfície interna/externa do reservatório, com quatro camadas de argamassa e duas demãos de tinta bituminosa	M2	166,76	42,28	7.050,15
	IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica	M2	1.235,47	29,03	35.871,49
	CUMEEIRA articulada de fibrocimento para telha perfil com onda largura útil 500 mm	M	291,00	44,79	13.034,98
	RUFO de fibrocimento, para telha perfil ondulado, largura útil 500 mm	M	438,00	25,39	11.122,14
	CHAPIM DE CONCRETO 20x3cm	M	1.099,51	13,41	14.743,65



Data: 03/02/20

R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

BRA
: CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
ENT CEFET - PINHEIRO
OCA
L : PINHEIRO - MA

34675/11
 [Signature]
 Agents Administrativos
 CREA - MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
	COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm, largura útil 1.050 mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação 27%	M2	2.795,25	23,69	66.218,
	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	M2	5.528,10	44,91	248.272,
	CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal	M	55,00	42,16	2.318,
.05	Inst. Hidráulica				
	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	27,00	35,00	1.928,
	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")	UN	2,00	80,89	161,
	REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4")	UN	4,00	56,10	224,
	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	9,00	73,79	664,
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1"	UN	2,00	13,33	26,
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 40 mm x 1 1/4"	UN	1,00	17,08	17,
	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	UN	58,00	5,61	325,
	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	82,00	3,18	260,
	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	18,00	4,00	72,
	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	UN	6,00	7,14	42,
	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm	UN	1,00	10,30	10,
	TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 25 mm x 25 mm x 1/2"	UN	80,00	8,03	642,
	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	34,00	3,64	123,
	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	6,00	5,02	30,
	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm	M	425,00	3,96	1.684,
	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm	M	200,00	7,47	1.493,
	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 40 mm	M	305,00	10,54	3.214,
	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm	UN	1,00	2,17	2,
	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm	UN	2,00	3,86	7,
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	UN	72,00	1,94	139,
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1"	UN	4,00	2,79	11,
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 40 mm x 1 1/4"	UN	8,00	4,88	37,
.06	Inst. Sanitárias e de Águas Pluviais				
	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	38,00	421,26	16.007,
	JUNÇÃO 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	9,00	9,91	89,
	JUNÇÃO 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	UN	30,00	20,38	611,
	JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	17,00	17,57	298,



R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENT
ATESTADO DE PART
INTEGRALMENTE
Nº 34675/11 FLS. 02/11

BRA
: CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
ENT CEFET - PINHEIRO
DCA
L : PINHEIRO - MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 100 x 50 mm	UN	3,00	10,43	31,28
	TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	12,00	16,50	197,96
	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	5,00	9,95	49,73
	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	M	138,25	6,32	873,62
	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	M	86,24	9,90	853,52
	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	224,80	15,82	3.557,16
	JOELHO 90° com visita de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	7,00	20,44	143,05
	BUCHA de redução longa ponta e bolsa soldável de PVC branco Ø 50 x 40 mm	UN	16,00	4,25	67,97
	JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	UN	37,00	6,23	230,39
	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	34,03	7,09	240,89
	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	24,00	13,40	321,35
	JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	UN	175,00	5,63	985,00
	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	10,00	6,40	64,03
	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	54,00	13,23	714,67
	JUNÇÃO simples PBV de PVC reforçado bege pérola , Ø 40 x 40 mm	UN	36,00	8,93	321,60
	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	UN	46,00	29,39	1.351,90
	RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm	UN	7,00	13,73	96,13
	CAIXA de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm	UN	7,00	219,78	1.538,45
	FOSSA e Filtro Anaeróbio	UN	1,00	62.136,29	62.136,29
07	Inst. Elétricas				
	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	UN	79,00	219,68	17.354,84
	PÁRA-RAIO Tipo Franklin, Alcance 100 m, 12 KV, 5 ka, com suportes e conectores p/ cabo, inclusive MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo	UN	90,00	384,45	34.809,20
	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm²	M	1.150,00	23,34	26.844,65
	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 16 mm²	M	1.700,00	19,75	33.575,47

R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

BRA
: CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
ENT CEFET - PINHEIRO
OCA
L : PINHEIRO - MA

Agente Administrativa
CREA-MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 50 mm²	M	180,00	25,04	4.507,20
	ATERRAMENTO com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	UN	3,00	45,04	135,12
	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	M	180,00	11,44	2.059,20
	ELETROCALHA Metálica galvanizada perfurada Dimensões: 100 x 100 x 3000mm	M	228,00	81,12	18.495,36
	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	24.767,79	2,53	62.721,13
	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	330,00	3,14	1.037,40
	CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível	M	417,00	3,92	1.636,64
	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	M	2.276,65	9,61	21.882,63
	ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	M	370,00	17,09	6.324,30
	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4")	M	800,00	5,33	4.264,00
	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")	M	210,00	6,58	1.382,70
	CAIXA DE INSPENÇÃO suspensa	UN	84,00	115,00	9.710,40
	CAIXA DE PASSAGEM Tipo R1	UN	5,00	204,11	1.020,55
	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4"	UN	344,00	5,43	1.868,72
	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	2.061,87	3,99	8.234,88
	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	406,00	3,41	1.382,86
	SUPORTE simples	UN	785,00	15,87	12.451,85
	RACK 19"	UN	2,00	459,13	918,26
	PERFILADO PERFURADO em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm	M	240,00	22,08	5.300,80
	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522 x 360 x 100 mm	UN	4,00	281,11	1.164,44
	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 x 405 x 95 mm	UN	6,00	220,34	1.322,04
	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm	UN	2,00	326,78	653,56
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	30,00	12,01	360,30
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	139,00	11,92	1.656,88
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	2,00	12,05	24,10

R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DO PROJETO

Nº 2463/11 Fls. 02 a 10

[Assinatura]
 CCL
 FLS. 1003
 4

CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
 CEFET - PINHEIRO
 PINHEIRO - MA

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	RS UNIT	RS TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	4,00	60,12	240,47
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 63 A em quadro de distribuição	UN	8,00	60,12	480,93
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	2,00	63,21	126,43
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	8,00	60,10	480,84
INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	8,00	13,44	107,51
INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	13,00	20,88	271,42
INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	83,00	7,43	617,06
TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	UN	302,00	20,08	6.065,05
TOMADA RJ-45 cat. 5e	UN	124,00	25,76	3.194,77
TRANSFORMADOR 1000 KVA E GRUPO GERADOR	UN	1,00	63.210,97	63.210,97
TOMADA UNIVERSAL monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V	UN	10,00	11,85	118,46
TRANSFORMADOR para cabine primária de 1000 kVA - baixa tensão 220/127V	UN	1,00	55.532,12	55.532,12
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor	UN	53,00	79,33	4.204,41
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	247,00	78,99	19.511,44
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	44,00	135,59	5.966,03
LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 2 pétalas, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre	UN	79,00	1.727,54	136.475,55
LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública com lâmpada vapor de mercúrio, 3 refletores de 400W em poste de concreto com 11 m de altura	UN	25,00	1.966,45	49.161,34
Inst. Cabeamento Estruturado				
CABO UTP Categoria 5E, 24 AWG, 622Mhz	M	7.774,01	3,97	30.878,10
PATCH CORD cat 5E 2,5m	UN	42,00	9,91	418,17
PATCH CORD 110/RJ45 cat 5E 1,5m	UN	20,00	20,67	413,47
PATCH CORD RJ45/RJ45 cat 5E 1,5m	UN	20,00	18,28	365,62
PATCH PANEL 24 pares, CAT. 5E	UN	10,00	146,18	1.461,79
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")	M	50,00	6,58	329,08
CURVA 90º de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")	UN	7,00	3,66	25,60
LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")	UN	7,00	1,49	10,40
Louças e Metais				
PORTA-PAPEL de inox, 15x15cm	UN	43,00	74,00	3.181,70
SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	4,00	31,06	124,23
SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	UN	23,00	59,80	1.375,32
BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais	UN	5,00	1.694,91	8.474,57

[Assinatura]

CCL
1004

R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CREA - MA
AVERBAMOS O PR
ATESTADO COM
INTEGRANTES JAU
Nº 465/11 Fis. Ca
Agente Administrati

OBRA : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
MENT CEFET - PINHEIRO
LOCA : L : PINHEIRO - MA

TEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	RS UNIT	RS T
	CHUVEIRO Simples em PVC na cor Branca	UN	17,00	40,98	6
	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	57,00	234,52	13.3
	MICTÓRIO de louça individual DECA cód. M712 na cor branca com sifão integrado	UN	8,00	286,18	2.2
	TANQUE em polipropileno , 15 litros, dimensões 49 x 43 x 26 cm	UN	3,00	80,74	2
	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	58,00	77,59	4.5
	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm	UN	1,00	318,72	3
	BACIA de louça com caixa acoplada DECA linha Ravena cód. CP929 na cor: branca, com tampa e acessórios	UN	50,00	300,48	15.0
I.10	Esquadrias, Peitoris e Ferragens				
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 1200x215 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 1 folha fixa e 1 correr	UN	1,00	1.734,30	1.73
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 200x200 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 2 folhas de abrir	UN	1,00	269,11	26
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 80x200 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 2 folhas de abrir	UN	1,00	155,49	15
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 680x215 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 1 folha fixa e 1 correr	UN	1,00	992,73	99
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 550x215 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 1 folha fixa e 1 correr	UN	1,00	789,40	78
	GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm	M2	150,00	132,51	19.87
	PORTA interna de madeira semi-oca, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem	M2	240,00	322,26	77.33
	PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento	M2	29,58	167,86	4.96
	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , com contramarcos	M2	305,00	396,08	120.86
	ESQUADRIA em vidro temperado 10 mm, de correr com estrutura de alumínio	M2	30,00	460,92	13.827
	BRISES de Alumínio branco perfil 2,5x2,5cm ou metalon pintado esmalte sintético branco	M2	196,60	154,24	30.323
11	Revestimento de Tetos e Paredes				
	REVESTIMENTO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado corr. argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	2.278,81	41,14	93.758
	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	15.741,21	3,58	56.431
	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=20 mm	M2	2.469,81	14,30	35.322

CCL
FLS. 1005
4

R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CREA - MA
AVERBAMOS O PRE
ATESTADO COMO P
INTEGRANTE DA CIP

Nº 316711 Fls. 01

BRA
: CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO
ENT CEFET - PINHEIRO
DCA
L : PINHEIRO - MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TO
	REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia sem peneir traço 1:5 e=5 mm	M2	14.179,59	18,14	257.17
	REBOCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneir traço 1:5, e=5 mm	M2	2.737,03	20,68	57.15
12	Pavimentações				
	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	534,87	41,19	22.03
	PISO LAMINADO de Madeira (Acabamento Ipê Real)	M2	116,20	119,24	13.85
	PISO COM REVESTIMENTO à base de epóxi, duas demãos, e=1,5 a 2,5 mm	M2	655,00	36,59	23.96
	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	M2	3.976,13	57,89	230.17
	RODAPE de alumínio 1x1cm perfil U, assentado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	M	2.222,42	10,71	23.80
	SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	104,35	63,84	6.68
13	Forro				
	FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 12,5 mm)	M2	2.270,75	39,47	89.62
14	Pinturas				
	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	M2	5.123,30	14,98	76.73
	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	M2	6.790,41	13,63	92.58
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	2.780,00	13,55	37.67
	PINTURA COM TINTA ESMALTÉ em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	M2	645,90	10,59	6.84
	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	M2	13.547,80	5,22	70.68
	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	M2	2.270,00	8,65	19.53
15	Urbanização				
	PASSEIO EM CONCRETO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm	M2	5.167,76	27,44	141.82
	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto sobre coxim de areia	M2	6.485,29	45,11	292.53
	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	539,80	19,06	10.29
	MEIO-FIO Pré-Moldado	M	3.215,00	38,64	124.22
	SARJETA (15cm x 30cm) moldada in loco	M	1.579,00	26,67	42.11
	PEDRA PORTUGUESA, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M2	1.470,00	61,58	90.51
16	Serviços Complementares				
	ELEMENTO vazado de concreto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	341,00	75,74	25.82



R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO

CEFET - PINHEIRO

PINHEIRO - MA

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOT
PLACAS 35x40cm para molduras de janela	M	390,00	70,51	27.498
GRANITO em placa padronizada, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm (comprimento da placa: 30 cm, largura da placa: 15 cm)	M2	207,71	274,82	55.433
BANCADA em aço inoxidável	M2	15,72	757,15	11.912
GUARDA-CORPO Em Tubo de aço inoxidável (altura = 1,00m) com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal Superior	M	5,50	119,61	657
ESCALADA PARA MARINHEIRO	UN	1,00	717,64	717
Limpeza Geral da Obra				
Limpeza geral da edificação	M2	5.433,34	2,27	12.439
			TOTAL GERAL:	5.473.500

Volume 10 - PIN

CREA - MA

AVERBAVOS O PRESENTE
ATESTADO EM SUA PARTE
INTEGRANTE DA LICITAÇÃO

Nº 34678/11 Fis. *CL* / *CC*

Diego Elias Furtado
Agente Administrativo

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Maranhão
WEB - 47413 / 2012

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 47413 / 2012

PROTOCOLO : PRO000963812

DATA DE EMISSÃO : 17/12/2012

Por delegação de poderes conferidas pelo Edital de Edital de Distoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008, de Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1985, de 12/10/2009 de CONFEA, CERTIFICANDO que o Profissional acima qualificado realizou o(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica(s) - ART(s), constantes(s) de Presente CERTIDÃO, tendo sido competente e atuado e concluído o(s) projeto(s) serviço(s) tratado(s) conforme descrição(s) abaixo.

Nome do Profissional : EDNILSON M. DE OLIVEIRA

Celular : 316279970002

CPF : 09431498897

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 428545 Tipo de ART: Instalação

Registrada em : 03/03/2011

Solicitada em : 30/10/2012

Endereço de Obra : AV. DOS PORTUGUESES, CAMPUS DO SACANGA, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa : EDNILSON M. DE OLIVEIRA

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA TV UNIVERSITÁRIA UFMA E EQUIPAMENTAÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA-EXECUÇÃO: DE (SEIS) MESES. CONTRATO N 040011-CB/UFMA-CONCOM N 00001. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0140342010-07. ORDEN DE SERVIÇO N 01182011.

ART: 428545 Tipo de ART: Normal

Registrada em : 20/10/2011

Solicitada em : 30/10/2012

Endereço de Obra : CAMPUS SACANGA, SACANGA, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa : EDNILSON M. DE OLIVEIRA

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SÓLIDOS NA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA TV UNIVERSITÁRIA. INSERTE AO CONTRATO N 040011 E FICOU N 01182011.

DO SE INCLUI RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) base(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARANDO-SE que a CERTIDÃO(ões) em anexo é(m) parte integrante do mesmo, estando os serviços e que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente executados, concluídos e assinados, por quem de direito.

Jorge Alvaro Peres M. Reis
Eng. Civil
Supervisor do CREA/MA



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEF TIDÃO

Nº 414/13/13 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alberto de A. Dias
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

GCL
 FLS. 1008

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, junto às Repúblicas Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mistas e Entidades Privadas, que a empresa Edilício M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA) com CNPJ Nº. 10.716.914.0001/07 SEDIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Calhau em São Luis - MA executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITÁRIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis MA, de acordo com o Contrato nº 04//2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características e especificações relacionadas.

(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO : **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
 Engenheiro Civil - CREA Nº 110279857-6

(B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011 CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -
 Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITÁRIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO BACANGA em SÃO LUIS - MA

(C) LOCALIZAÇÃO: Complexo Universitário da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão

(D) TIPO DE CONTRATO : Contrato sob o regime de empreitada por preço global

(E) NATUREZA DA OBRA : Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitária e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia

(F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

Item	Descrição de Serviços	Unid.	Quant.
1.	SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES		
01.01	Administração Local	mês	6,00
01.02	Taxa de Prefeitura -habite-se	m²	2500,00
01.03	Taxa do CREA acima de R\$300.00,00	und	1,00
01.04	Cerração Provisória com 01 pavimento	m2	100,00
01.05	Instalação provisória de água com registro de esfera	pt	2,00
01.06	Instalação provisória de água com torneira de pvc de 1/2"	pt	5,00
01.07	Instalação provisória de força	pt	5,00
01.08	Instalação provisória de luz	pt	10,00
01.09	Instalação provisória de ponto sanitário (voto, lavatório)		

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 188, de 21/10/1988 - São Luis - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
 Av. das Portuguesas, s/n - Campus Universitário do Bacanga
 São Luis - MA - CEP: 65086-561 / CNPJ nº 06.979.109/0001-19

E-mail: depro@ufma.br - Fone: 3301-8148

Handwritten signature and initials



CCL
009

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 59413/12 Fis. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS


Jorge Almeida M. Lago
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

	microfólio e 02 chuveiros) completo	q	2,00
01.10	Mobilização e desmobilização de equipamentos e veículos	mês	6,00
01.11	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
01.12	Serviço especializado de medicina do trabalho e Segurança do trabalho (obra de 1.000.000,00 a 5.000.000,00)	mês	6,00
01.13	Tapume de madeira compensada resinada de 6mm	m	120,00
2 COMPLETAÇÃO DO PRÉDIO DA TV UNIVERSITÁRIA			
02.01 DEMOLIÇÕES E RETRADAS			
02.01.1	Demolição de divisórias de gesso	m ²	70,00
02.01.2	Demolição de piso cerâmico com regularização com remoção de material	m ²	30,00
02.01.3	Demolição de regularização com remoção de material	m ²	13,00
02.01.4	Demolição de piso forrador com regularização e remoção de material	m ²	20,00
02.01.5	Retrada de paredes de mármore / granito	m	6,00
02.01.6	Retrada de esquadria de alumínio com vidro com reaproveitamento	m ²	31,00
02.01.7	Retrada de esquadrias de madeira com forramento e reaproveitamento	m ²	3,00
02.02 SERVIÇOS EM CONCRETO			
02.02.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm e=14cm com junta de 20mm de cimento e areia 1:4 (calças de passagem)	m ²	171,00
02.02.2	Armação CA - 50 média ou grossa	kg	225,00
02.02.3	Armação CA - fina até 7mm	kg	126,00
02.02.4	Concreto simples com betão de fck= 25MPa controle tipo A (preparo e lançamento)	m ³	5,00
02.02.5	Forma madeira compensada resinada e=10mm para estrutura em geral com travamento e escoramento reaproveitamento 5 vezes	m ²	42,00
02.02.6	Sapata corrida em alvenaria de bloco estrutural 14x19x39cm, base armada (0,40x0,10)m e enchimento em concreto fck=20MPa, altura total de 0,60m	m	171,00
02.03 ALVENARIA E DIVISÓRIAS			
02.03.1	Alvenaria de tijolo cerâmica com furos de 9x14x19cm Ex. seca de 9 cm com argamassa de sem/areia 1:5	m ²	30,00
02.03.2	Divisória de gesso e=8cm	m ²	70,00
02.03.3	Divisória de gesso verde ubatuba e=3cm, polida duas faces esanta fig. 1:3	m ²	30,00
02.04 OBRAS DE ACABAMENTO			
02.04.1	Caixa de alumínio L=0,60m esp.= 0,7mm	m	26,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 10/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. das Portuguesas, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65045-581 / CNPJ nº 09.879.108/0001-19

E-mail: depro@ufma.br - Fone: 5501-8148



AREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 411316/Fls. 02/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS


Jorge Almir Pires M. Lige
 Eng. Civil
 Superintendente CRBA-MA

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.158, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão

02.04.2	Cobertura com telha metálica trapezoidal termoacustica esp=0,5mm com acabamento completa	m2	63,00
02.04.3	Estrutura metálica em aço estrutural perfil 12x 5 1/4"	kg	600,00
02.04.4	Platibanda em Alucobond	m2	19,00
02.04.5	Bulo de alumínio L=0,50m	m	8,00
02.05	ESQUADRIAS		
02.05.01	Esquadrias fixa em alumínio e vidro liso (visor) para divisa de gesso	m2	24,00
02.05.02	Esquadria de alumínio esp=10mm, com pele de vidro reflexivo cor prata	m2	160,00
02.05.03	Porta em vidro temperado esp=10mm, fechadura cromada controle de acesso via cartão magnético med. 0,90x2,10m	und	5,00
02.05.04	Porta em vidro temperado esp=10mm, película reflexiva prateada, fechadura cromada, fechadura cromada, abertura automática e sensor de presença med. (1,50x2,50)m	und	1,00
02.05.05	Grade Padrão 2, com quadro e enchimento em barra chata 1"x3/16" espaçamento horizontal e vertical mais ou menos 15cm	m2	67,00
02.05.06	Porta de vidro temperado de esp=10mm med. (0,80x 2,10)m com acessórios completa	und	13,00
02.05.07	Porta de vidro temperado de esp=10mm med. (1,40x 2,10)m de 2 folhas com acessórios completa	und	5,00
02.05.08	Porta em chapa compensada med. (1,40x2,10) visor de 40x40cm com forramento e ferragem completa	und	4,00
02.05.09	Porta em chapa compensada med. (0,90x2,10) com forramento e ferragem completa	und	1,00
02.05.10	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10) com forramento e ferragem completa	und	4,00
02.05.11	Porta em chapa compensada med. (0,80x2,10) com forramento e ferragem completa	und	8,00
02.05.12	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10) c/ revestimento melânico branco, forramento e ferragem completa	und	12,00
02.05.13	Porta de ferro med. (1,80x2,50)m com quadro e contravenimento vertical em barra chata 1 1/4", espaçamento 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2" - CA espaçamento de 12,5cm e 2 folhas de abrir	und	1,00
02.05.14	Porta de ferro med. (1,50x2,20)m com quadro e contravenimento vertical em barra chata 1 1/4", espaçamento 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2" - CA espaçamento de 12,5cm e 2 folhas de abrir	und	1,00
02.05.15	Vidro com película tipo pele de vidro cor prata	m2	23,00

cc1
FLS

f



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO


Nº 479/13/12 Vts. OL. A. II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alberto Pereira M. Neto
Eng. Civil
Supervisor Técnico CREA-MA

Item	Descrição	Unidade	Valor
02.05.16	Porta corta fogo de duas folhas , até 1m cada	und	4,00
02.05.17	Substituição de ferragens em esquadrias de madeira completa (tracos, tipo-mecanista , dobradiças)	cj	9,00
02.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR-CONDICIONADO		
02.06.01	Cabo isolado em pvc de 10mm ² e 0,75kv flexível	m	250,00
02.06.02	Cabo isolado em pvc de 16mm ² e 0,75kv flexível	m	250,00
02.06.03	Cabo isolado em pvc de 6mm ² e 0,75kv flexível	m	100,00
02.06.04	Cabo isolado em pvc de 35mm ² e 0,75kv	m	150,00
02.06.05	Dijuntor monofásico termomagnético de 35 a 50A	und	144,00
02.06.06	Dijuntor trifásico termomagnético de 125 a 150A	und	2,00
02.06.07	Dijuntor trifásico termomagnético de 225A	und	1,00
02.06.08	Dijuntor trifásico termomagnético de 60A até 100A	und	5,00
02.06.09	Dijuntor trifásico termomagnético de 50A	und	5,00
02.06.10	Dispositivo de proteção contra surto 40KA	und	3,00
02.06.11	Eletroduto pvc rosacavel d=3", com conexões, escavações e reaterro	und	39,00
02.06.12	Eletroduto pvc rosacavel d=60mm, c/ conexões, escavações e reaterro	und	36,00
02.06.13	Eletroduto pvc rosacavel d=110mm, c/ conexões, escavações e reaterro	und	30,00
02.06.14	Luminária de embutir (2x15)W, em chapa de aço galvanizado de alto brilho e refletância, lâmpada fluorescente , reatores eletrônicos de alta eficiência -completa	und	65,00
02.06.15	Luminária de embutir (2x32)W, em chapa de aço galvanizado de alto brilho e refletância, lâmpada fluorescente , reatores eletrônicos de alta eficiência -completa	und	34,00
02.06.16	Luminária tipo refletor com corpo de alumínio , lâmpada mercúrio 250W, reator e pendente em tubo galvanizado d=1/2" = 1m	und	6,00
02.06.17	Luminária tipo refletor com corpo de alumínio , lâmpada mercúrio 400W, reator e pendente em tubo galvanizado d=1/2" = 1m	und	18,00
02.06.18	Luminária tipo sport c/ lâmpada fluorescente composta de 15W	und	14,00
02.06.19	Mecha de aterramento completo com 3 haste de cobre 3m x 5/8" com conector	und	2,00
02.06.20	Ponto de força de embutir até 600W, eletroduto d=3/4" , cabo flexível de 2,5mm ² , com tomada 2P+T em cabo 4x2"	und	120,00
02.06.21	Ponto de força de embutir monofásico para central mini split (9000 a 30000)BTUS	und	24,00
02.06.22	Ponto de iluminação em teto ou parede com interruptor simples de embutir de 10A	pt	115,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.158, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 434(3)/98 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alencar de Menezes
 Eng. Civil
 Superintendente de OBRAS

02.06.23	Quadro de distribuição para 08 circuitos monofásico com disjuntores em chapa aço galvanizada	und	4,00
02.06.24	Quadro de distribuição para 18 circuitos monofásico com disjuntores em chapa aço galvanizada com barramento	und	2,00
02.06.25	Quadro de distribuição para 24 circuitos monofásico com disjuntores em chapa aço galvanizada com barramento	und	3,00
02.06.26	Quadro de distribuição para 32 circuitos monofásico com disjuntores em chapa aço galvanizada	und	3,00
02.07	INSTALAÇÃO DE VOZ E DADOS / LOGICA		
02.07.01	Eletrocalha metálica, galvanizada perfurada (300x100x300) mm	m	22,00
02.07.02	Ponto seco para instalação para instalação de som, tv, alarme e logica, incluindo eletroduto de pvc rígido 50x50 com espelho	und	72,00
02.08	COMBATE A INCENDIO E SPOA		
02.08.01	Cabo de cobre nu de 50mm ²	m	300,00
02.08.02	Extintor de agua pressurizada de 10l com sinalização	und	4,00
02.08.03	Extintor de pó químico seco de 6kg com sinalização	und	4,00
02.08.04	Haste de aterramento de 3/4" de 3,0m conector, tubo de concreto e terra	und	60,00
02.08.05	Hidrante de parede (abrigo 30cmx50cmx25cm) em chapa zincada, de embutir com moldura removível, cesta com 2 mangueira de 15m, registro de 2 1/2", regulete fixo 13mm e conexões completo	und	2,00
02.08.06	Hidrante de parede c/ registro de 2 1/2" com caixa de (40x50) cm de ferro, com tampa metálica, caixa de passagem e conexões	und	1,00
02.08.07	Para rato tipo franklin com mastro, sinalizador, conjunto de estalamento - completo	und	3,00
02.08.08	Sistema de pressurização com duas bombas 3CV, tanque manometro, valvula de retenção e registro	und	1,00
02.08.09	Tubulação galv. D=2 1/2" com conexões e pintura esmalte	m	26,00
02.09	MECÂNICA E SANITÁRIA		
02.09.01	Caixa d'água de fibra de vidro cap=3000L completa	und	2,00
02.09.02	Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria de blocos de concreto e revestimento interno c/ cimento e areia traço 1:4 com tampa em concreto armado	und	13,00
02.09.03	Caixa de pvc sifonada 100x100x50mm com grelha	und	9,00
02.09.04	Caixa de pvc sifonada 150x150x50mm	und	2,00
02.09.05	Ponto hidráulico de 25mmx1/2", incluindo rasgo	pt	5,00
02.09.06	Ponto sanitário de d=100mm, completo com escavação e reaterro	pt	15,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.159, de 21/10/1966 - São Luis - Maranhão.

Handwritten signature and initials



UREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEF - IIRÃO
 Nº 02413/13 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alberto Pires M. Ribeiro
 Eng. Civil
 Superintendente UREA-MA

UFMA - Fundação instituída nos termos da Lei 5.158, de 21/10/1986 - São Luís - Maranhão.

02.09.07	Ponto sanitário de d=40mm, completo com escavação e reaterro	pt	16,00
02.09.08	Ralo transversal tipo abacaxi de d=100mm	und	19,00
02.09.09	Ralo arredondado de (100x100x50)mm	und	8,00
02.09.10	Registro de gaveta bruto d=50mm (2")	und	4,00
02.09.11	Registro de gaveta 3/4" com canopia	und	1,00
02.09.12	Tubulação de pvc branco 100mm para drenagem de águas pluviais	m	126,00
02.09.13	Tubulação de pvc rígido para esgoto d=75mm com conexões escavação e reaterro	m	140,00
02.09.14	Tubulação de pvc marrom de 60mm com conexões e escavação e reaterro	m	12,00
02.09.15	Tubulação de pvc marrom de 60mm c/ conexões e escavação e reaterro.	m	24,00
02.10	LOUÇAS E METAIS		
02.10.01	Barra de apoio L=80cm, em aço inoxidável d=1 1/4" para PNE	und	2,00
02.10.02	Cabo de aço inoxidável com dois ganchos	und	2,00
02.10.03	Cuba de louça de embutir, com válvula, sifão e engate em pvc e torneira metálica com arajador e acionamento metálico com arajador e acionamento automático - completo	und	15,00
02.10.04	Cuba de aço inoxidável (0,50x0,40x0,24)m para cozinha incluindo válvula, sifão, torneira com bancada móvel - compl.	und	1,00
02.10.05	Dispenser para toalha de papel intertravada em pvc branco	und	7,00
02.10.06	Espelho cristal e=4mm med. (0,50x0,90)m com boteira em aço inoxidável	und	9,00
02.10.07	Espelho cristal e=4mm med. (0,50x1,00)m com boteira em aço inoxidável	und	1,00
02.10.08	Meia saboneteira de embutir em aço inoxidável	und	2,00
02.10.09	Mictório de louça incluindo válvula de descarga de 1/2" e acessórios em metal cromado	und	1,00
02.10.10	Papeleira de embutir (0,15x0,15)m em aço inoxidável	und	15,00
02.10.11	Registro de pressão cromado com canopia de 1/2"	und	2,00
02.10.12	Saboneteira computador e reservatório cap. 800ml em pvc branco	und	2,00
02.10.13	Tanque de resina sintético com esfregador e cuba med. (1,12x0,55)m torneira de parede em metal cromado e acessórios	und	1,00
02.10.14	Válvula de descarga de 1 1/2" ou de 1 1/4" com tecla de acionamento, parafusos na moldura, específica no local público	und	1,00
02.10.15	Vase sanitário com caixa acoplada completa assento, massa de vedação e parafusos	und	14,00
02.10.16	Vase sanitário para portadores de necessidades especiais		

[Handwritten signature]



AREA - MA
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 42423/2014 de 06/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alencar Gomes M. Neto
 Eng. Civil
 Responsável Técnico

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.168, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

	com anelão, tubo e ligação, parafusos de fixação, massa de vedação	und	1,00
02.11	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO		
02.11.01	Revestimento de parede /teto com espuma sintética cinza grafita	m ²	193,00
02.11.02	Piso de marbre virado de cor azul	m ²	199,00
02.11.03	Chapisco com argamassa cimento areia 1:3 e=5mm	m ²	60,00
02.11.04	Lastela de concreto simples fck=10MPa para piso 5cm	m ²	294,00
02.11.05	Piso de alta resistencia quadro de 1x1m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4	m ²	294,00
02.11.06	Cerda, bastimento e polimento de piso de alta resistencia	m ²	20,00
02.11.07	Piso de granito verde ubatuba com cimento e areia 1:3	m ²	7,00
02.11.08	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:5.	m ²	60,00
02.11.09	Revestimento ceramico PEI-4, com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m ²	18,00
02.11.10	Revestimento ceramico PEI-5, com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m ²	56,00
02.11.11	Revestimento ceramico 5x24cm, com emboco de cimento areia 1:5 argamassa colante e rejuntamento	m ²	19,00
02.11.12	Rebocó em granito verde ubatuba h=10cm, assente com cimento colante, regularização de cimento e areia 1:3 e rejuntamento	m ²	420,00
02.11.13	Solado em granito verde ubatuba (0,15x0,02)m, assente com cimento e areia traço 1:3	m	10,00
02.13	PAVIMENTAÇÃO		
	com junta plastica	m ²	863,00
02.13.01	Piso de alta resistencia quadro de 1x1m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4	m ²	260,00
02.14	DIVERSOS		
02.14.01	Bancada de trabalho em pvc com estrutura em perfisde aluminio natural L=0,60m, com modulações de metro e metro	m	10,00
02.14.02	Caminhão em tubo de aço inoxidável de 2"	m	20,00
02.14.03	Escada de marinho em aço inoxidável 2" conforme projeto	m	3,00
02.14.04	Estrutura metálica para passarela e escada(estudio)		
	TV completa	kg	4558,00
02.14.05	Letras em aço inoxidável e oca b=0,95m	und	14,00
02.14.06	Perfil de alumínio (1x1)cm na cor preta	m	174,00
02.14.07	Tampo de granito verde ubatuba, testeira e rodapié, largura total 0,70m com apoios de alvenaria	m	6,00
02.15	PINTURA		
02.15.01	Pintura base dague em melo-fio 03 demãos	m ²	243,00
02.15.02	Pintura com acrílico com selador e massa acrílica em paredes		

Handwritten signature and initials.



UFMA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CREDENCIAMENTO
 Nº 2146/02 Fls. 01 a 11


UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Alberto M. Silva
 Eng. Civil
 Superintendente de Obras

02.15.03	Pintura com esmalte sintético com fundo branco e massamento tres demãos em esquadrias de madeira	m2	237,00
02.15.04	Pintura com esmalte sintético com jateamento comercial SA2, primer universal anticorrosivo alquídico tipo zincão duas demãos em esquadrias de ferro	m2	169,00
02.15.05	Pintura para gesso	m2	1597,00
02.15.06	Pintura com tinta acrílica em paredes externas 2 demãos	m2	727,00
03.	CONSTRUÇÃO DA SALA DE TRANSMISSÃO / MURO DE PROTEÇÃO		
03.01	MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÃO		
03.01.01	Escavação manual de valas até 2m	m3	18,00
03.01.02	Reatero manual de valas	m3	11,00
03.02	SERVIÇOS EM CONCRETO		
03.02.01	Aço CA-50 média diam. De 6,30 x 10mm	kg	316,00
03.02.02	Armação CA-60 fina até 7mm	kg	166,00
03.02.03	Concreto simples com betoneira fck=25MPa (preparo e lançamento)	m3	10,00
03.02.04	Fôrmas madeira compensada resinada e=10mm para estrutura em geral com travamento e escoamento e reaproveitamento 5 vezes	m2	107,00
03.02.05	Fôrmas de tabule e alumínio para concreto armado para fundação levando em conta a utilização 5 vezes	m2	10,00
03.02.06	Laje premoldada treliçada TGM 12 com apoio 12cm e cimento 4cm de concreto fck=25MPa, para fundação e=20cm	m2	101,00
03.02.07	Lastro de concreto magro fck=10MPa	m3	8,00
03.02.08	Sapata corrida em alvenaria de bloco estrutural (14x19x19)cm, base armada (0,40x0,10)m e enchimento em concreto fck=20MPa, altura total de 0,60m	m	102,00
03.03	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
03.03.01	Alvenaria de 15olos cerâmicos de 6 furos de (9x14x19)cm espessura seca de 9cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m2	338,00
03.04	ESQUADRIAS		
03.04.01	Porta em metal med. (1,40x2,10)m com ferragens e tratamento acústico	und	1,00
03.04.02	Porta em metal med. (3,0x2,30)m com ferragens e com revestimento em laminado melâmico branco, forramento e ferragens - completo	und	1,00
03.04.03	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10)m com forramento e ferragens completa	und	2,00
03.04.04	Vidro lisa comum de e=4mm	m2	2,00
03.04.05	Porta de ferro de abrir, tipo chapa lisa - completa	m2	8,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.158, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
 Av. dos Portugueses, 471 - Campus Universitário do Bacanga
 São Luís - MA - CEP: 65065-881 / CNPJ nº 06.878.109/0001-10
 E-mail: depro@ufma.br - Fone: 3501-6145



UFMA - MA
 ATENDIMENTO O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE A CREDENCIÇÃO
 Nº 01/15/157 de 01/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Luiz de Sá
 Superintendente

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.158, de 27/10/1966 - São Luís - Maranhão

03.04.05	Paneis de alumínio de correr para vidro	m2	2,80
03.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO		
03.05.01	Cabo isolado em pvc de 30mm ² e 0,75kV flexível	m	200,00
03.05.02	Cabo isolado em pvc de seção de 6mm ²	m	60,00
03.05.03	Disjuntor monofásico termomagnético de 30A	und	10,00
03.05.04	Disjuntor trifásico termomagnético de até 50A	und	21,00
03.05.05	Eletroduto de pvc roscaável Ø=3" com conexões, escavações e reaterro	und	40,00
03.05.06	Luminária de embutir (2x16)W, em chapa de aço galvanizada de alto brilho e refletância, lâmpada fluorescente, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa	und	12,00
03.05.07	Luminária de embutir (2x32)W, em chapa de aço galvanizada de alto brilho e refletância, lâmpada fluorescente, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa	und	12,00
03.05.08	Malha de aterramento completo com 3 haste de cobre 3mm ² /8" com conector com aterragem - completa	und	1,00
03.05.09	Ponto de força de embutir até 600W, eletroduto Ø=3/4", cabo flexível de 2,5mm ² c/ tomada 2P+T em cabo 4x2"	und	19,00
03.05.10	Ponto de força de embutir, monofásico para central mini central split (5000 e 30000BTU) med. 20m de distância	und	3,00
03.05.11	Quadro de distribuição para 40 circuitos trifásicos com barra-montada s/ disjuntor de embutir	und	1,00
03.06	MECÂNICA E SANITÁRIA		
03.06.01	Caixa de inspeção 40x40x40cm em alvenaria de blocos de bloco estrutural com tampa CA.	und	1,00
03.06.02	Ponto hidráulico de 25mm ² /2", incluindo rasgo	pt	2,00
03.06.03	Ponto sanitário de Ø=100mm, completo com escavação e reaterro	pt	1,00
03.06.04	Ponto sanitário de 40mm com escavação e reaterro	pt	1,00
03.06.05	Ralo hemisférico tipo abacaxi de Ø=100mm	und	1,00
03.06.06	Tubulação de pvc branco 100mm para esgoto com conexões escavação e reaterro	m	10,00
03.06.07	Tubulação de pvc branco de 40mm com conexões e escavação e reaterro (esgoto)	m	12,00
03.06.08	Tubulação de pvc branco de 60mm com conexões e escavação e reaterro (esgoto)	m	12,00
03.06.09	Tubulação de pvc soldável rígido (água) D=32mm (1") com conexões com rasgo em alvenaria	m	10,00
03.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.07.01	Impermeabilização com manta asfáltica com camadas de regularização proteção mecânica de cimento e areia 1:4 e aditivo	m2	101,00

[Handwritten signature]



FLS. 1009

AREA - MA
 ATENDIMENTO O PRESENTE
 ATENDIDO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 111/11/12 de 24/08/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

03.00	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO		
03.00.01	Chapisco com argamassa cimento areia 1:3 e 5mm	m2	575,00
03.00.02	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:5	m2	575,00
03.00.03	Revestimento cerâmico PEI-4, com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m2	44,00
03.00.04	Revestimento cerâmico PEI-2, com regularização de cimento e areia 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m2	4,00
03.00.05	Revestimento cerâmico porcelanato (60x60)cm com regularização cimento e areia traço 1:4 argamassa colante e rejuntamento	m2	91,00
03.09	DEVERSOES		
03.09.01	Fundo de gesso acabado liso estruturado	m2	101,00
03.10	PINTURA		
03.10.01	Pintura com tinta acrílica com aplicação de selador em paredes com massa acrílica	m2	431,00
03.10.02	Pintura esmalte sintético com fundo branco e emassamento sobre esquadras de madeira	m2	53,00
03.10.03	Pintura sobre gesso 3 demãos	m2	101,00
03.10.04	Pintura com tinta acrílica sobre elementos vazados sem massa e sem selador	m2	21,00
04	LIMPEZA		
04.01	Limpeza geral da obra	m2	2500,00

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, e nada havendo que desabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 23 de agosto de 2012.

Altercio de Jesus Ferreira de Sena
Altercio de Jesus Ferreira de Sena
 Diretor do departamento de Projetos e Obras
 PRECAM/UFMA

João Antônio Brito Almeida
João Antônio Brito Almeida
 Engenheiro Civil
 Planejamento de Obras
 Ins. Profissional nº 00100

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.159, de 10/10/1966 - São Luis - Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

796593/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011027985765056810** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **01/03/2018** Baixada em: **01/03/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.279.103/0001-19
Endereço do contratante: PRAÇA GONÇALVES DIAS, Nº 351	Nº:
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LUIS	UF: MA CEP: 65020240
Contrato:	Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 317.653,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros	
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº1966	Nº:
Complemento:	Bairro: BACANGA
Cidade: SAO LUIS	UF: MA CEP: 650805
Data de início: 15/03/2016 Conclusão efetiva: 08/06/2016	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.279.103/0001-19

Atividade Técnica:

___ Observações ___

RESPONSABILIDADE TECNICA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITAS E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS, RECUPERAÇÃO DE PISO NO CCBS E ADAPTAÇÕES DE SALAS NO CCSO CONFORME CONTRATO Nº 05/2016 -CEL /PCU SICON Nº 08/2016 ESTABELECIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A UFMA

___ Informações Complementares ___

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 796593/2018
14/03/2018, 15:48
Z40A9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z40A9





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís – Maranhão.

**PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira - CONFEA Nº 110279851-6 que a Empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA com CNPJ Nº 10.716.914.0001-07, com sede na Avenida Principal nº 381 – bairro Inhaúma em Raposa Maranhão, está executou os Serviços de CONSTRUÇÃO DE GUARITAS, INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS E RECUPERAÇÃO DE PISO CCBS E ADAPTAÇÕES EM SALAS NO CESO, no campus do Batanga, da Universidade Federal do Maranhão, com as seguintes características:

1. Concorrência Nº 09/2015-CEL/PCU- SÍDEC Nº 09/2015
2. Prazo de execução 15/03/2016 a 15/06/2016
3. Contrato entre a Universidade Federal do Maranhão e a Empresa Edmilson M de Oliveira Contrato nº05/2016-CEL/PCU – SICON nº08/2016.
4. Planilha de Serviços executados em anexo ao Atestado de Capacidade Técnica
5. ART Nº MA 00011027985765056810

Atestamos ainda que a empresa executora e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho, cumprido tecnicamente os tempos do Contrato e demais exigências legal, inexistindo portanto fato que desabone suas idoneidades.

São Luís- MA, 27 de fevereiro de 2018.

Prof.ª Rosa F. Ferreira
Rosa F. Ferreira
Professora de Campus
Matr.: 2307498

Edmilson M. de Oliveira
Edmilson M. de Oliveira
Engenheiro Civil
F. 10.716.914.0001-07

Fidelis Maria de O. de Souza
FISCAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em

Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



FLS. 100

Concorrência Nº 09/2015-CEL/PCU- SÍDEC Nº 09/2015

CONSTRUÇÃO DE GUARITAS, INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS E RECUPERAÇÃO DE PISO CCBS E ADAPTAÇÕES EM SALAS NO CCSO

ORÇAMENTO ANALÍTICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
0101	TAXA DO CREA- ART DE OBRAS ACIMA DE 15.000,00	UND	1,00
0102	TAXA DA PREFEITURA (CONSTRUÇÃO)	M²	661,33
0103	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M²	35,00
0104	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA ARA OBRA- INSTALAÇÃO MINIMA	UND	2,00
0105	INST/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA-TENSAO P/ CANT OBRA, M²-CHAVE 100 A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	2,00
0106	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1;6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
0107	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Z6, ALTURA 2M, C/ESTRUTURA EM PEÇAS DE MADEIRA(3X3)" A CADA 2,00 M CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL (INFERIOR E SUPERIOR) C/ PEÇAS DE MADEIRA (1X2)"	M²	70,00
0108	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALÇÕES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS	M²	15,00
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	100,00
CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DO CCSO			
0301	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
030101	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M²	7,40
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	7,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M²	1,48
0302	INFRAESTRUTURA		
030201	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M²	20,00
030202	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	20,00
030203	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M³	1,68
030204	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, EM REAPROVEITAMENTO	M²	35,47
030205	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14XQ9X39CM, ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1;00, 25;4 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M²	12,20
030206	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1;2.5;6) PREPARADO MANUAL	M²	3,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em

Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22

Chave de impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



FLS. **FD1**

030207	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	63,70
030208	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ARE 2,00 PROFUNDIDADE	M ³	6,48
030209	REATERRO MANUAL APOLOADO VALA OU CAVA	M ³	5,24
030210	APOLOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG	M ²	35,42
0303	SUPERESTRUTURA		
030301	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M ²	39,90
030302	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M ³	0,40
030303	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	39,90
030304	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M ³	3,00
030305	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	206,05
0304	PAREDES E ALVENARIAS		
030401	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 09X19X39CM, ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:00, 25:4 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M ²	18,12
0305	ESQUADRIAS		
030501	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2 M	M	3,20
030502	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA LARG. 080 E H: 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UND	1,00
030503	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA LINHA 25	M ²	7,80
030504	PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3, 50MX1,80M INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS	UND	2,00
0306	IMPERMEABILIZAÇÕES		
030601	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ALVENARIA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M ²	0,54
030602	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M ²	5,29
030603	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALATICA 4 MM	M ²	5,29
030604	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAO	M ²	9,51
0307	REVESTIMENTOS E PAREDES		
030701	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M ²	18,12
030702	EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M ²	18,12
030703	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M ²	36,24
030704	CHAPISCO EM TETO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M ²	5,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018,
em
14/03/2018
emitida

Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



FLS 102

030705	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M ²	18,12
0308	PAVIMENTAÇÃO		
030801	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M ²	4,00
030802	RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	8,00
030803	PISO CERÂMICO 1A PEI4 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M ²	4,00
0309	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
030901	PONTO SECO P/ LÓGICA E TELEFONIA, INCLUINDO ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 20MM, C/ CAIXA E RASGO E ENCHIMENTO	PT	4,00
030902	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO	PT	1,00
030903	CABO DE COBRE ISOLADO DE OVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
030904	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
030905	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2	PT	2,00
030906	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	4,00
030907	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	6,00
030908	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 a 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
030909	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
030910	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
0310	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
031001	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA DE EXECUÇÃO	UND	1,00
031002	TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
0311	PINTURAS		
031101	PINTURA ESMALTE 2 DEMASOS C/ DEMAO EM ZARÇAO P/ ESQUEDRIA FERRO	M ²	21,00
031102	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS	M ²	4,03
031103	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS	M ²	4,03
031104	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMASOS	M ²	18,12
031105	EMASSAMENTO C/ AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMASOS	M ²	18,12
0312	DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 emitida em

Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



FLS. 193

031201	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
031202	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
031203	FEITORIL EM GRANITO LARGURA 15 CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M	6,00
031204	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADA EM ARGAMASSA COLANTE	M	0,80
031205	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA E=2,5COM LARGURA=60CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
D401	INFRAESTRUTURA		
040101	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M ²	22,50
040102	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	22,50
040103	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M ³	2,42
040104	LOCAÇÃO CONVECCIONAL DE OBRA ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, EM REAPROVEITAMENTO	M ²	134,70
040105	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) PREPARADO MANUAL	M ²	7,63
040106	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	127,40
040107	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ARE 2,00 PROFUNDIDADE	M ³	9,12
040108	REATERRO MANUAL APOLOADO VALA OU CAVA	M ³	4,62
040109	APOLOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG	M ²	134,70
0402	SUPERESTRUTURA		
040201	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M ²	94,88
040202	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M ³	0,40
040203	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	94,88
040204	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M ³	5,72
040205	ESCORAMENTO DE LAJE COM ESCORAS METALICAS	M ²	26,00
040206	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	412,10
0403	PAREDES E ALVENARIAS		
040301	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M ²	111,40
0404	ESQUADRIAS		
040401	GRADIL EM METALON 30X30 ESPAÇADOS A CADA 10 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE	M ²	4,00
040402	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2 M	M ²	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 emitida em

Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



FLS. **CCM**

040403	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA LARG. 080 E H: 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UND	1,00
040404	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
040405	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA LINHA 25	M ²	4,70
0405	IMPERMEABILIZAÇÕES		
040501	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M ²	26,70
040502	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃO	M ²	26,70
040503	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃO	M ²	4,21
0406	REVESTIMENTOS E PAREDES		
040601	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M ²	20,00
040602	EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M ²	20,00
040603	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M ²	222,80
040604	CHAPISCO EM TETO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M ²	26,00
040605	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M ²	202,80
040606	REBOCO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M ²	26,00
0407	PAVIMENTAÇÃO		
040701	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M ²	118,65
040702	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI 4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	10,00
040703	PISO CERAMICO 1A PEI4 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M ²	7,80
040704	CIMENTADO RUSTICO E= 2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, PREPARO MANUAL	M ²	110,85
0408	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS		
040801	PONTO SECO P/ LOGICA E TELEFONIA INCLUINDO ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20MM, C/ CAIXA 4X2 E RASGO E ENCHIMENTO	PT	1,00
040802	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO	PT	1,00
040803	CABO DE COBRE ISOLADO DE OVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
040804	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
040805	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" F CAIXA 4X2	PT	6,00

FLS. **CCM**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018

17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas

[Handwritten signatures]



040806	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	12,00
040807	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UND	10,00
040808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 a 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	4,00
040809	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
040810	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
0409	INSTALCOES HIDROSANITARIAS		
040901	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
040902	CAIXA DE INSPECÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA DE EXECUÇÃO	UND	2,00
040903	CAIXA SINFONADA EM PVC 100X100X50CM SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
040904	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 25 MM 1" - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
040905	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO E SIFAO 1680 1" 1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO REBICHO EM PVC FORNECIMENTO	UND	1,00
040906	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM- MEDIA 1,10 DE TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO DE PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	PT	3,00
040907	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00 DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	PT	3,00
040908	TUBO DE PVC ESGOTO SERIE R 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	M	26,00
040909	REGISTRO DE GAVETA 1", BRUTO LATAO-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
040910	VASO SANITARIO COM CAIXA E DESCARGA ACOPLADA LOUCA BRANCA	UND	1,00
040911	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
0410	PINTURA		
041001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M ²	8,06
041002	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M ³	8,06
011003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M ²	248,20
011004	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS	M ²	248,20
0411	DIVERSOS		
041101	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00

FLS. *L. F. S.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22

Chave de impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



041102	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
041103	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15 CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M	8,00
041104	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADA EM ARGAMASSA COLANTE	M	6,00
041105	BANCADA EM GRANITO VERDE LIBATUBA E=2,5COM. LARGURA=60CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
0501	PAREDES E PAINÉIS		
050101	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA FECHAMENTO DE BLOCOS CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA FECHAMENTO DE BLOCOS VAZADOS. CONSUMO 150 KG/M³ PREPARO EM BETONEIRA	M³	4,00
050102	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	500,00
0502	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
050201	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M²	1440,00
050202	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M²	1440,00
0503	PINTURA		
050301	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	M²	1440,00
0504	DIVERSOS		
050301	CONCERTINA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 45 CM CADA, FIXADA EM HASTES METALICAS DE 1" A CADA 2,00 M	M	1800,00
0601	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
060101	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	388,91
0602	PAVIMENTAÇÃO		
060201	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M²	388,91
060202	RODAPE EM ALUMINIO ANODIZADO 1"	M	324,94
060203	PISO CERAMICO 1A PEÇA 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M²	388,91
07	ADAPTAÇÕES DE DIVERSAS SALAS-CCBD		
0701	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
070101	RETIRADA E ISOLAMENTO DE PONTO ELETRICO	UND	28,00
070102	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS 5/ REAPROVEITAMENTO	M²	1,68
0702	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
070201	DIVISORIA EM PAINEL PVC 35MM C/MOTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO VIDRO	M²	9,66
070202	FERRAGENS PARA DIVISORIA EM PVC		1,00
070203	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA LARG: 080 E H: 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UND	21,00
070204	JANELA ALUMINIO DE CORRER. 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA LINHA 25	M²	6,95



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 emitida em

Certidão nº 796593/2018
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



0703	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA		
070301	PONTO SECO P/ LOGICA E TELEFONIA INCLUINDO ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20MM, C/ CAIXA 4X2 E RASGO E ENCHIMENTO	PT	\$1,00
070302	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2	PT	2,00
070303	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	PT	53,00
0704	PINTURA		
070401	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M ²	343,37
070402	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS	M ²	343,37
0705	DIVERSOS		
070501	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	M ²	7,95
070502	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M ³	0,02
070503	BANCADA RETA L=0,60M, H=0,75M EM PAINEL DE PVC 35MM C/MOTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO PRATELEIRA L0,35M	M	47,75
070504	ARMARIO SUSPENSO COM PORTA COM FECHADURA L=0,40M H=0,80 EM PAINEL PVC 35MM C; MOTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO L=0,25M	M	3,00
070505	ARMARIO COM PORTA COM FECHADURA L0,40M, H0,80M COM PAINEL PVC 35MM COM MOTANTES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO PRATELEIRA L=0,25M	M	3,00
08	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0801	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M ³	M ³	82,66
0802	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA	M ³	82,66
0803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	1661,33
	TOTAL		

FLS. *P. 107*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em emitida



Deivid Porto Ferreira
 Deivid Porto Ferreira
 Eng Civil
 Projeto de BUAUFMA
 Prefeito de Campus
 Matr.: 2307496

Maura Edna Barbosa Souza
 Maura Edna Barbosa Souza
 Enga Civil
 Fiscal da Obra

Fredilamar de J. S. Santos
 Fredilamar de J. S. Santos
 Técnico em Edificações
 Fiscal da Obra

Certidão nº 796593/2018
 17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


776183/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **468838** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **03/03/2011** Baixada em: **30/10/2012**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRACA GONCALVES DIAS, N 351** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 858.026,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. DOS PORTUGUESES** Nº:
Complemento: Bairro: **CAMPUS DO BACANGA**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2500 M2;**

Observações

RESPONSABILIDADE TECNICA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO EDIFICIO SEDE DA TV UNIVERSITARIA-UFMA E CONSTRUCAO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA-EXECUCAO: 06 (SEIS) MESES. CONTRATO N 04/2011-CEL/PRECAM-SICON N 06/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014834/2010-87. ORDEM DE SERVICIO N 011/2011.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 776183/2016
28/12/2016
1yDDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 1yDDZ





Universidade Federal do Maranhão
 Prefeitura da Cidade Universitária
 Departamento de Projetos e Obras
 CNPJ: 06.279.103/0001-19



ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as Repartições Publicações Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mista e Entidades Privadas, que a empresa **Edmilson M. de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA)** com CNPJ nº 10.716.914.0001/07 SEDIADA NA Rua João de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Caiçau, em São Luis - MA executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis - MA, de acordo com o Contrato nº 04//2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011, assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características a seguir relacionadas:

(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
 Engenheiro Civil - CREA Nº 110279857-6

(B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011 CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -
 Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITARIO DO BACANGA em SÃO LUIS -MA

(C) LOCALIZAÇÃO: Complexo Universitário da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão

(D) TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de empreitada por preço global

(E) NATUREZA DA OBRA: Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitaria e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia

(F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:
 Periodicidade: 05 dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS - COMPLEMENTAÇÃO DA TV UNIVERSITÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P-UNIT.
01.	DEMOLIÇÕES E ARRASADAS			
01.01	Demolição de divisória de gesso no pav. Terreo	m2	95,00	2,79
01.02	Demolição de regularização de piso e remoção de material	m2	377,70	2,27
01.03	Demolição de placa rodur no pavimento terreo	m2	433,00	10,70
02.	SERVIÇOS EM CONCRETO			
02.1	Concreto f-18kg/m³, traçada em betoneira, preparo e			
2.01	Avenarias e Divisórias			
2.01	Avenaria de tijolos ceramicos de 6 furos com argamassa cimento e areia traço 1:3 no pav. Terreo	m2	187,00	16,96
02.02	Divisória de gesso e-8cm pavimentos terreo e primeir			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 em



Certidão nº 776183/2016

17/11/2021, 09:33

Chave de Impressão: 1VDDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas



02.02	acimento e areia traço 1:5 no pav. Terreo	m2	187,00	16,96
02.02	Divisória de gesso e=5cm, pavimentos terreo e primeir pavimento e no auditorio (tela de projeção)	m2	265,00	32,54
03.	COBERTURA			
03.01	Madeiramento p/ telha de fibrocimento de 6mm auditorio e estúdio	m2	370,00	22,23
03.02	Falhasmento com telha de fibrocimento de 6m auditorio e estúdio	m2	400,00	21,01
03.03	Cumieira de fibrocimento de 6mm auditorio e estúdio	und	28,00	48,97
04.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
04.01	Impermeabilização com massa asfáltica com camada regularizadora proteção mecânica de cimento e areia 1:4	m2	494,00	33,21
05.	REVESTIMENTO E PISO			
05.01	Chapisco de fixação argamassa de 1:3 e=5mm	m2	1147,00	3,08
05.02	Reboco de cimento e areia traço 1:5	m2	1147,00	7,25
05.03	Lastro de concreto fck=10MPa para piso e=6cm	m2	617,70	12,75
05.04	Piso de alta resistência quadro da 1x1m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4 pavimento terreo (area administrativa)	m2	493,00	62,18
05.05	Regularização de contra piso estúdio e auditorio)	m2	377,70	11,73
05.06	Nivelamento de piso com argamassa cim/areia traço 1:3 e=3cm (pav superior)	m2	193,00	11,73
06.	DIVERSOS			
06.01	Escada tipo manheiro em aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus p/ metro	m	141,02	18,50
06.02	Fornecimento e colocação de tela em aço galvanizado 1" tipo hexagonal para reforço de alvenaria	m2	1147,00	7,95
06.03	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	8,64	144,00
07.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
10.01	Registro gaveta de 32mm com canopla	und	1,00	79,23
10.02	Registro gaveta de 25mm com canopla	und	4,00	53,70
	Registro pressão c/ canopla e chuveiro de 1/2" - metal cromado	und	6,00	32,77
10.04	Tubo em PVC de 150mm para drenagem com conexões	m	60,00	31,86

1930

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 emitida



Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, e nada havendo que desabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 23 de agosto de 2015 .

Alfonso de Jesus Pereira de Sena
 Diretor do departamento de Projetos e Obras
 PRECAM/UFMA

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 CREA 0990/G-44A

Certidão nº 776183/2016
 17/11/2021, 09:33
 Chave de Impressão: 1yDDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

776183/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **488838** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **03/03/2011** Baixada em: **30/10/2012**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRACA GONCALVES DIAS, N 351** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 858.026,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. DOS PORTUGUESES** Nº:
Complemento: Bairro: **CAMPUS DO BACANGA**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2500 M2;**

Observações

RESPONSABILIDADE TECNICA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO EDIFICIO SEDE DA TV UNIVERSITARIA-UFMA E CONSTRUCAO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA-EXECUCAO: 06 (SEIS) MESES. CONTRATO N 04/2011-CEL/PRECAM-SICON N 06/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014834/2010-87. ORDEM DE SERVICIO N 011/2011.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 776183/2016
28/12/2016
1yDDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1yDDZ





Universidade Federal do Maranhão
 Prefeitura da Cidade Universitária
 Departamento de Projetos e Obras
 CNPJ: 06.279.103/0001-19



ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as Repartições Publicações Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mista e Entidades Privadas, que a empresa Edmilson M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA) com CNPJ Nº 10.726.914.0001/07 SEDIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Calhau - em São Luis - MA executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis MA, de acordo com o Contrato nº 04/2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011, assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características a seguir relacionadas:

- (A) RESPONSÁVEL TÉCNICO : **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Engenheiro Civil - CREA Nº 110279857-6
- (B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011 CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -
Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITARIO DO BACANGA em SÃO LUIS -MA
- (C) LOCALIZAÇÃO: Complexo Universitário da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão
- (D) TIPO DE CONTRATO : Contrato sob o regime de empreitada por preço global*
- (E) NATUREZA DA OBRA : Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitaria e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia
- (F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:
Periodicidade: 05 dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS - COMPLEMENTAÇÃO DA TV UNIVERSITÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT.
01.	DEMOLIÇÕES E REMOVIDAS			
01.01	Demolições de divisória de gesso no pav. Terreo	m2	95,00	2,79
01.02	Demolição de regularização de piso e remoção de material	m2	377,70	2,27
01.03	Demolição de piso corodur no pavimento terreo	m2	433,00	10,70
02.	SERVIÇOS EM CONCRETO			
02.1	Concreto C-25/30MPa, traçada em betoneira, preparo e			
02.	Avenarias e Divisórias			
2.01	Avenaria de Ujolo cerâmicos de 6 furos com argamassa cimento e areia traço 1:5 no pav. Terreo	m2	187,00	16,96
02.02	Divisória de gesso e=8cm pavimentos terreo e primeir			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016



Certidão nº 776183/2016

17/11/2021, 09:33

Chave de Impressão: 1yDDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas





02.02	sa cimento e areia traço 1:5 na pav. Terreo	m2	187,00	16,95
02.02	Dispositivo de grade e=2cm pavimentos terreo e primeir pavimento e no auditorio (tela de projeção)	m2	265,00	32,54
03.	COBERTURA			
03.01	Madeiramento p/ tela de fibrocimento de 6mm auditorio e estudio	m2	370,00	22,23
03.02	Telhamento com tela de fibrocimento de 6m auditorio e estudio	m2	400,00	21,01
03.03	Cunheira de fibrocimento de 6mm auditorio e estudio	und	28,00	48,97
04.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
04.01	Impermeabilização com manta asfáltica com camada regularização e proteção mecânica de cimento e areia 1:4	m2	494,00	33,21
05.	REVESTIMENTO E PISO			
05.01	Chapisco de fixação argamassa de 1:3 e=5mm	m2	1147,00	3,08
05.02	Reboco de cimento e areia traço 1:3	m2	1147,00	7,25
05.03	Lastro de concreto fck=10MPa para piso e=6cm	m2	617,70	12,75
05.04	Piso de alta resistência quadro de 1x1m com junta plástica e regularização com cimento e areia traço 1:4 pavimento terreo (area administrativa)	m2	433,00	62,18
05.05	Regularização de contra piso (estudio e auttório)	m2	377,70	11,73
05.06	Nivelamento de piso com argamassa cim/areia traço 1:3 e=3cm (pav superior)	m2	193,00	11,73
06.	DIVERSOS			
06.01	Escada tipo marinho em aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus p/ metro	m	141,02	10,50
06.02	Fornecimento e conexão de tela em aço galvanizado 1" tipo hexagonal para reforço de alvenaria	m2	1147,00	7,95
06.03	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	8,64	144,00
07.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
10.01	Registro gaveta de 32mm com canopia	und	1,00	79,23
10.02	Registro gaveta de 25mm com canopia	und	4,00	53,70
	Registro pressão c/ canopia e chuveiro de 1/2" - metal cromado	und	6,00	32,77
10.04	Tubo em PVC de 150mm para drenagem com conexões	m	68,00	31,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 em



Certidão nº 776183/2016
17/11/2021, 09:33
Chave de Impressão: 1yDDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, e nada havendo que deabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 23 de agosto de 2015 .

Alfredo de Jesus Ferreira de Sena
Diretor do departamento de Projetos e Obras
PRECAM/UFMA

Cezar Nogueira Braga
Eng. Civil
CREA Nº 11020858
CREA GOV-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911592/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20240801093** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/07/2024** Baixada em: **23/07/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **00.489.828/0106-22**

Endereço do contratante: **RUA RUA OSWALDO CRUZ 1618** Nº: **1618**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020902**

Contrato: **01/2023** Celebrado em: **15/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 537.372,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA KENNEDY** Nº: **150**

Complemento: **EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO MARANHÃO** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65025001**

Coordenadas Geográficas: **-2.539989, -44.288845**
Data de início: **14/03/2023** Conclusão efetiva: **18/09/2023**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **00.489.828/0106-22**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 496.79 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - Execução de manutenção 496.79 metro quadrado;**

Observações

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FACHADA CORTINA, TIPO PELE DE VIDRO COM COLAGEM ESTRUTURAL (STRUTURAL GLAZING), COM REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO/REINSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO, GUARNIÇÕES, BORRACHAS JUNTAS E ETC NA LATERAL-DIREITA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911592/2024
23/07/2024, 12:33
D8ba1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D8ba1





MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
 Secretaria de Serviços Compartilhados
 Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
 Superintendência Regional de Administração no Estado do Maranhão
 Serviço de Administração e Logística



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911592/2024, em 23/07/2024 em
 emitida



Razão Social:	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ:	00.489.828/0106-22

Razão Social da empresa:	EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI,
CNPJ:	10.716.914/0001-07
Número registro da empresa no CREA:	0000009839
Responsável técnico:	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
CREA/MA:	1102798576MA

3 - DADOS DO CONTRATO

Pregão Eletrônico:	007/2022
Contrato Administrativo nº:	01/2023
Data da Assinatura do Contrato:	15/02/2023
Processo SEI nº:	13621.117104/2022-19
Início e Término:	14/03/2023 a 18/09/2023.
Objeto do contrato:	Prestação de serviço de manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUTURAL GLAZING), com remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
Valor total original:	R\$ 537.372,00 (quinhentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e dois reais)
Valor total atual:	R\$ 537.372,00 (quinhentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e dois reais)

Apostilamento nº:	01/2023
Objeto:	Sub-rogar o Contrato nº 01/2023, firmado originalmente pela GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO MARANHÃO, cujo objeto é a contratação de prestação de serviço de manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUTURAL GLAZING), com remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), transferindo-se todos os direitos e obrigações ali contido para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.
Data assinatura do Apostilamento:	11/05/2023

4 - DADOS DA OBRA

Local da obra/serviços: Avenida Kennedy, nº 150, bairro Centro, cidade de São Luís-MA, CEP 65025-001.

ART nº MA20230627497

Serviços executados: Manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUTURAL GLAZING), co

Certidão nº 911592/2024
 23/07/2024, 14:01

Chave de Impressão: D8ba1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 2 folhas



remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, guarnições, borrachas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estruturais, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital

5 - Planilha de Orçamento Sintético :

CCL
F.L.S. 1134

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
PRELIMINARES					
1.1	11906	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoreamento, (incluindo)	un	1,00
1.2	Comp_01	Página	Taxa do CREA (ANEXO DA DECISÃO PE-1514/2021 - CREA/MA)	UND	1,00
RELAZAMENTO DE OBRAS					
2.1	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	330,00
RELAZAMENTO DA FACHADA EM PELE DE VIDRO - LADO DIREITO					
3.1	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3	m²	7,85
3.2	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3	m²	32,13
3.3	Comp_02	Página	Fornecimento e instalação de placa de fachada em pele de vidro, em vidro laminado	m²	456,61

6 - ATTESTAÇÃO DO GESTOR E DA EMPRESA EXECUTORA

Atesto ainda que a empresa executora, teve bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, nada havendo que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.

7 - NADA CONSTA

Atesto(amos) que a prestação dos serviços acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Documento assinado eletronicamente
JOSÉ DO PATROCÍNIO FREITAS FILHO
 CPF: 088.681.073-68
 Chefe de Serviço de Administração e Logística
 Superintendência Regional de Administração no Estado do Maranhão
 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Rua Osvaldo Cruz, nº 1618, 6º Andar, Setor D - Bairro Centro
 CEP 65020-250 - São Luís/MA



Documento assinado eletronicamente por Jose do Patrocinio Freitas Filho, Chefe(a) de Serviço, em 19/07/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43773138 e o código CRC F48D825D.

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 13621.117104/2022-19.

SEI nº 43773138

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911592/2024, em 23/07/2024



Certidão nº 911592/2024
 23/07/2024, 14:01

Chave de Impressão: D8ba1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 2 folhas



FLS. **CCF**
137

DECLARAÇÃO

Eu Nayanderson e Silva Ribeiro, Engenheiro Civil, portador do CPF 604.412.093-78, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA, registro nacional 1119674050, declaro que o profissional, Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira, CREA - MA 1102798576, através da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhatins, CEP: 65.138-000 Raposa - MA inscrita no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07 contratada pela Superintendência Regional de Administração no Estado do Maranhão inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.489.828/0186-22, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 1618, bairro Centro na cidade de São Luís Maranhão, para prestação de serviços de Manutenção corretiva de fachada cortina, tipo PELE DE VIDRO com colagem estrutural (STRUCTURAL GLAZING), com remoção e substituição/reinstalação de painéis de vidro, garras, bornas, juntas, fixadores e aplicação de fita dupla-face e silicone estrutural, na lateral-direita do edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb-MA), incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, equipamentos e insumos tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira, CREA - MA 1102798576 executou os serviços a cima relacionados no período de 14/03/2023 a 18/09/2023.

Os serviços foram executados conforme as normas vigentes no país.

São Luís, 23 de julho de 2024

Nayanderson e Silva Ribeiro
Nayanderson e Silva Ribeiro
CREA-MA 1119674050

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911592/2024, em 23/07/2024 em



Certidão nº 911592/2024

23/07/2024, 14:01

Chave de Impressão: D8ba1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


886511/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200359814** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/09/2020** Baixada em: **22/12/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**

Contrato: **CONTRATO NR 19/2020 -SICO** Celebrado em: **07/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.350.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA MA 140 -KM 4 ESTRADA DOS GERAIS** Nº: **KM 4**
Complemento: **ESTRADA DOS GERAIS** Bairro: **ESTRADA DOS GERAIS KM 4**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **-7.710834, -46.501398**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **07/07/2021**
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 58 - MANUTENCAO 2500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 58 - MANUTENCAO 2500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 58 - MANUTENCAO 2500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 58 - MANUTENCAO 2500.00 metro quadrado;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 9.40, 9.41, 13.1 E 17.11, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **886511/2023**
27/07/2023, 12:22
93AC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **93AC5**





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, empresa contratada, com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhaúma, CEP: 65.138-000 Raposa - MA, inscrita no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07, realizou "SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS - MA", conforme Processo nº 23115.003198/2020-41, Contrato nº 19/2020 - SINCON, assinado juntamente com a contratante, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.279.103/0001-19, localizada na PRAÇA GONÇALVES DIAS, CENTRO, São Luís - MA, CEP 65020240, conforme características à seguir relacionadas:

CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS:

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS - MA.

ENDEREÇO DA OBRA:

AVENIDA MA 140 -KM 4 - BAIRRO ESTRADA DOS GERAIS - BALSAS - MA - CEP 65800000

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONTRATADA:

ENGENHEIRO CIVIL EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
RNP N.º 1102798576
REGISTRO: 1102798576MA
ART N.º MA20200359814

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03/08/2020

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 07/07/2021

Atestamos ainda que a empresa executora, teve bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, nada havendo que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.

São Luís - MA, 07 de março de 2023

Documento assinado digitalmente

YGNO ALLIANDRO COSTA LIMA

Data: 13/03/2023 18:02:35-0300

Verifique em <https://verificador.rii.br>

Ygno Allandro Costa Lima
Engº Civil - CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconosco@creama.org.br




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

DIPEC/DIMAN

EMPRESA: E M ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO N.º 19/2020 - SICON

EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTE À MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS			
1.1	Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 - BDI = 17,36	un	1,00
1.2	Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)"" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)"".	m	100,00
1.3	Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças (50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais (50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras.	un	1,00
1.4	Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4).	pt	3,00
1.5	Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2).	pt	10,00
1.6	Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)"".	pt	1,00
1.7	Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)""	pt	3,00
1.8	Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	M2	12,00
1.9	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. Af_02/2016	M2	12,00
1.10	Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016	M2	20,00
1.11	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. Af_02/2016	M2	16,00
1.12	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	M2	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023
em
emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delegado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA



1.13	Fossa Séptica em alvenaria de bloco cerâmico seis furos, esp. 9,00 cm, med. (2,00X1,00X1,20)m; (útil) incluindo fundo em lastro de concreto esp. 5cm, tampa em concreto 20 MPa, armação, revestimento interno c/chapisco 1/4 e reboco 1/6, (cimento e areia), tubulação de esgoto (40 e 100)mm, p/interligação ao container, carga, transporte e reaterro ao final da obra, p/conjunto sanitário de 20 operários.	un	0,00
1.14	Sumidouro anaeróbico em alvenaria de bloco cerâmico seis furos, esp. 19cm, Ø 2,50m; altura 2,5m; incluindo lastro de brita no fundo e lateral, tampa em concreto 20 MPa, armação, tubulação de esgoto 100mm, p/interligação a fossa, carga, transporte e reaterro ao final da obra, p/conjunto sanitário de 20 operários.	un	0,00
1.15	Mobilização - Balsas	un	1,00
1.16	Levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas urbanas ou suburbanas, (maior que 2.00.00 até 25.00.00) HA.	ha	12,00
2.1	Administração Local	un	100,00
3.1	Demolição mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/reaproveitamento.	M3	10,00
3.2	Demolição manual de alvenaria de bloco furado, s/reaproveitamento; Af.12/17.	M3	20,00
3.3	Demolição mecanizada de calçada, piso korodur/cerâmico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm.	M3	1.000,00
3.4	Demolição manual de argamassas, s/reaproveitamento; Af.12/17.	M2	500,00
3.5	Demolição mecanizada de revestimento cerâmico, c/ martelete, s/reaproveitamento; Af.12/17. (Parede)	M2	200,00
3.6	Remoção/desmontagem de Estrutura Metálica	kg	5.000,00
3.7	Remoção manual de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, s/reaproveitamento; Af. 12/17.	M2	200,00
3.8	Remoção manual de portas, s/reaproveitamento; Af.12/17.	M2	10,00
3.9	Remoção manual de esquadrias de madeira inclusive forramento, com reaproveitamento.	m²	20,00
3.10	Remoção manual de janelas, s/reaproveitamento.	m²	10,00
3.11	Remoção manual de interruptores/tomadas elétricas, s/reaproveitamento; Af. 12/17.	UN	50,00
3.12	Remoção manual de luminárias, s/reaproveitamento; Af.12/17.	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Deigo - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

3.13	Remoção manual de tubulações (tubos e conexões) de água fria, s/reaproveitamento; Af.12/17.	M	120,00
3.14	Remoção manual de louças, s/reaproveitamento; Af.12/17.	UN	20,00
3.15	Remoção manual de acessórios, s/reaproveitamento; Af.12/17.	UN	20,00
3.16	Remoção manual de metais sanitários, s/reaproveitamento; Af.12/17.	UN	20,00
3.17	Remoção manual de forros drywall, PVC e fibromineral, com reaproveitamento.	m ²	500,00
3.18	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m ²	500,00
4.1			
4.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 3 cm; Af.08/17.	M2	20,00
4.2	Armação p/1,00m ³ de concreto p/estrutura convencional de pilar/arranque, viga ou parede p/edifícios utilizando aço CA-50.	un	15,00
4.3	Armação p/1,00m ³ de concreto p/estrutura convencional de laje p/edifícios utilizando aço CA-50.	un	15,00
4.4	Armação p/1,00m ³ de concreto p/estrutura convencional de bloco, viga baldrame e sapatas p/edifícios utilizando aço CA-50.	un	20,00
4.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/bloco de coroamento, em madeira serrada, espes. 25 mm, 4 utilizações; Af.06/17.	M2	125,00
4.8	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares c/área média das seções menor ou igual a 0,25 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, seis utilizações; Af.12/15.	M2	125,00
4.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, quatro utilizações; Af.12/15.	M2	125,00
4.8	Montagem e desmontagem de fôrma p/laje maciça c/área média maior que 20 m ² , pé-direito simples, em madeira serrada, quatro utilizações; Af. 12/15.	M2	125,00
4.9	Concreto fck 30 MPa., traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico em betoneira 600 l; Af. 07/16.	M3	50,00
4.10	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações.	M3	20,00
4.11	Lançamento c/uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas; Af. 12/15.	M3	30,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41
Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **991**
1173

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

5.1	Fabricação e montagem de estrutura metálica	kg	2.000,00
5.2	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m ²	1.000,00
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico.	m ²	200,00
6.2	Alvenaria de bloco de concreto estrutural (14X19X39) cm, esp. 14 cm, c/junta de 20mm, assente c/ argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico.	m ²	25,00
6.3	Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrão UFMA, (15X20X20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico, formando junta de 20mm, c/acabamento boleado.	m ²	20,00
6.4	Divisória em granito esp. 3,00cm, faces polidas (branco/cinza andorinha/corumba), assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), arremate em cimento branco, s/ferragens.	M ²	10,00
7.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/cobertura cerâmica c/mais de duas águas, incluso transporte vertical; Af. 12/15.	M ²	300,00
7.2	Trama de madeira composta por terças p/telhados c/até duas águas de telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical; Af.12/15.	M ²	300,00
7.3	Pintura imunizante para madeira utilizando óleo diesel queimado, duas demãos.	M ²	2.000,00
7.4	Telhamento c/telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, mais de 2 águas, incluso transporte vertical; Af. 06/16.	M ²	300,00
7.5	Telhamento c/telha ondulada de fibrocimento espes. 6 mm, c/recobrimento lateral 1/4 de onda, p/telhado c/inclinação máxima 10°, até duas águas, incluso içamento; Af. 06/16.	M ²	500,00
7.6	Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação.	m	200,00
7.7	Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação.	m	200,00
7.8	Rufo em fibrocimento p/telha ondulada esp. 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo.	M	200,00
7.9	Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,40 x 0,05)m moldado in loco, incluindo forma e armação.	m	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 em emita

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delegado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65060-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falaconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA



7.10	Cumeeira p/telha de fibrocimento ondulada espes. 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento; Af. 06/16.	M	200,00
7.11	Caixa em chapa de alumínio espes.0,8mm; larg. 1,00m; incluso transporte vertical.	m	100,00
8.1	Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,60 x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura.	UN	5,00
8.2	Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,70 x210)m, esp. 3,5cm, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura.	UN	5,00
8.3	Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,80 x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura.	un	20,00
8.4	Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,90 x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura.	UN	10,00
8.5	Alizar / guarnição de (5,0x1,50)cm, p/porta (0,60x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15.	un	10,00
8.6	Alizar / guarnição de (5,00x1,50)cm, p/porta (0,70x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15.	un	10,00
8.7	Alizar / guarnição de (5,0x1,50)cm, p/porta (0,80x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15.	un	10,00
8.8	Alizar / guarnição de (5,00x1,50)cm p/porta (0,90x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15.	un	10,00
8.9	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana, inclusive guarnição, fixação c/parafusos, fornecimento e instalação; Af. 08/15.	M2	15,00
8.10	Porta de PVC com estrutura e ferragens de alumínio (raquadro, guia, travessa, batente, fechadura e dobradiça 3 1/2 x 3), largura 0,60m	un	10,00
8.11	Ferragem p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latão (3 x 2.1/2), fechadura interna de embutir, parafusos, completa.	cj	5,00
8.12	Vidro temperado incolor, espes. 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação.	M2	100,00
8.13	Vidro temperado incolor, espes. 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação.	M2	50,00
8.14	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	M2	10,00
8.15	Jogo de ferragens cromadas p/porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura c/capuchinho, sem mola e puxador.	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 em
emissão

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

8.16	Mola hidráulica de piso p/porta de vidro temperado.	UN	5,00
8.17	Puxador tubular reto duplo, em alumínio polido (Ø 1" x 400 mm), p/portas de madeira ou vidro.	un	6,00
8.18	Fechadura de embutir c/cilindro, interna, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo fornecimento e instalação; Af.08/15.	UN	30,00
8.19	Fechadura de embutir c/cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15.	UN	30,00
8.20	Fechadura tipo tranqueta, p/sanitário, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15.	UN	30,00
8.21	Dobradiça em latão, (3 x 2. 1/2)"", esp. Entre (1,9 a 2) mm, c/anel e parafusos.	UN	15,00
8.22	Porta corta-fogo med. (90x210x4)cm, fornecimento e instalação; Af.08/15.	UN	6,00
8.23	Porta metálica tipo grade padrão UFMA, c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4x1/4)"", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, cadeados 35mm e porta cadeados, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico.	m ²	10,00
8.24	Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA, c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4x1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico.	m ²	100,00
9.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/32 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	UN	1,00
9.2	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/12 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	UN	1,00
9.3	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	UN	2,00
9.4	Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 10A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.5	Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 16A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delegado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 emitida em

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de impressão: 93AC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

9.6	Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 25A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.7	Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 32A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.8	Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 40A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.9	Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 50A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.10	Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 10A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.11	Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 16A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.12	Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 25A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.13	Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 32A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.14	Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 40A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.15	Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 50A- fornecimento e instalação; Af.04/16.	UN	5,00
9.16	Eletroduto rígido soldável, cor cinza, PVC, 20 mm, aparente, instalado em parede, fornecimento e instalação; inclusive conexões.	m	48,00
9.17	Eletroduto rígido soldável, cor cinza, PVC, 25 mm, aparente, instalado em parede, fornecimento e instalação; inclusive conexões.	m	48,00
9.18	Eletrocilha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U" sem tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões	m	200,00
9.19	Condulete de PVC, tipo B, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente.	un	10,00
9.20	Condulete de PVC, tipo LL, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente.	un	10,00
9.21	Condulete de PVC, tipo LB, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente.	un	10,00
9.22	Condulete de PVC, tipo TB, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente.	un	10,00
9.23	Condulete de PVC, tipo X, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente.	un	10,00
9.24	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento nesta ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

9.26	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.27	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.28	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.29	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.30	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.31	Cabo de cobre nú; 35 mm ² .	m	100,00
9.32	Cabo de cobre nú, 50 mm ² .	m	100,00
9.33	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm ² , anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15.	M	200,00
9.34	Ponto de iluminação, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo c/isolação(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento.	un	15,00
9.35	Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm ² , isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento.	un	10,00
9.36	Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm ² , isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento.	un	10,00
9.37	Ponto de força monofásico de embutir p/central mini- split, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexível isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm ² , tomada 2P+T:20A, tubulações de dreno e de saída de refrigeração chumbamento.	un	5,00
9.38	Ponto de força monofásico de embutir até 4.000w, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexível isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm ² , tomada 2P+T 20A.	un	6,00
9.39	Ponto de força trifásico de embutir até 4.000w, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexível isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm ² , tomada 3P+T 20A.	un	6,00
9.40	Luminária para iluminação pública em LED, 240 watts, c/corpo em perfis de alumínio (20x40)mm e chapa de alumínio; difusor em alumínio extrudado; conjunto óptico de três módulos c/142 LEDs cada, SMD3030 CREE., inclusive braço e acessórios p/fixação em poste de concreto.	un	15,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023, emitida em

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cuiabá, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

9.41	Refletor (luminária industrial) em LED, 250 watts, c/corpo em perfis de alumínio (20x40)mm e chapa de alumínio; difusor em alumínio extrudado; conjunto óptico de quatro módulos c/64 LEDs cada, SMD3030 Lumiled Philips e lentes incorporadas.	un	15,00
9.42	Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(18/20) w, fornecimento e instalação.	un	20,00
9.43	Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(9/10) w, fornecimento e instalação.	un	20,00
9.44	Luminária de sobrepor, tipo plafon, c/lâmpada LED, 12/13w, fornecimento e instalação; Af. 11/17.	UN	20,00
9.45	Substituição de lâmpada tubular T8 led (9/10)w	un	50,00
9.46	Substituição de lâmpada tubular T8 led (18/20) w	un	50,00
9.47	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, c/suporte e placa - fornecimento e instalação; Af.12/15.	UN	10,00
9.48	Interruptor simples (1 módulo) c/interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, suporte e placa - fornecimento e instalação; Af. 12/15.	UN	10,00
9.49	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, c/suporte e placa - fornecimento e instalação; Af.12/15.	UN	10,00
9.50	Tomada 3P+T 30A/440V, fornecimento e instalação.	un	3,00
9.51	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; af.12/15.	UN	10,00
9.52	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; Af.12/15.	UN	15,00
9.53	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	10,00
9.54	Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; Af.12/15.	UN	15,00
9.55	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 em emitida

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

9.56.1	Cubículo de disjunção composto p/disjuntor de média tensão à vácuo do tipo MAF, classe de tensão 36 KV; corrente nominal 630 A, capacidade nominal de interrupção 500 MVA, com relé de abertura, relé de fechamento, motor elétrico com redutor p/ carregamento automático das molas; micro-switch p/ telescópio mola carregada, bloqueio mecânicos tipo KIRK; Relés de sobre-corrente do tipo URPE 7104 (sistema de proteção indireta integrada, microprocessada- Proteção "ON BOARD"); contator mecânico de manobras; dispositivo de sinalização mecânica da intervenção dos relés de sobre corrente, c/reset manual; Barramento de cobre tipo vergalhão de 3/8"; bornes concêntricos à pressão, isolador suporte 15 KV, interno, transformador de potencial 15 KV, tensão 13800/115 V e No-break 1000 VA.	un	0,00
10.1	Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.2	Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação; inclusive conexões.	m	24,00
10.3	Tubo PVC soldável 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.4	Tubo PVC soldável 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.5	Tubo PVC soldável 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.6	Tubo PVC soldável 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.7	Tubo PVC soldável 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.8	Tubo PVC soldável 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões.	m	24,00
10.9	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulação de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria.	un	10,00
10.10	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulação PVC Ø 25mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria; Af. 12/14.	un	10,00
10.11	Fixação de tubos verticais, Ø 100 mm c/abraçadeira metálica rígida tipo D 4".	m	15,00
10.12	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af. 05/2015	M	15,00
10.13	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm; Af.05/15.	M	15,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delegado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

10.14	Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16.	M3	10,00
10.15	Reaterro manual de vala e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16.	M3	10,00
11.1	Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões.	m	24,00
11.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões.	m	24,00
11.3	Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, inclusive conexões.	m	24,00
11.4	Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, inclusive conexões.	m	24,00
11.5	Ponto sanitário Ø 40mm com escavação e reaterro - completo.	pt	5,00
11.6	Ponto sanitário Ø 50mm com escavação e reaterro- completo.	pt	5,00
11.7	Ponto sanitário Ø 100mm com escavação e reaterro- completo.	pt	5,00
11.8	Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (60x60x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concreto.	un	2,00
11.9	Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (100x100x100)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concreto.	un	2,00
11.10	Caixa sifonada PVC, (100 x 100 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial; Af.12/14.	un	2,00
11.11	Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial; Af.12/14.	un	2,00
11.12	Caixa de gordura pequena (capacidade 19 l), em PVC, Ø 0,3 m. Af.05/18.	UN	2,00
11.13	Fixação de tubos verticais, Ø 100 mm c/abraçadeira metálica rígida tipo D-4™.	m	15,00
11.14	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af.05/15	M	30,00
11.15	Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16.	M3	10,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dois De Maio - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA



11.16	Reaterro manual de vala e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16.	M3	10,00
12.1	Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica.	un	2,00
12.2	Extintor de incêndio água pressurizada 10l, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica.	un	2,00
12.3	Extintor incêndio tp po químico 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso	un	2,00
12.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (13 x 26) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conf. NBR 13434).	un	2,00
12.5	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434).	un	2,00
12.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada (14 x 14) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434).	un	2,00
12.7	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434).	un	2,00
12.8	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, alerta, fotoluminescente, triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434).	un	2,00
12.9	Luminária de emergência, 30 Leds, 2W, bateria de lítio c/autonomia de 6h, fornecimento e instalação; Af. 11/17.	UN	10,00
13.1	Ponto seco para voz e dados, incluindo tomada rj11/rj45, eletroduto pvc soldavel de 20mm, c/caixa 4 x 2, rasgo.	pt	20,00
14.1	Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l,	m²	600,00
14.2	Impermeabilização de piso (camada de regularização), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18.	M2	600,00
14.3	Impermeabilização de estruturas enterradas, c/tinta asfáltica, duas demãos.	M2	50,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 em emitida

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

14.4	Impermeabilização de superfície c/impermeabilizante semiflexível (bicomponentes), três demãos; Af.06/18.	M2	300,00
14.5	Impermeabilização de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico; Af.06/18.	M2	300,00
14.6	Piso cimentado/proteção mecânica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, acabamento rústico espes. 2,0cm.	m²	600,00
15.1.1	Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:4) e emulsão polimérica p/chapisco rolado, preparo em betoneira 400l, aplicado em teto, c/rolo p/textura acrílica; Af. 06/14.	M2	50,00
15.1.2	Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura 20mm, c/execução de taliscas.	M2	50,00
15.2.1	Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14.	M2	300,00
15.2.2	Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias de fachadas c/presença de vãos, c/colher de pedreiro; Af. 06/14.	M2	150,00
15.2.3	Emboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m², espes. 20mm, c/execução de taliscas; Af.06/14.	M2	100,00
15.2.4	Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa cimento:areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execução de taliscas.	M2	200,00
15.2.5	Reboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vãos, espes. 25 mm, c/execução de taliscas.	m²	150,00
15.2.6	Revestimento cerâmico p/paredes internas, esmaltado extra-PEI-III (mínimo), (33 x 45) cm, assente c/ argamassa colante AC II, em ambientes c/área maior que 5 m².	m²	100,00
15.3.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm; Af.07.16.	M2	300,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio:
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

15.3.2	Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm; Af. 06/14.	M2	200,00
15.3.3	Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia).	m²	500,00
15.3.4	Piso industrial alta resistencia espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M2	500,00
15.3.5	Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia média (1:3), preparo mecânico, acabamento liso espes. 3,0cm; Af. 06/18.	M2	100,00
15.3.6	Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14.	m²	300,00
15.3.7	Piso tátil alerta/direcional, de borracha, colorido espes. 3,5mm, fixado c/cola.	m	1.000,00
15.3.8	Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante	m²	2.000,00
15.4.1	Rodapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18.	M	1.500,00
15.4.2	Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00) cm, assente c/ argamassa de cimento:areia 1:4.	m	1.000,00
15.5.1	Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico.	m	20,00
15.6.1	Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico.	m	20,00
16.1	Lavatório louça branca suspenso, (29,5 x 39)cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível 30cm em PVC e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação; Af.12/13.	UN	2,00
16.2	Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/ encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 em emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas


a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

16.3	Cuba de embutir redonda em louça branca, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.4	Pia de cozinha em aço inoxidável, (1,40x0,60)m, concretada.	un	3,00
16.5	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular- fornecimento e instalação; Af.12/13	UN	1,00
16.6	Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 20mm (1/2"), c/acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões.	un	10,00
16.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água; Af.12/14	UN	10,00
16.8	Registro de pressão em latão, roscável, Ø 25mm (3/4)", c/acabamento e canopla cromados e chuveiro PVC, Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexão.	un	10,00
16.9	Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 60 mm (2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões.	un	6,00
16.10	Registro de gaveta bruto em latão, roscável Ø 32mm (1"), c/acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água, inclusive conexões.	un	10,00
16.11	Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 50mm (1.1/2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões.	un	6,00
16.12	Torneira de metal amarelo, 1/2" ou 3/4", p/jardim, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	5,00
16.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af.12/13	UN	10,00
16.14	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af.12/13	UN	10,00
16.15	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af.12/2013	un	10,00
16.16	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af.12/13	UN	10,00
16.17	Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. Af.12/13.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023 em
emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom DeLgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2023, às 16:41.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

16.18	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" p/ tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af.12/13.	UN	10,00
16.19	Chuveiro PVC 1/2	un	10,00
16.20	Chuveiro lava olhos de emergência, c/acionamento automático através de plataforma única, inclusive instalação.	un	2,00
16.21	Assento sanitário convencional, branco.	un	20,00
16.22	Reparo para caixa de descarga acoplada, acionamento simples.	un	20,00
16.23	Reparo para caixa de descarga acoplada, acionamento duplo.	un	20,00
16.24	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação.	un	10,00
16.25	Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolo 300m, incluso fixação.	un	10,00
16.26	Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação.	un	10,00
16.27	Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável fornecimento e instalação.	un	10,00
16.28	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af.10/16.	UN	10,00
16.29	Espelho cristal, espes. 4mm; c/parafusos de fixação, s/moldura.	M2	30,00
17.1	Guarda corpo em tubo galvanizado, peça superior e contraventamento vertical a cada um metro e meio, Ø 3, chumbado em bloco de concreto; três contra-ventamentos horizontais Ø 1 1/2, e acabamento em pintura esmalte acetinado cor vermelha em duas demãos e uma demão de primer; conforme projeto.	m	200,00
17.2	Guarda corpo em aço inoxidável, c/montantes e contraventamento horizontal superior Ø 2", contra-ventamentos horizontais (inferior e intermediários) e corrimão Ø 2; distância entre os contraventamentos de 0,25m; alturas do guarda corpo 1,05m; do corrimão 0,92m; montado. - BDI = 17,36	un	50,00
17.3	Barra de apoio reta em aço inoxidável escovado Ø 1 1/4", L = 45cm.	un	6,00
17.4	Barra de apoio reta, em aço inoxidável polido, comprimento 80,00cm e Ø min. 3,00cm, incluso fixação.	un	3,00
17.5	Barra de apoio reta, em aço inoxidável polido, comprimento 90,00cm e Ø min. 3,00cm, c/ fixação.	un	3,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, em 27/07/2023
em
emitida

Certidão nº 886511/2023
27/07/2023, 16:41

Chave de impressão: 93ACS

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

17.6	Barra de apoio curva, em aço inoxidável polido Ø 1 1/4, p/bancada do sanitário PCD, incluso fixação.	un	2,00
17.7	Bancada/Tampo de granito cinza andorinha, largura total 0,80m (c/testeira e rodarão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)”, a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.	m	10,00
17.8	Tampo de granito cinza andorinha, largura total 1,00m, inclusive testeira, assente sobre bancada de concreto c/argamassa colante AC III.	m	10,00
17.9	Prateleira de granito cinza (300x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal de alturas (5 e 10)cm, em cada metro.	m	100,00
17.10	Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (50x40)cm, fundo em concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante.	m	300,00
17.11	Plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive terra preta	M2	2.725,00
18.1	Pintura c/tinta látex PVA em teto, duas demãos, inclusive raspagem da tinta antiga, lixamento, aplicação de fundo preparador, uma demão de emassamento acrílico (Repintura).	m²	200,00
18.2	Pintura látex acrílica em paredes internas, duas demãos, inclusive raspagem da tinta antiga, lixamento, aplicação de fundo preparador uma demão de emassamento acrílico (Repintura).	m²	2.000,00
18.3	Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, c/uma demão de emassamento acrílico (Repintura).	m²	2.000,00
18.4	Pintura látex PVA em tetos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente.	m²	50,00
18.5	Pintura c/verniz poliuretano brilhante com filtro solar, duas demãos.	M2	500,00
18.6	Pintura látex acrílica em paredes internas, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente.	m²	200,00
18.7	Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente.	m²	150,00
18.8	Pintura látex acrílica em bloco vazado padrão UFMA, duas demãos.	m²	50,00
18.9	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, c/uma demão de primer, sobre superfície metálica, espessura 25 micra por demão.	m²	3.000,00
18.10	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido).	m²	2.000,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886511/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 886511/2023

27/07/2023, 16:41

Chave de impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **901**
1757

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

18.11	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador.	M2	500,00
18.12	Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, c/ filtro solar três demãos.	m²	172,00
19.1	Desmobilização - Balsas	un	1,00
19.2	Limpeza final da obra	m²	7.800,00
20.1	Transporte de brita em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km - até 70km.	m³	78,00
20.2	Transporte de areia grossa em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km, (até 90km).	m³	271,00

gov.br Documento assinado digitalmente
YGNO ALLIANDRO COSTA LIMA
Data: 13/03/2023 18:01:02-0300
Verifique em <https://verificador.it.br>

Ygno Aliandro Costa Lima
Engº Civil- CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 88651/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 88651/2023
27/07/2023, 16:41
Chave de Impressão: 93AC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 19 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180223450** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2018** Baixada em: **22/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Contrato: **12/2018** Celebrado em: **31/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 334.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO ALBERTO** Nº: **S/N**
Complemento: **CAMPUS BACABAL** Bairro: **BAMBU**
Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**
Data de início: **19/09/2018** Conclusão efetiva: **24/09/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #AD110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS DE BACABAL

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO O ITEM 12.001- IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887227/2023
27/07/2023, 12:19
dW705

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dW705





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

FLS. CCL 1759

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA SÍNCRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, empresa contratada, com sede na Avenida Principal, nº 351, Bairro Inhaúma, CEP: 65.138-000 São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob nº 10.718.914/0001-07, realizou "SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BACABAL - MA", conforme processo nº 23115.015065/2018-03, Contrato nº 21/2018 - SINCOS, assinado juntamente com a contratante, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 08.279.103/0001-19, localizada na PRAÇA GONÇALVES DIAS, CENTRO, São Luís - MA, CEP 65020240, conforme características a seguir relacionadas:

CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS:

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BACABAL - MA.

ENDEREÇO DA OBRA:

AVENIDA JOÃO ALBERTO - S/N - BAIRRO BAMBU - BACABAL - MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONTRATADA:

ENGENHEIRO CIVIL EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
RNP N.º 1102796578
REGISTRO: 1102796578/MA
ART. N.º MA2015033450

DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 18/10/2018

DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 30/08/2022

Atestamos ainda que a empresa executora, teve bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, nada havendo que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.

São Luís, MA, 07 de março de 2023

Yago Alessandro Costa Lima
Eng.º Civil - CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Manoel de Medeiros
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65060-905
(98) 32728132 KAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 887227/2023

27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

COL 1604
ELS

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINPRA

EMPRESA: E.A. ENGENHARIA E CONSULTORIA
CONTRATO Nº 12/2018 - SICON

01.001	Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00	un	1,00
01.002	Tacuma em chapa galvanizada 26, altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3) a cada 2,00m, contraventamento horizontal (inferior e superior) e peças de madeira (1x2)	m2	100,00
02.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	100,00
03.001	RASPAGEM DE PINTURA PVA	m²	100,00
03.002	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	m²	100,00
03.003	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m2	30,00
03.004	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m2	200,00
03.005	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m²	20,00
03.006	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	50,00
03.007	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PORTOÃO, ESPESSURA ATE 4CM	m2	100,00
03.008	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m2	15,00
04.001	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	80,00
04.002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m2	120,00
04.003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	20,00
04.004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	40,00
04.006	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	10,00

a universidade que a gente quer

Cidade: Ilheusópolis, Rua Delgado - Praça do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32726192 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887227/2023
27/07/2023, 16:44

Chave de impressão: dM705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **CCV**
[Handwritten Signature]

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

05.001	FORRO FRC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 2,0M LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m2	300,00
05.002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	13,00
05.003	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	50,00
05.004	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	50,00
05.005	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	50,00
05.006	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	30,00
05.007	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	300,00
06.001	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E LASTRO IMPERMEABILIZADO	m²	30,00
06.002	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	120,00
06.003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	50,00
06.004	PISO VINILICO SEMFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	50,00
06.005	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	15,00
06.006	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	m	50,00
06.007	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	70,00
06.008	PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA	m2	15,00
06.009	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	40,00
06.010	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	m²	70,00
06.011	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	50,00
07.001	VIDRO LISO COM EM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	30,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Elvágio - Núcleo do Pólo
Av. das Partículas, 1956 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32738332 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887227/2023
27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

CCF
FLS. 1162

07.002	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	20,00
07.003	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	20,00
07.004	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m2	10,00
07.005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	10,00
07.006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	30,00
07.007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	40,00
07.008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	4,00
07.009	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM QUARNOGES	m2	13,00
07.010	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	m	10,00
07.011	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, FRINCO, FECHADURA CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	2,00
07.012	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	2,00
07.013	ALIZAR / QUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015	UN	10,00
07.014	ALIZAR / QUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015	UN	10,00
07.015	ALIZAR / QUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015	UN	30,00
07.016	ALIZAR / QUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015	UN	40,00
07.017	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015	un	2,00
08.001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m2	50,00
08.002	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	m2	600,00
08.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	m2	400,00
08.004	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	m2	50,00
08.005	PINTURA INIBIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m2	150,00
08.006	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	m2	50,00

Universidade que a gente quer

Calendário Universidade Desempenha - Nível do Público
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-900
(98) 37728132 - SAMAI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 em



Certidão nº 887227/2023

27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **991**
1163

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

08.007	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m2	150,00
08.008	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m2	800,00
08.009	PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR	m2	800,00
08.010	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m2	100,00
09.001	CABA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
09.002	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.003	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	un	10,00
09.004	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
09.005	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	10,00
09.006	CHAVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
09.007	CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	un	3,00
09.008	CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	un	4,00
09.009	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
09.010	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.011	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.012	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.013	TE SANITARIO 125X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.014	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.015	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.016	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.017	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.018	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.019	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.020	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00

a universidade que a gente quer

Cidade: Universidade Dom Estevão - Nazaré do Prado
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65090-905
(98) 3228132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 887227/2023

27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA SÍNCRERA

FLS. **CC1**
11/04

09.021	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.022	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.023	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.024	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.025	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.026	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.027	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.028	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.029	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.030	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.031	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.032	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.033	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.034	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.035	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.036	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.037	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.038	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.039	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.040	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.041	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.042	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.043	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.044	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.045	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.046	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.047	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Elzeirino - Ponta do Povo
Av. dos Portugueses, 1906 - São Luís - Maranhão - CEP 65065-905
(98) 33728132 RANAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 887227/2023

27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFKA

09.048	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.049	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1. 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
09.050	CUBA AÇO INOX LAVAVEL 45,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
09.051	BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
09.052	MICETÓRIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 230X200X9CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	un	2,00
09.053	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE DOZEIMA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	30,00
09.054	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.055	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	30,00
09.056	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	4,00
09.057	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	4,00
09.058	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	3,00
09.059	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.060	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	23,00
09.061	CAIXA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.062	CAIXA DE INSPECÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESPANACÃO E CONFECCAO	un	1,00
09.063	ESPelho CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	10,00
09.064	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.065	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00

a universidade que a gente quer

Cidade: Universidade Dom Elpídio - Nova do Pálio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP: 65090-903
(98) 32231133 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 887227/2023
27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.066	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
09.067	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 76MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.068	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.069	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.070	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.071	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.072	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.073	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.074	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.075	VASO SANITARIO GOM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un	10,00
09.076	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
09.077	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	un	2,00
09.078	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
09.079	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	15,00
09.080	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
09.081	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
09.082	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	22,00
09.083	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	un	50,00
10.001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.003	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	150,00
10.004	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	160,00
10.005	LAMPADA FLUORESCENTE 16W	un	150,00
10.006	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	un	150,00
10.007	REATOR ELETRONICO 200W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	150,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Elpídio - Nova do Píedre
Av. dos Portugueses, 1906 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 887227/2023
27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINRA

10.008	REATOR ELETRÔNICO 2X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.009	REATOR ELETRÔNICO 2X19W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.010	REATOR ELETRÔNICO 2X32W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.011	CABO DE COBRE NU 10 MM2	m	68,00
10.012	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	38,00
10.013	CABO DE COBRE NU 50MM2	m	42,00
10.014	CABO DE COBRE NU 70MM2	m	33,00
10.015	CABO DE COBRE NU 95MM2	m	83,00
10.016	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.017	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.018	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00
10.019	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.020	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 26 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.021	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
10.022	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.023	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO	pt	20,00
10.024	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
10.025	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00
10.026	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.027	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
10.028	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
10.029	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
10.030	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
10.031	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.032	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00
10.033	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 26 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.034	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00

uma universidade que a pense quer

Cidade Universitária Dom Pedro II - Nova do Prado
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 3278132 RAMEAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887227/2023
27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: 0W705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **9968**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/INFRA

10.035	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
10.036	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
10.037	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.038	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	21,00
10.039	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.040	PONTO TOMADA 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA	pt	31,00
10.041	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA	pt	31,00
10.042	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
10.043	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X18W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.044	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.045	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X10W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
10.046	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	17,00
10.047	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	36,00
10.048	PONTO LUM. PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4"	pt	19,00
10.049	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	10,00
10.050	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un	20,00
10.051	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.052	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
10.053	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
10.054	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00

a universidade que sempre quer

Cidade Universitária D. Carlos de Carvalho - Bairro do Pedão
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65089-905
(98) 32726132 RAMAL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887227/2023
27/07/2023, 16:44
Chave de Impressão: dW705
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **469**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

10.055	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.056	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.057	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
10.058	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	un	18,00
10.059	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
11.001	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	un	60,00
11.002	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	un	40,00
11.003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	20,00
11.004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	30,00
11.005	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	30,00
11.006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	30,00
11.007	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	30,00
11.008	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m2	30,00
11.009	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m2	60,00
12.001	ILUMINACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO GUPINCOIDA INCOLOR	m2	200,00
12.002	CUMBEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	50,00
12.003	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATÉ 13M	m2	60,00
12.004	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023 em



Certidão nº 887227/2023

27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dWT05

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas

uma universidade que a gente quer

Cidade: Universidade Dom Deleghatti - Bairro do Pólo
Av. dos Pesquisadores, 1990 - São Luís - Maranhão - CEP: 65065-809
(98) 3373-8132 RAMAL





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/INFRA

12.006	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m2	100,00
12.008	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	200,00
12.007	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m2	100,00
12.008	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	100,00
12.009	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m2	100,00
12.010	CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ADESSIVOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	m	30,00
12.011	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m2	20,00
12.012	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	100,00
13.001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM BORRACHA LIQUIDA VULCANIZADA A FRIO, INCLUSO TELA DE POLIESTER.	m2	50,00
13.002	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m2	100,00
13.003	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m²	50,00
13.004	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS	m2	20,00
14.001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	325,00
14.002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	535,00

Yago Afonso Costa Lima
Yago Afonso Costa Lima
Engº CIVIL - CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Elpídio - Núcleo de Prática
Av. dos Portugueses, 1995 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-865
(98) 32781322 - RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887227/2023, em 27/07/2023



Certidão nº 887227/2023

27/07/2023, 16:44

Chave de Impressão: dW705

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882712/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180224014** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2018** Baixada em: **22/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**
Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS** Nº: **66**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020240**
Contrato: **12/2018** Celebrado em: **31/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 338.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSE ANSELMO** Nº: **2008**
Complemento: **CAMPUS CODÓ MA** Bairro: **SÃO BENEDITO**
Cidade: **CODÓ** UF: **MA** CEP: **65400000**
Data de início: **19/09/2018** Conclusão efetiva: **24/09/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1300.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS DE CODÓ MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 12.001, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882712/2023
19/04/2023, 10:24
8a7Zz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8a7Zz





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, empresa contratada, com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhaúma, CEP: 65.138-000 Raposa – MA, inscrita no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07, realizou “SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS CODÓ - MA”, conforme processo nº 23115.015065/2018-03, Contrato nº 21/2018 – SINCON, assinado juntamente com a contratante, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.279.103/0001-19, localizada na PRAÇA GONÇALVES DIAS, CENTRO, São Luís – MA, CEP 65020240, conforme características a seguir relacionadas:

CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS:

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS CODÓ – MA.

ENDEREÇO DA OBRA:

AVENIDA JOSÉ ANSELMO - S/N – BAIRRO SÃO BENEDITO – CODÓ – MA - CEP: 65400000

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONTRATADA:

ENGENHEIRO CIVIL EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
RNP N.º 1102798576
REGISTRO: 1102798576MA
ART N.º MA20180224014

DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 20/09/2018

DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 30/08/2022

Atestamos ainda que a empresa executora, teve bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, nada havendo que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.

São Luís – MA, 07 de março de 2023

Ygno Allandro Costa Lima
Engº Civil- CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63
DIMAN/DIPEC/SINFRA/UFMA

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25
Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

DIPEC/DIMAN

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA
CONTRATO Nº21/2018 - SICON

"PLANO DE SERVIÇOS COMISSÃO DE ENGENHARIA INERENTES À OBRAS DE RECONSTRUÇÃO, CORREÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE MATERIAIS, NAS INSTALAÇÕES PRECISANDO PARA O UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS COCÓIA"

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01.001	Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00	un	1,00
01.002	Tapume em chapa galvanizada 26, altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (1x2)".	m2	100,00
02.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	100,00
03.001	RASPAGEM DE PINTURA PVA	m²	100,00
03.002	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	m²	100,00
03.003	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m2	30,00
03.004	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m2	200,00
03.005	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	20,00
03.006	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	50,00
03.007	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m2	100,00
03.008	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m2	15,00
04.001	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	80,00
04.002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m2	120,00
04.003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	20,00
04.004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	40,00
04.005	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em emitida

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25
Chave de Impressão: 8a7Zz
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Norma do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

05.001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m2	300,00
05.002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	13,00
05.003	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	50,00
05.004	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	50,00
05.005	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	50,00
05.006	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	30,00
05.007	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	300,00
06.001	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E LASTRO IMPERMEABILIZADO	m²	30,00
06.002	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	120,00
06.003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	50,00
06.004	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	50,00
06.005	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	15,00
06.006	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	m	50,00
06.007	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	70,00
06.008	PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA	m2	15,00
06.009	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	40,00
06.010	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	m²	70,00
06.011	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	50,00
07.001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA	m2	30,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25

Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

	4MM		
07.002	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	20,00
07.003	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	20,00
07.004	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m2	10,00
07.005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	10,00
07.006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	30,00
07.007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	40,00
07.008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	4,00
07.009	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	m2	13,00
07.010	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	m	10,00
07.011	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UNA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	2,00
07.012	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	2,00
07.013	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	10,00
07.014	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	10,00
07.015	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	30,00
07.016	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	40,00
07.017	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	1,00
08.001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	60,00
08.002	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em

Certidão nº 882712/2023

03/05/2023, 16:25

Chave de Impressão: 8a7ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falaconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

08.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	400,00
08.004	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	50,00
08.005	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	150,00
08.006	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	50,00
08.007	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m2	150,00
08.008	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m2	800,00
08.009	PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR	m2	500,00
08.010	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m2	100,00
09.001	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
09.002	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.003	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	un	10,00
09.004	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
09.005	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	10,00
09.006	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
09.007	CAIXA DE INSPECÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	3,00
09.008	CAIXA DE INSPECÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	4,00
09.009	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
09.010	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.011	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.012	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.013	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.014	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delegado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em
emitida

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, às 16:25
Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 5, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscoo@creama.org.br



Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.015	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.016	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.017	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.018	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.019	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.020	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.021	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.022	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.023	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.024	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.025	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.026	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.027	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.028	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.029	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.030	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.031	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.032	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.033	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.034	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.035	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.036	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.037	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.038	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.039	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em emitida

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25
Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 5, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.040	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.041	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.042	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.043	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.044	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.045	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.046	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.047	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.048	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
09.049	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.050	CUBA AÇO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM. COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
09.051	BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.052	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	un	2,00
09.053	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
09.054	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
09.055	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
09.056	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	4,00
09.057	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	4,00
09.058	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	3,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25


Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.059	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.060	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	23,00
09.061	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.062	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	un	1,00
09.063	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	10,00
09.064	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
09.065	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
09.066	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
09.067	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.068	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.069	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.070	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.071	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.072	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.073	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.074	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
09.075	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un	10,00
09.076	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
09.077	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	un	2,00
09.078	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
09.079	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	15,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-005
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25

Chave de Impressão: 8a7Zz


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA



09.080	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
09.081	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	19,00
09.082	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
09.083	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	50,00
10.001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
10.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
10.003	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.004	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.005	LAMPADA FLUORESCENTE 16W	un	150,00
10.006	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	un	150,00
10.007	REATOR ELETRÔNICO 2X20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.008	REATOR ELETRÔNICO 2X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.009	REATOR ELETRÔNICO 2X16W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.010	REATOR ELETRÔNICO 2X32W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	150,00
10.011	CABO DE COBRE NU 10 MM ²	m	68,00
10.012	CABO DE COBRE NU 35 MM ²	m	38,00
10.013	CABO DE COBRE NU 50MM ²	m	42,00
10.014	CABO DE COBRE NU 70MM ²	m	53,00
10.015	CABO DE COBRE NU 95MM ²	m	63,00
10.016	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
10.017	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
10.018	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
10.019	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
10.020	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
10.021	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
10.022	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
10.023	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIACAO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO	pt	20,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio:
Av. dos Portugueses, 1596 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em

Certidão nº 882712/2023

03/05/2023, 16:25


Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

10.024	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
10.025	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00
10.026	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.027	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
10.028	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
10.029	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
10.030	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
10.031	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.032	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00
10.033	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.034	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
10.035	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
10.036	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
10.037	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.038	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	21,00
10.039	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.040	PONTO TOMADA 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA	pt	31,00
10.041	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA 4X2 COM PLACA	pt	31,00
10.042	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
10.043	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X16W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em
emitida

Certidão nº 882712/2023

03/05/2023, às 16:25

Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65090-805
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

10.044	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.045	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X16W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
10.046	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	17,00
10.047	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	38,00
10.048	PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4"	pt	19,00
10.049	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	10,00
10.050	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un	20,00
10.051	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.052	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
10.053	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
10.054	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
10.055	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.056	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.057	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
10.058	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	un	15,00
10.059	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 emitida

Certidão nº 882712/2023

03/05/2023, 16:25

Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65080-405
(98) 32728132 RAMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/05/2023, às 16:25.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

	INSTALACAO		
10.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
11.001	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	un	60,00
11.002	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	un	40,00
11.003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	20,00
11.004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	30,00
11.005	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	30,00
11.006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	30,00
11.007	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	30,00
11.008	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m2	30,00
11.009	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m2	60,00
12.001	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	200,00
12.002	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	50,00
12.003	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M	m2	60,00
12.004	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM.	m	60,00
12.005	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m2	100,00
12.006	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	200,00
12.007	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m2	100,00
12.008	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	m²	100,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 em

Certidão nº 882712/2023

03/05/2023, 16:25

Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/05/2023, às 18:25.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

	INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016		
12.009	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	100,00
12.010	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	30,00
12.011	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m2	20,00
12.012	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	100,00
13.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LÍQUIDA VULCANIZADA A FRIO, INCLUSO TELA DE POLIÉSTER.	m2	50,00
13.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	m2	100,00
13.003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m²	50,00
13.004	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	m2	20,00
14.001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	325,00
14.002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	535,00

Ygno Aliandro Costa Lima
Engº Civil- CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63
DIMAN/DIPEC/SINFRA/UFMA

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Delgado - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65080-805
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882712/2023, em 19/04/2023 emitida

Certidão nº 882712/2023
03/05/2023, 16:25

Chave de Impressão: 8a7Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887230/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180223460** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2018** Baixada em: **22/12/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Endereço do contratante: **PRAÇA GONÇALVES DIAS**

Nº: **66**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65020240**

Contrato: **12/2018**

Celebrado em: **31/08/2018**

Valor do contrato: **R\$ 274.990,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Aurélia Maria dos Santos Barros Sousa**

Nº: **2010**

Complemento: **LOTEAMENTO FREI ALBERTO BERETTA**

Bairro: **LOTEAMENTO FREI ALBERTO BERETTA**

Cidade: **GRAJAU**

UF: **MA**

CEP: **65940000**

Data de início: **19/09/2018**

Conclusão efetiva: **24/09/2019**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS DE GRAJAU MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTE DA ART, NÃO SENDO COMTENPLADAS NESTE REGISTRO O ITEM, 12.001- IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR-, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887230/2023

27/07/2023, 12:12

B2D2W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B2D2W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2023, às 16:45.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS/INFR

CCL
FLS 486

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, empresa contratada, com sede na Avenida Principal, nº 381, Bairro Inhaúma, CEP: 66.135-900 Raposa - MA, inscrita no CNPJ sob nº 10.718.914/0001-07, realizou "SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS GRAJAÚ - MA", conforme processo nº 23115.015066/2018-00, Contrato nº 23/2018 - SEMCON, assinado juntamente com a contratante, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.279.103/0001-19, localizada na PRAÇA GONÇALVES DIAS, CENTRO, São Luís - MA, CEP 65020240, conforme características a seguir relacionadas:

CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS:

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS GRAJAÚ - MA.

ENDEREÇO DA OBRA:

AVENIDA Auréa Maria dos Santos Barros Sousa - S/N - BARRIO LOTEAMENTO FREI ALBERTO BERETTA - GRAJAÚ - MA - CEP: 65940000

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONTRATADA:

ENGENHEIRO CIVIL EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
RNP N.º 1802798576
REGISTRO: 1102798576MA
ART N.º MA20180223400

DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 10/12/2018
DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 30/06/2022

Atestamos ainda que a empresa executora, teve bom desempenho, cumprindo fielmente os termos do contrato e demais exigências legais, nada havendo que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.

São Luís - MA, 07 de março de 2023

Yago Afonso Costa Lima
Eng.º Civil - CREA-1101334037
CPF-550.739.393-63

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária José Delella - Marco do Pólo
Av. São Domingos, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65089-900
(98) 31728132 RYAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45

Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

FLS. **CC 1167**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINTRA

EMPRESA: ENGENHARIA E CONSULTORIA
CONTRATO Nº 122019 - SICOM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01.001	Taxa do CREA - ART de obra acima de 15.000,00	un	1,00
01.002	Tapume em chapa galvanizada 26, altura 2m, estrutura em peças de madeira (3x3) e cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) crapa de madeira (1x2)	m2	70,00
02.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	100,00
03.001	RASPAGEM DE PINTURA PVA	m²	50,00
03.002	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	m²	50,00
03.003	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m2	15,00
03.004	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m2	200,00
03.005	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	15,00
03.006	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	80,00
03.007	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m2	30,00
03.008	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m2	15,00
04.001	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	30,00
04.002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m2	150,00
04.003	CONCRETO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X60CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	10,00
04.004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X36CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	20,00
04.005	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	7,00
05.001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 8 MILIS, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m2	200,00
05.002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2" PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023



Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas

Universidade que se presta QUOT

Cidade Universitária Dom Elpídio - Nova do Prado
Av. dos Portugueses, 1906 - São Luís, Maranhão - CEP 65080-901
(98) 3272132 8.136.641





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

CCL
FLS. 1188

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

05.003	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	50,00
05.004	REBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	50,00
05.005	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	50,00
05.006	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	15,00
05.007	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	100,00
06.001	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E LASTRO IMPERMEABILIZADO	m²	18,00
06.002	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	80,00
06.003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m²	30,00
06.004	PISO VINILICO SEMPLENIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	50,00
06.005	PISO DE BORRACHA PRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	10,00
06.006	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	m	30,00
06.007	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	50,00
06.008	PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA	m2	10,00
06.009	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	30,00
06.010	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	m²	50,00
06.011	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	10,00
07.001	VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	7,00
07.002	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	20,00
07.003	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	20,00
07.004	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m2	10,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universidade Dom Domingos - Nova do Brasil
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-903
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

07.005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	10,00
07.006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	20,00
07.007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	un	38,00
07.008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	4,00
07.009	PORTA DE ABIRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	m2	8,00
07.010	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	m	6,00
07.011	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	2,00
07.012	MOLA HELICOIDAL DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	2,00
07.013	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	10,00
07.014	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	10,00
07.015	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	20,00
07.016	ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	30,00
07.017	PORTA CORTA-POSO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	un	0,00
08.001	PINTURA EMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	50,00
08.002	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	400,00
08.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	200,00
08.004	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	50,00
08.005	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	100,00
08.006	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	30,00
08.007	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m2	100,00
08.008	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m2	50,00
08.009	PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR	m2	200,00

a universidade que a gente quer

Unidade Universitária Des. Dalgídio - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65060-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas



CCL 90
11/90



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

08.010	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAGS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAG)	m2	100,00
09.001	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
09.002	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.003	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	un	6,00
09.004	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
09.005	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	5,00
09.005	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.007	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00
09.008	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00
09.009	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
09.010	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
09.011	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
09.012	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
09.013	TE SANITARIO 100X60MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.014	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.015	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.016	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.017	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.018	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.019	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.020	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.021	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.022	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Nova Esperança - Pólo de Próprio
Av. dos Portugueses, 1906 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32726122 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.023	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.024	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.025	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.026	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.027	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.028	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.029	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.030	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.031	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.032	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.033	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.034	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.035	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.036	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.037	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.038	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.039	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.040	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.041	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.042	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.043	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.044	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.045	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.046	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
09.047	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00

a universidade que a parte quer

Cidade Universitária Dom Domingos - Normal do Pólo
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65090-880
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 887230/2023

27/07/2023, 16:45

Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **CCF**
1192

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.048	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
09.049	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
09.050	CUBA AÇO INOXIDAVEL 40,5X34,0X11,5 CM. COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
09.051	BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
09.052	MICROFONTO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X33CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	un	2,00
09.053	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.054	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
09.055	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
09.056	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	3,00
09.057	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	2,00
09.058	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	2,00
09.059	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
09.060	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
09.061	CAIXA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
09.062	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2.0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	un	1,00
09.063	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	10,00
09.064	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
09.065	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	13,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Cabral - Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1956 - São Luis - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32738132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 em



Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45

Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **993**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

09.066	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	17,00
09.067	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
09.068	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
09.069	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
09.070	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.071	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.072	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.073	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.074	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
09.075	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LOUCA BRANCA	un	3,00
09.076	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
09.077	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	un	1,00
09.078	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00
09.079	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00
09.080	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00
09.081	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00
09.082	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	14,00
09.083	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013	un	50,00
10.001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.003	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	80,00
10.004	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	80,00
10.005	LAMPADA FLUORESCENTE 16W	un	80,00
10.006	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	un	80,00
10.007	REATOR ELETRONICO 2X20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	80,00

Universidade que a gerita quer

Cidade Universitária Dom Getúlio - Mossoró do Pólo
Av. dos Portugueses, 1396 - São Luís - Maranhão - CEP 65084-905
(98) 32728152 FAX 366861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45

Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

PLS 997

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

10.008	REATOR ELETRONICO 2X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	80,00
10.009	REATOR ELETRONICO 2X16W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	80,00
10.010	REATOR ELETRONICO 2X32W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	80,00
10.011	CABO DE COBRE NU 10 MM2	m	45,00
10.012	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	25,00
10.013	CABO DE COBRE NU 50MM2	m	28,00
10.014	CABO DE COBRE NU 75MM2	m	35,00
10.015	CABO DE COBRE NU 95MM2	m	42,00
10.016	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.017	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.018	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	54,00
10.019	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	28,00
10.020	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.021	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.022	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.023	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELERAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO	pt	12,00
10.024	LAMPADA DE VAPOUR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
10.025	LAMPADA DE VAPOUR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
10.026	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.027	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
10.028	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
10.029	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
10.030	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
10.031	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
10.032	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
10.033	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Data Dolgado - Nome do Prédio
Av. dos Paraguanes, 1996 - São Luis - Maranhão - CEP 65066-905
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:45
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. 995

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

10.034	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.035	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.036	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
10.037	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.038	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
10.039	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
10.040	PONTO TOMADA 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA	pt	21,00
10.041	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA	pt	21,00
10.042	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.043	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X16W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.044	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X30W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.045	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X16W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
10.046	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	11,00
10.047	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
10.048	PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4"	pt	12,00
10.049	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	10,00
10.050	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un	10,00
10.051	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
10.052	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
10.053	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00

a universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Elpídio - Normas de Política
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65020-925
(98) 2106-1111 R.046/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023



Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:46

Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

CCF
FLS. 1196

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINREA

10.064	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
10.065	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.066	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.067	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 300W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
10.068	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	un	10,00
10.069	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
11.061	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	un	30,00
11.062	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	un	30,00
11.063	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	10,00
11.064	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	30,00
11.065	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	15,00
11.066	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	10,00
11.067	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	10,00
11.068	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m2	10,00
11.069	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m2	50,00
12.001	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	150,00
12.002	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	20,00
12.003	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERIADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M	m2	40,00
12.004	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	50,00

Universidade que a gente quer

Cidade Universitária Dom Manoel de Medeiros - Nome do País
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-305
(98) 32728132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:46
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

FLS. **997**

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

12.005	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUMAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m2	100,00
12.006	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARMAÇAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	50,00
12.007	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARMAÇAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m2	50,00
12.008	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_08/2018	m²	150,00
12.009	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_08/2018	m²	30,00
12.010	ALMEIDRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_08/2018	m	50,00
12.011	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	m2	10,00
12.012	RUMO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	m	100,00
13.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LÍQUIDA VIA CANETA A FRIJO, INCLUSO TELA DE POLIÉSTER.	m2	10,00
13.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	m2	100,00
13.003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAÇAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m²	50,00
13.004	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDADOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOES	m2	20,00
14.001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	217,00
14.002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	367,00

Ygnio Alexandre Costa Lima
Ygnio Alexandre Costa Lima
Engº Civil - CREA-1101334037
CPF-550.739.303-63

« universidade que a gente quer »

Cidade: Universidade Dom Elpídio - Nossa do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 - São Luís - Maranhão - CEP 65080-905
(98) 32281132 RAMAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887230/2023, em 27/07/2023 em

Certidão nº 887230/2023
27/07/2023, 16:46
Chave de Impressão: B2D2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 12 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FLS	998
N° 80888/2024	
Emissão: 01/04/2024	
Validade: 31/03/2025	
Chave: 80888	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
 Registro: 1102798576
 CPF: 094.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 29/04/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI
 Registro: 0000009839
 CNPJ: 10.716.914/0001-07
 Data Início: 07/04/2009
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914012/2024
Emissão: 03/09/2024
Validade: 02/03/2025
Chave: wy1CW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 10.716.914/0001-07

Registro: 0000009839

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.100.000,00

Data do Capital: 06/03/2018

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCET A GESTAO DE REDES;CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM;INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM;INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA PRINCIPAL, 381, INHAUMA, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/04/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009839EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Registro: 1102798576

CPF: 094.***.***-87

Data Início: 07/04/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA


CPF: 094.***.***-87

Função: ENGENHEIRO CIVIL




GCL
FLS. 200

FACHADA PELE DE VIDRO SRTTB - LADO ESQUERDO




FACHADA PELE DE VIDRO SRTTB - LADO DIREITO



QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



PROJETO DE ARQUITETURA

CLIENTE: SRTTB

ENDEREÇO: Av. Kennedy, 150, Centro

CIDADE: São Luís - MA

PROJETO: EXECUTIVO

ARQUITETO: [Nome]

DATA: 01/01


ESCALA: 1:50

LEGENDA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita




CCL
FLS. 1.201


[Handwritten mark]



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão

FLS. 961
2.905



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão


FLS. *CCJ*
208



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita




MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão

CCL
FLS. 1277



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Edifício-Sede da SRTb/MA – Fachada Lateral-Direita

PARECER TÉCNICO

Caxias-MA, 03 de setembro de 2024.

A

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES/CCL

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02431/2023
PREGÃO ELETÔNICO Nº. 033/2024

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.

Senhor Pregoeiro,

Este Parecer Técnico trata da análise da Habilitação das Empresas participantes do Pregão Eletrônico para Formação de Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa Especializada para o Serviço de Pavimentação em Blocos Intertravados/Sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por um período de 12 (Doze) meses No Município De CAXIAS – MA. Proposta para os serviços do objeto citado em epigrafe em Caxias e visa analisar os documentos apresentados para habilitação, se os mesmos estão dentro do mínimo de relevância exigido no edital, segundo os documentos técnicos disponibilizados na licitação.

Conforme solicitação deste setor venho apresentar a **Habilitação das Empresas**. Segundo os parâmetros supracitados.

No tocante à conformidade dos documentos apresentados com a proposta do edital apresentada faremos as seguintes considerações:

A empresa:


- **M EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA** não apresentou o valor mínimo exigido em todos os itens de relevância, pode-se considerar que: **M EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA**, não se encontra dentro dos patamares regulares, sendo inviável e não podendo ser aceito pela administração.

PARECER CONCLUSIVO


Tendo em vista os documentos apresentados, vem apresentar o parecer final sobre a Habilitação das empresas, conforme segue:

A empresa **M EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA** encontra-se em **inconformidade com os itens de relevância, não apresentando todos os elementos técnicos exigidos pelo edital.** A seguir encontra-se a **desclassificação** de acordo com os documentos apresentados.

Sendo este o parecer,
Atenciosamente,



LEONAN CARVALHO PEREIRA DE MOURA
RG: 3.564.087 SSP- PI
CPF: 061.404.783-83
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7



Leonan Carvalho Pereira de Moura
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02431/2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
PREZADO(A) SENHOR(A),

PROPOSTA ADEQUADA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024

Senhor Agente de Contratação e Equipe de Apoio,

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da legislação em vigor, obedecida as condições do Anexo I (Projeto Básico) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, e seus anexos.

Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ 9.132.363,46 (Nove milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) para a execução dos serviços objeto da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, de acordo com a Planilha Orçamentária, Cronograma Financeiro, cálculo do BDI e Encargos Sociais, anexa a esta Proposta, asseverando que:

- a) Que a execução dos serviços objeto desta Proposta obedecerá às especificações, quantitativos e demais condições definidas no Projeto Básico, no Edital e demais anexos.
- b) Assumimos o compromisso de bem e o fielmente cumprimento dos serviços, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua execução, e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital da Licitação.
- c) No preço proposto estão incluídos todos os encargos, tributos e despesas, seja qual for a sua natureza, incidentes sob a execução dos serviços ora propostos.
- d) Em caso de divergência nos preços desta Proposta, apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá o preço por extenso, podendo a Comissão proceder às devidas correções.

A presente Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega das propostas.

Prazo de execução da obra: 12 (doze) meses.

Aceitamos as condições de Pagamento de acordo com as normas definidas no Edital.

Objeto da Licitação: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por um período de 12 (doze) meses, buscando assim dar continuidade às atividades desenvolvidas na Administração Pública Municipal e que demandam da utilização dos serviços, proporcionando ainda maior competitividade e economicidade para a Administração.

1. Proponente:

- 1.1. Razão Social AMAZONIA CONSTRUCÃO
- 1.2. CNPJ: 03.578.110/0001-23
- 1.3. Endereço: AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 10, KM 04, Bairro Tibiri na cidade de São Luis – MA, CEP: 65.095-600/ Fone/Fax: (98) 3246-7962/ (98) 9161-6675e-mail: AILTONPEREIRA@GMAIL.COM


2. Representante legal:

- 2.1. Nome completo: CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
- 2.2. Cargo/função: Proprietário
- 2.3. Cédula de identidade/Orgão emissor: 000075254197-8 SSP MA
- 2.4. CPF 801613913-20


3. Dados Bancários: Banco Santander, Agencia 2307 – Conta Corrente 13.000038-9

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luis - MA, 04 de setembro de 2024.



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
CNPJ Nº. 03.578.110/0001-23
Carlos Orleans Nunes de Melo
Administrador - CPF nº. 801.613.913-20
RG nº. 000075254197-8 SSP/MA

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 15/08/2024
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
	DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
	CLIENTE:	CAXIAS/MA	

CGL
FLS. 1.217

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.187,38	0,19	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	113.265,60	1,24	
3	PAVIMENTAÇÃO	7.875.200,00	86,23	
4	DRENAGEM	1.075.210,50	11,77	
5	SERVIÇOS FINAIS	51.500,00	0,56	
		VALOR BDI TOTAL:	1.566.865,99	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	7.565.377,47	
		VALOR TOTAL:	9.132.363,46	

Nove Milhões Cento e Trinta e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Seis centavos


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Carlos Orleans N. de Melo
 CPF: 801.613.913-28


João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235980



AMAZONIA
 Construções

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADOSEXTAVADO
 DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAYASMA
 CLIENTE: CAYASMA

DATA: 15/05/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM IPI	COM IPI			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	48,00	298,59	368,07	17.187,36	0,19	
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
2.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	480,00	103,66	126,17	60.091,60	0,66	
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	960,00	45,89	55,40	53.184,00	0,56	
3 PAVIMENTAÇÃO										
3.1	92364	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF. 10/2022	SINAPI	M2	100.000,00	57,12	69,96	6.996.000,00	75,51	
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF. 01/2024	SINAPI	M	15.000,00	39,97	49,25	728.750,00	7,93	
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	12.500,00	6,86	8,28	103.500,00	1,13	
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2019	SINAPI	M2	100.000,00	1,05	1,26	126.000,00	1,36	
3.5	102486	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO), AF. 06/2021	SINAPI	M	15.000,00	1,44	1,73	25.950,00	0,26	
4 DRENAGEM										
4.1	2003405	Decida: d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	150,00	191,82	231,58	34.737,00	0,36	
4.2	2003453	Dispositivo de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	un	5,00	1.279,47	1.544,70	7.723,50	0,08	
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 01/2024	SINAPI	M	26.000,00	34,22	41,31	1.032.750,00	11,31	
5 SERVIÇOS FINAIS										
5.1	9637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	12.500,00	3,42	4,12	51.500,00	0,56	
								VALOR BRUTO TOTAL	1.668.565,90	
								VALOR ORÇAMENTO	7.698.277,47	
								VALOR TOTAL	9.366.843,38	

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP / CNPJ Nº 09.578.119/0001-23.
 Av. Engenheiro Emiliano Machado, km 04, nº 10, Taboá, São Luís/MA



AMAZONIA
Construção

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIASMA
CLIENTE:	CAXIASMA

CCL
FLS. 127

~~AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA~~
Carlos Orlans N. de Melo
CPF: 801811813-20

Novo Milhões Cento e Trinta e Doze Mil Trezentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Seis centavos

João Lima Santos
Eng: CIVIL
CREA-MA 1105235980

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP/ CNPJ Nº 03.578.110/0001-23,
Av. Engenharia Eriberto Medeiros, km 04, nº 10, Taboá, São Luís/MA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. **631**
[Handwritten Signature]

1.1. 74208/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	166,77	166,77
00004491	PONTALETE "7,6 X 7,6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	8,32	33,28
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	15,56	1,71
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA, OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	5,88	5,88
TOTAL Material:						227,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,43	25,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	20,05	40,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						65,53

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	342,02	3,42
TOTAL Serviço:						3,42
VALOR:						296,59
VALOR ENCARGOS (104,06%):						24,61
VALOR BDI TOTAL:						2.951,64

2.1. 100205 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043482	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						1,46

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034778	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SINAPI	H	1,00000000	101,00	101,00
TOTAL Mão de Obra:						101,00

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100296	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,22	1,22
TOTAL Serviço:						1,22
VALOR:						103,68
VALOR ENCARGOS (104,06%):						52,13
VALOR BDI TOTAL:						18.316,20




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA



2.2. 90760 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
06037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:					1,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004068 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	42,97	42,97
TOTAL Mão de Obra:					42,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Serviço:					1,04

VALOR:	45,89
VALOR ENCARGOS (104,06%):	22,44
VALOR BDI TOTAL:	9.128,60

3.1. 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08040000	0,75	0,06
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	9,35	0,03
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07870000	0,47	0,03
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	8,71	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,16

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	68,42	3,77
00000712 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	44,97	45,14
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00660000	60,01	0,39
TOTAL Material:					49,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	25,52	4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	20,05	3,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,66
VALOR:	57,12
VALOR ENCARGOS (104.06%):	2,98
VALOR BDI TOTAL:	1.184.000,00

3.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	66,42	0,43
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDAÇO, COMP 1 M, 30 X 12/16" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	27,80	27,93
TOTAL Material:					28,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22980000	25,73	5,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22980000	20,05	4,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,50

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	619,58	1,11
TOTAL Serviço:					1,11

VALOR:	39,97
VALOR ENCARGOS (104.06%):	4,06
VALOR BDI TOTAL:	124.200,00

3.3. 79473 CORTE E ATERRO-COMPENSADO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03040000	225,69	6,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,86

VALOR:	6,86
VALOR ENCARGOS (104.06%):	0,32
VALOR BDI TOTAL:	17.750,00

3.4. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5803 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	87,01	0,13
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	292,40	0,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
CLIENTE:	CAXIAS/MA	

FLS. **95**
[Handwritten signature]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	78,82	0,22
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	209,22	0,02
98464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LÁSTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	75,99	0,15
98463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LÁSTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	184,22	0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	20,05	0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,06	
VALOR:					1,05	
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,17	
VALOR BDI TOTAL:					21.090,00	

3.5. 102493 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,41	0,14
TOTAL Material:					0,14	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	28,74	0,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	20,05	0,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,30	
VALOR:					1,44	
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,48	
VALOR BDI TOTAL:					4.350,00	

4.1. 2003405 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais (m)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
4805755	Aplicamento manual	m²	0,03000000	30,07	0,90
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,28000000	405,19	105,34
2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	kg	1,05451000	61,19	64,52
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,09000000	41,16	3,70
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,26000000	66,77	17,36
TOTAL SERVIÇOS:				191,82	
Custo Direto Total:				191,82	
VALOR:				191,82	
VALOR ENCARGOS (104,06%):				28,88	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIASMA

FLS. **CC**
[Handwritten signature]

VALOR BDI TOTAL: 5.964,00

4.2. 2005453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (un)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15950000	20,0500	23,2400
TOTAL MÃO DE OBRA:				23,2400	

Custo Horário da Execução:	23,2400
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	23,2400

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1097	Pedra de mão ou rechão	m³	0,87000000	103,92	90,41
TOTAL MATERIAIS:				90,41	

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,20000000	405,19	486,22
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	4,03000000	41,16	165,87
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	7,57000000	66,77	512,12
TOTAL SERVIÇOS:				1.164,21	

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1097	Pedra de mão ou rechão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 KW)	t	5914647	1,30500000	1,24	1,61
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					1,61	

Custo Direto Total:	1.279,47
VALOR:	1.279,47
VALOR ENCARGOS (104,06%):	211,72
VALOR BDI TOTAL:	1.326,15

4.3. 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00890000	66,42	0,65
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA G20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	403,05	15,15
00004617	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,91	0,58
00006212	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06330000	13,80	1,14
TOTAL Materiais:					17,82	

Mão de obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	25,73	9,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	20,05	7,31
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares:					16,70	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. **CSL**
[Handwritten Signature]

VALOR:	34,22
VALOR ENCARGOS (104,08%):	6,28
VALOR BDI TOTAL:	177.250,00

5.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	12,46	0,62
TOTAL Material:						0,62

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,06	2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,80

VALOR:	3,42
VALOR ENCARGOS (104,08%):	1,00
VALOR BDI TOTAL:	8.750,00

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
[Handwritten Signature]
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 801.813.913-20

[Handwritten Signature]
João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	CC FLS. <u>1236</u> <i>[Assinatura]</i>
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
CLIENTE:	CAXIAS/MA	

98243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043481 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:					5,97

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,32	14,32
TOTAL Mão de Obra:					14,32

Serviço	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19

VALOR:	20,48
VALOR ENCARGOS (104,06%):	7,40
VALOR BDI TOTAL:	295,14

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	66,42	71,06
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,78	376,70
TOTAL Material:					447,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	20,05	171,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					171,82

VALOR:	619,58
VALOR ENCARGOS (104,06%):	61,53
VALOR BDI TOTAL:	3.487,61

4805755 Apiloamento manual (m²)

MÃO DE OBRA	FONTE	UMD	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,0500	20,0500
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,0500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO		
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.		
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS-MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CCL FLS <u>1227</u> </div>	
CLIENTE:	CAXIAS/MA		

Custo Horário da Execução:	20,0500
Produção da Equipe:	0,6667
Custo Unitário da Execução:	30,0748
Custo Direto Total:	30,07
VALOR:	30,07
VALOR ENCARGOS (104,06%):	10,76
VALOR BDI TOTAL:	28,04

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:						0,32

VALOR:	0,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,02

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12
TOTAL Serviço:						1,74

VALOR:	1,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,13

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	4.370,31	0,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FLS. 1278 </div>
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
CLIENTE:	CAXIAS/MA	

TOTAL Equipamento:	0,26
VALOR:	0,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,04

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	4.370,31	0,06

TOTAL Equipamento:	0,06
VALOR:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,06

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	4.370,31	0,30

TOTAL Equipamento:	0,30
VALOR:	0,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,02

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	0,90	1,12

TOTAL Especial:	1,12
VALOR:	1,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,08

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
15/06/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
 DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 CLIENTE: CAXIAS/MA

CCL
 FLS. *[assinatura]*

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	
TOTAL Encargos Complementares:						6,05

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,22
TOTAL Mão de Obra:					19,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25
TOTAL Serviço:					0,25

VALOR:	25,52
VALOR ENCARGOS (104,66%):	9,93
VALOR BDI TOTAL:	86.830,70

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,58
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,70
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,18
TOTAL Serviço:					36,46

VALOR:	67,81
VALOR ENCARGOS (104,66%):	12,91
VALOR BDI TOTAL:	2.776,90

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

GCL
FLS. 1023

91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,70	3,70
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,18	9,18
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	42,08	42,08
53631	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	183,31	183,31

TOTAL Serviço:	281,85
VALOR:	292,40
VALOR ENCARGOS (194,06%):	12,91
VALOR BDI TOTAL:	6.061,00

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	588.089,32	20,17
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	61.996,83	3,41

TOTAL Equipamento:	23,58
VALOR:	23,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	1.464,00

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	588.089,32	3,35
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	61.996,83	0,35

TOTAL Equipamento:	3,70
VALOR:	3,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	228,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

GCL
FLS. 1234

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF. 06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	588.089,32	8,29
00037738	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	61.996,83	0,89
TOTAL Equipamento:						9,18
VALOR:						9,18
VALOR ENCARGOS:						0,06
VALOR BDI TOTAL:						570,00

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	588.089,32	37,81
00037738	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	61.996,83	4,27
TOTAL Equipamento:						42,08
VALOR:						42,08
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						872,00

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	5,70	183,31
TOTAL Material:						183,31
VALOR:						183,31
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						3.560,00

88282 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIASMA



00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:						5,98

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,22
TOTAL Mão de Obra:					19,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25
TOTAL Serviço:					0,25

VALOR:	25,43
VALOR ENCARGOS (104.06%):	9,93
VALOR BDI TOTAL:	35,36

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	1,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,65

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	66,42
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,78
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	63,54
TOTAL Material:					267,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	24,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					83,45

VALOR:	342,82
VALOR ENCARGOS (104.06%):	31,47
VALOR BDI TOTAL:	374,29

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

GCL
 FLS. 1233

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13

TOTAL Serviço:	0,75
VALOR:	0,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	1.206,00

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015 (CHP)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,83	7,83

TOTAL Serviço:	9,35
VALOR:	9,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	733,40

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	9.447,74	0,60

TOTAL Equipamento:	0,60
VALOR:	0,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	1.010,40

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00013687	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	349,00	0,02

TOTAL Material:	0,02
VALOR:	0,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	1.010,40


91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA



Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	9.447,74	0,13
TOTAL Equipamento:					0,13
VALOR:					0,13
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					168,40

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	9.447,74	0,75
TOTAL Equipamento:					0,75

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006000	349,00	0,02
TOTAL Materiais:					0,02
VALOR:					0,77
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					57,00

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015 (H)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	5,40	7,83
TOTAL Materiais:					7,83
VALOR:					7,83
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					815,60

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	14,32	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19
VALOR ENCARGOS (104,80%):					0,10
VALOR BDI TOTAL:					2,09

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004769 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	19,22	0,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 633/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIASMA



TOTAL Mão de Obra:	0,25
VALOR:	0,25
VALOR ENCARGOS (104,06%):	0,13
VALOR BDI TOTAL:	0,41,50

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	19,22
TOTAL Mão de Obra:					0,25
VALOR:					0,25
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,13
VALOR BDI TOTAL:					5,88

100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000034779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SINAPI	H	0,01211000	101,00
TOTAL Mão de Obra:					1,22
VALOR:					1,22
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,63
VALOR BDI TOTAL:					120,00

95485 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	42,97
TOTAL Mão de Obra:					1,04
VALOR:					1,04
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,53
VALOR BDI TOTAL:					201,60

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	25,18
TOTAL Mão de Obra:					0,14
VALOR:					0,14
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,07
VALOR BDI TOTAL:					6,00

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. **CCL**
1236

00037886	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	19,22	0,18
TOTAL Mão de Obra:						0,18
VALOR:						0,18
VALOR ENCARGOS (104.06%):						0,09
VALOR BDI TOTAL:						0,02

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	26,67	0,25
TOTAL Mão de Obra:						0,25
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS (104.06%):						0,13
VALOR BDI TOTAL:						15,90

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	22,30	0,21
TOTAL Mão de Obra:						0,21
VALOR:						0,21
VALOR ENCARGOS (104.06%):						0,11
VALOR BDI TOTAL:						12,00

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	19,22	0,46
TOTAL Mão de Obra:						0,46
VALOR:						0,46
VALOR ENCARGOS (104.06%):						0,23
VALOR BDI TOTAL:						1.132,24

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01899000	19,22	0,32
TOTAL Mão de Obra:						0,32
VALOR:						0,32
VALOR ENCARGOS (104.06%):						0,16
VALOR BDI TOTAL:						33,30

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. **CGL**
257

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	0,02442000	13,75	0,33
TOTAL Mão de Obra:					0,33
VALOR:					0,33
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,17
VALOR BDI TOTAL:					1.951,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	SINAPI	H	0,01326000	19,79	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					0,26
VALOR ENCARGOS (104,06%):					0,14
VALOR BDI TOTAL:					19,00

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	3,00000000	0,8000	0,1400	210,1932	86,3135	570,1497
TOTAL EQUIPAMENTOS:						570,1497	
Custo Horário da Execução:						570,1497	
Produção da Equipe:						467,1600	
Custo Unitário da Execução:						1,2472	
Custo Direto Total:						1,25	
VALOR:						1,24	
VALOR ENCARGOS:						0,00	
VALOR BDI TOTAL:						24,72	

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	194,7392	58,4895	194,7392
TOTAL EQUIPAMENTOS:						194,7392	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	20,0500	120,3000
TOTAL MÃO DE OBRA:				120,3000	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGAO ELETRONICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS-MA

FLS. **038**

Custo Horário da Execução:	315,0382
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	26,6060
Custo Direto Total:	26,61
VALOR:	26,60
VALOR ENCARGOS (104.66%):	3,63
VALOR BDI TOTAL:	76,65

1197892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	0,9616	0,6459	0,9616
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	35,6483	21,5047	35,6483
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,5550	0,3772	2,1488
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,1839	0,8048	2,8803
TOTAL EQUIPAMENTOS:							41,8390

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	25,7300	25,7300
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	20,0500	180,4500
TOTAL MÃO DE OBRA:					206,1800

Custo Horário da Execução:	247,8190
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	63,0745

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	5,41	4,57
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,63334900	66,42	42,06
M0102	Brita 2	m³	0,36754000	114,29	42,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	282,15207000	0,78	220,07
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,36754000	63,54	23,35
TOTAL MATERIAIS:					332,05

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	5914655	0,00085000	26,60	0,02
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	5914647	0,95001000	1,24	1,17
M0102	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	5914647	0,55131000	1,24	0,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	5914655	0,28215000	26,60	7,50
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	5914647	0,55131000	1,24	0,68
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					10,05

Custo Direto Total:	405,17
---------------------	--------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

CCL
FLS. 1239

VALOR:	405,19
VALOR ENCARGOS (104.08%):	20,03
VALOR BDI TOTAL:	3.779,55

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO-HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	20,0500	40,1000
TOTAL MÃO DE OBRA:					40,1000

Custo Horário da Execução:	40,1000
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	40,1000

MATERIAS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2158	Argamassa asfáltica	kg	1,00000000	21,07	21,07
TOTAL MATERIAS:					21,07

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2158	Argamassa asfáltica (Caminhão carrocária com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914855	0,00100000	26,60	0,02
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,02

Custo Direto Total: 61,19

VALOR:	61,19
VALOR ENCARGOS (104.08%):	14,38
VALOR BDI TOTAL:	2.005,59

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,0500	20,0500
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,0500

Custo Horário da Execução:	20,0500
Produção da Equipe:	0,5000
Custo Unitário da Execução:	40,1000

Custo do FIC (0,02663):	1,0667
Custo Direto Total:	41,17

VALOR:	41,16
VALOR ENCARGOS (104.08%):	14,73
VALOR BDI TOTAL:	287,03

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	MPP	PROD	MPP		
E9066	Grupo gerador - 14 KVA	0,09372000	1,0000	0,0000	13,7948	3,8226	1,2919



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

CCL
FLS. 1248

E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 KW	0,09372000	1,0000	0,0900	19,4770	19,2061	1,8254
TOTAL EQUIPAMENTOS:							3,1173

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	20,4600	18,4300
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	25,4300	22,8800
TOTAL MÃO DE OBRA:					41,3100
Custo Horário da Execução:					44,4273
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					44,4273

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para formas de madeira	l	0,01852000	8,01	0,16
M1205	Prego de ferro	kg	0,02365000	11,84	0,28
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489000	4,10	4,98
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40430000	41,05	16,59
TOTAL MATERIAIS:					22,01

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	26,60	0,08
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	26,60	0,26
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,34

Custo Direto Total:		86,78
VALOR:		86,77
VALOR ENCARGOS (104,06%):		15,63
VALOR BDI TOTAL:		1.070,53

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,15	32,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	32,88	32,88
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,59	11,59
TOTAL Serviço:						44,47

VALOR:		78,62
VALOR ENCARGOS (104,06%):		13,73
VALOR BDI TOTAL:		4.764,00

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIASMA

CCL
FLS. 1244

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,15	32,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					32,15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	32,88	32,88
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,59	11,59
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	52,86	52,86
53848 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	78,74	78,74
TOTAL Serviço:					177,87
VALOR:					209,22
VALOR ENCARGOS (104,06%):					13,73
VALOR BDI TOTAL:					433,70

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	822,140,00	32,88
TOTAL Equipamento:					32,88
VALOR:					32,88
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					2,111,10

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	822,140,00	11,59
TOTAL Equipamento:					11,59
VALOR:					11,59
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					744,00

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	822,140,00	52,86
TOTAL Equipamento:					52,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. **991**
12/12

VALOR:	52,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	109,50

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014 (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	5,70	79,74
TOTAL Material:					79,74	

VALOR:	79,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	165,30

86282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:					5,23	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,18	25,18
TOTAL Mão de Obra:					25,18	

Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14	

VALOR:	30,55
VALOR ENCARGOS (104,96%):	12,91
VALOR BDI TOTAL:	1.899,00

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA



00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:						5,23

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037866 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,22	19,22
TOTAL Mão de Obra:					19,22

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18

VALOR:	24,63
VALOR ENCARGOS (104.98%):	9,89
VALOR BDI TOTAL:	3,62

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:					5,23

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	26,67	26,67
TOTAL Mão de Obra:					26,67

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:					0,25

VALOR:	32,15
VALOR ENCARGOS (104.98%):	13,73
VALOR BDI TOTAL:	2.864,60

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIASMA

FLS. **SCL**
0274

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003737D	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:						5,23

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,30	22,30
TOTAL Mão de Obra:						22,30

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21

VALOR:	27,74
VALOR ENCARGOS (104,08%):	11,48
VALOR SEM TOTAL:	1.725,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:						6,05

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,22	19,22
TOTAL Mão de Obra:						19,22

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,48	0,48
TOTAL Serviço:						0,48

VALOR:	25,73
VALOR ENCARGOS (104,08%):	10,03

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

GCL
FLS. 1249

VALOR BDI TOTAL: 67.053,80

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043490 EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,21	1,21
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043488 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,37	1,37
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:					7,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,22	19,22
TOTAL Mão de Obra:					19,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:					0,32

VALOR:	26,74
VALOR ENCARGOS (104,86%):	9,96
VALOR BDI TOTAL:	3.674,70

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:					0,47

VALOR:	0,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	708,20

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	FLS. CCL 1246
CLIENTE:	CAXIASMA	

91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,47	0,47
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,77	7,77
TOTAL Serviço:						8,71
VALOR:						8,71
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						990,00

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	7.079,33	0,37
TOTAL Equipamento:						0,37
VALOR:						0,37
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						589,40

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	7.079,33	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10
VALOR:						0,10
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						188,40

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	7.079,33	0,47
TOTAL Equipamento:						0,47
VALOR:						0,47
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						40,50

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
CLIENTE:	CAXIAS-MA	

FLS. **9517**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	5,40	7,77
TOTAL Material:					7,77	
VALOR:					7,77	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR BDI TOTAL:					885,50	

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_08/2017 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,74	27,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,74	

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	37,97	37,97
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	10,18	10,18
TOTAL Serviço:					48,15	
VALOR:					75,89	
VALOR ENCARGOS (104,06%):					11,48	
VALOR BDI TOTAL:					3.148,00	

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,74	27,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,74	

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	37,97	37,97
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	10,18	10,18
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	47,52	47,52
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2017	SINAPI	H	1,00000000	60,81	60,81
TOTAL Serviço:					156,48	
VALOR:					184,22	
VALOR ENCARGOS (104,06%):					11,48	
VALOR BDI TOTAL:					3.818,00	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
CLIENTE:	CAXIAS/MA	

CCL
FLS. 1248

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00005330	712.452,86	37,97
TOTAL Equipamento:					37,97	
VALOR:					37,97	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR BDI TOTAL:					2.361,00	

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00001430	712.452,86	10,18
TOTAL Equipamento:					10,18	
VALOR:					10,18	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR BDI TOTAL:					633,00	

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00006870	712.452,86	47,52
TOTAL Equipamento:					47,52	
VALOR:					47,52	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR BDI TOTAL:					985,00	

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2017 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	SINAPI	L	10,67000000	5,70	80,81
TOTAL Material:					80,81	
VALOR:					80,81	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR BDI TOTAL:					1.280,00	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIASMA

FLS. 9549
1249

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Equipos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:					5,97

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,75	13,75
TOTAL Mão de Obra:					13,75

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL Serviço:					0,33
VALOR:					20,85
VALOR ENCARGOS (104,08%):					7,18
VALOR BDI TOTAL:					134.873,69

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,28	25,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,72	30,72
89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,53	13,53
53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	54,93	54,93
5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	101,23	101,23
TOTAL Serviço:					200,41
VALOR:					225,89
VALOR ENCARGOS (104,08%):					10,23
VALOR BDI TOTAL:					17.776,40

89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. **050**

Equipamento	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00003110	987.982,14	30,72
TOTAL Equipamento:					30,72
VALOR:					30,72
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					2.416,80

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00001370	987.982,14	13,53
TOTAL Equipamento:					13,33
VALOR:					13,53
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					1.064,00

53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00005580	987.982,14	54,93
TOTAL Equipamento:					54,93
VALOR:					54,93
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					4.324,40

5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	17,78000000	5,70	101,23
TOTAL Material:					101,23
VALOR:					101,23
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI TOTAL:					7.972,40

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,24	3,24
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO		
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA		
CLIENTE:	CAXIAS/MA		

GCL

FLS. 125/4

00049454	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
TOTAL Encargos Complementares:						5,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,79	19,79
TOTAL Mão de Obra:					19,79	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:					0,26	

VALOR:	25,28
VALOR ENCARGOS (104,86%):	10,23
VALOR BDI TOTAL:	1.891,20

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm).

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E0579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	210,1932	66,3135	210,1932
TOTAL EQUIPAMENTOS:						210,1932

Custo Horário da Execução:	210,1932
Produção da Equipe:	249,0000
Custo Unitário da Execução:	0,8441
Custo do FIC (0,02663):	0,0225
Custo Direto Total:	0,87
VALOR:	0,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E0579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	210,1932	66,3135	210,1932
TOTAL EQUIPAMENTOS:						210,1932

Custo Horário da Execução:	210,1932
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,6753
Custo do FIC (0,02663):	0,0180
Custo Direto Total:	0,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

CCL
FLS. 1252

VALOR:	0,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	INPR	PROD	INPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	210,1932	86,3135	210,1932
TOTAL EQUIPAMENTOS:						210,1932
Custo Horário da Execução:						210,1932
Produção da Equipe:						373,5000
Custo Unitário da Execução:						0,5628
Custo Direto Total:						0,56
VALOR:						0,56
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	INPR	PROD	INPR	
E9562 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	194,7392	58,4895	194,7392
TOTAL EQUIPAMENTOS:						194,7392
Custo Horário da Execução:						194,7392
Produção da Equipe:						248,5900
Custo Unitário da Execução:						0,7834
Custo do FIC (0,02663):						0,0208
Custo Direto Total:						0,80
VALOR:						0,80
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	INPR	PROD	INPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	194,7392	58,4895	194,7392
TOTAL EQUIPAMENTOS:						194,7392
Custo Horário da Execução:						194,7392
Produção da Equipe:						310,7300
Custo Unitário da Execução:						0,6267
Custo do FIC (0,02663):						0,0167
Custo Direto Total:						0,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

CC1
FLS. 1253

VALOR:	0,64
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	BMPR	PROD	BMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 168 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	194,7392	58,4895	194,7392
TOTAL EQUIPAMENTOS:						194,7392
Custo Horário da Execução:						194,7392
Produção da Equipe:						372,8800
Custo Unitário da Execução:						0,5223
Custo Direto Total:						0,52
VALOR:						0,52
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI TOTAL:						0,00

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orlando de Melo
CPF: 891.613.913-20

João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980

**RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA**DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO	
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA	
CLIENTE:	CAXIAS/MA	

CCL
FLS. 1954

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
0000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	70,54	7,02	104,06	14,32	1.009,98
00004769	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	17.053,50	9,42	104,06	19,22	327.768,27
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	119,18	9,42	104,06	19,22	2.290,44
00034779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SINAPI	H	485,81	49,50	104,06	101,00	49.066,81
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	983,44	21,06	104,06	42,97	42.258,41
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	301,76	12,34	104,06	25,18	7.598,06
00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,72	9,42	104,06	19,22	13,64
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	385,05	9,70	104,06	19,79	7.618,94
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	312,97	13,07	104,06	26,67	8.346,64
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	302,87	10,93	104,06	22,30	6.754,00
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	12.897,66	9,42	104,06	19,22	247.700,82
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	584,43	9,42	104,06	19,22	10.848,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	33.318,02	6,74	104,06	13,75	458.122,63

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlin e Meias N.º de Melo
CPF: 001.612.913-20

João Lima Santos
João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235990



RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA

FLS. 1255

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI	0,35	0,32	0,10
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP	0,37	1,74	0,62
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	11,45	0,64	7,32
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	11,45	0,96	10,99
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	11,45	21,50	246,17
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	11,45	35,64	408,07
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 08/2014	SINAPI	CHI	200,00	67,01	13.402,00
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 08/2014	SINAPI	CHP	100,00	292,40	29.240,00
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 359 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	8.040,00	0,75	6.030,00
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 359 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	390,00	9,35	3.553,00
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	8,28	66,31	549,04
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	8,28	210,19	1.740,37
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	32,16	58,48	1.880,13
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	32,16	194,73	6.280,56
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	7,25	3,82	27,65
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	7,25	13,78	99,76
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 08/2014	SINAPI	CHI	300,00	76,62	22.988,00
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 08/2014	SINAPI	CHP	10,00	209,22	2.092,20
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	7.870,00	0,47	3.698,90
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	550,00	8,71	4.790,50
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	SINAPI	CHI	200,00	75,89	15.178,00
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017	SINAPI	CHP	100,00	184,22	18.422,00
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	7,25	19,20	139,00
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	7,25	19,47	140,96
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M³ - CHP DIURNO. AF 08/2014	SINAPI	CHP	380,00	225,69	85.762,20
E9071	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	45,80	0,37	16,94
E9071	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	45,80	0,55	25,19
E9064	Transportador manual garca com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	34,35	0,80	27,48
E9064	Transportador manual garca com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	34,35	1,18	40,53

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Carlos Orleans N de Melo
 CPF: 891.813.913-20

João Lima Santos
 Eng. Civil



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA: 15/08/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
 DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 CLIENTE: CAXIAS/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉD. %	CL
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	11,48	0,96	10,98	0,00	82,93	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	480,00	0,01	4,80	0,00	82,93	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	4,58	0,37	1,69	0,00	82,93	C
00002706	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	0,4578190648	0,90	0,41	0,00	82,93	C
00010636	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UJN	0,000078790694	4,370,31	0,34	0,00	82,93	C

Subtotal até 82,93% 7.573.742,26
 Outros 1.558.821,20
 Valor total do Orçamento 9.132.563,46

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Carlos Orlando de Melo
 CPF: 881.873.913-00

João Lima Santos
 João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235990

FLS. 1256



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTRAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0332024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.187,36	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	113.265,60	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02
3	PAVIMENTAÇÃO	7.875.200,00	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16
4	DRENAGEM	1.075.210,50	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03
5	SERVIÇOS FINAIS	51.500,00	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95
		9.132.363,46	760.725,86	760.725,86	760.725,86	760.725,86	760.725,86	760.725,86	760.725,86	760.725,86	760.725,86
			760.725,86	1.521.451,72	2.282.177,58	3.042.903,44	3.803.629,30	4.564.355,16	5.325.081,02	6.085.806,88	6.846.532,74

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 10	MES 11	MES 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.187,36	9,33 % 1.431,70	9,33 % 1.431,70	9,37 % 1.438,86	100,00 % 17.187,36
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	113.265,60	9,33 % 9.435,02	9,33 % 9.435,02	9,37 % 9.480,36	100,00 % 113.265,60
3	PAVIMENTAÇÃO	7.875.200,00	9,33 % 656.004,16	9,33 % 656.004,16	9,37 % 659.154,24	100,00 % 7.875.200,00
4	DRENAGEM	1.075.210,50	9,33 % 89.565,03	9,33 % 89.565,03	9,37 % 89.995,17	100,00 % 1.075.210,50
5	SERVIÇOS FINAIS	51.500,00	9,33 % 4.289,95	9,33 % 4.289,95	9,37 % 4.310,55	100,00 % 51.500,00
		9.132.363,46	760.725,86	760.725,86	764.379,00	9.132.363,46
			7.607.268,60	8.367.984,48	9.132.363,46	9.132.363,46



João Lima Santos
 Eng. Civil
 CREA-MA 1105235980

AMAZONIA CONSTRUÇÕES
 Carlos Orleans de Melo
 CPF: 901.811.913-20



AMAZONIA
Construção

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 15/08/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO

DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0332/2024.

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

CLIENTE: CAXIAS-MA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	AGIUAL N	CL
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	100.000,00	68,66	6.866.000,00	75,61	75,61	B
94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	25.000,00	41,91	1.032.750,00	11,31	86,82	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	15.000,00	46,26	723.750,00	7,93	94,76	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	100.000,00	1,26	126.000,00	1,38	96,13	C
79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	12.500,00	8,28	103.500,00	1,13	97,26	C
100395	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	126,17	60.081,60	0,66	97,92	C
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	55,40	53.184,00	0,58	98,50	C
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12.500,00	4,12	51.500,00	0,56	98,06	C
2003405	Desabida d'água de ateiros em degraus - DAD 01 - areia e brita comercial	m	150,00	231,58	34.737,00	0,38	98,44	C
102488	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUÇÃO). AF_06/2021	M	15.000,00	1,73	25.950,00	0,28	99,73	C
74206/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	48,00	366,07	17.187,36	0,19	99,82	C
2003463	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comercial	un	6,00	1.544,70	7.723,50	0,08	100,00	C

Subtotal até 100,00%

9.132.363,46


Outros

0,00

Valor total do Orçamento

9.132.363,46

João Lima Santos
 João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235980





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA: 15/06/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
 DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 CLIENTE: CAXIASMA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREGO UNITARIO	PREGO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
00000712	BLOQUETEPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 X 25" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M2	100,380,00	44,97	4.514.088,60	59,87	49,43	A
00000811	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M3	33,918,02	19,75	668.122,73	8,08	54,45	B
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/16" CM (H X L,1,2)	M	15.078,00	27,80	419.086,00	5,84	59,04	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	8.084,29	68,42	404.116,36	5,34	63,48	B
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9883)	M3	940,00	403,05	378.867,00	5,01	67,81	B
00004759	ALCATEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	17.053,50	19,22	327.766,32	4,33	71,20	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	12.887,66	19,22	247.700,92	3,27	73,81	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	63.987,18	3,24	207.253,65	2,74	76,18	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	L	11.171,70	5,70	63.878,89	0,84	76,98	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	65.407,18	0,93	60.828,67	0,80	77,54	B
00034779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	485,81	101,00	49.067,09	0,65	78,08	B
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	983,44	42,87	42.258,55	0,56	78,54	B
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	680,00	60,01	39.806,80	0,52	78,98	B
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,038152	987,962,14	37.892,73	0,50	79,39	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	32.593,40	0,93	30.311,86	0,40	79,72	B
00006212	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2.082,50	13,89	28.738,50	0,38	80,04	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	63.987,18	0,44	28.143,56	0,37	80,34	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	29.410,45	0,86	25.282,99	0,33	80,62	C
00001979	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	25.838,53	0,78	20.154,08	0,27	80,84	C
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,02695	712.452,86	19.200,60	0,25	81,05	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	29.410,45	0,57	16.763,96	0,22	81,24	C
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,8" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5.000,00	2,91	14.560,00	0,19	81,40	C
00004060	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP - PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,017414	822.140,00	14.316,75	0,19	81,55	C

FLS. 159 CCL



AMAZONIA
CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA: 15/08/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO

DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0332/2024.

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

CLIENTE: CAXIAS/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	32,593,40	0,42	13,689,23	0,18	81,70	C
00037768	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 28000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 16285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARRÓCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,02268	588,089,32	13,326,10	0,18	81,85	C
00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	564,43	19,22	10,845,33	0,14	81,97	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	48,00	188,77	8,964,96	0,12	82,08	C
00004299	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	312,97	26,67	8,346,82	0,11	82,18	C
00000003	ACIDO CLORÍDRICO / ACIDO MURIÁTICO, DILUÍDO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	Material	L	626,00	12,46	7,787,50	0,10	82,24	C
00004280	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	385,05	19,79	7,520,07	0,10	82,32	C
00004083	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	301,76	25,18	7,598,27	0,10	82,41	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	1,343,00	5,40	7,252,20	0,10	82,49	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	302,87	22,30	6,764,02	0,09	82,56	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,693896	9,447,74	6,555,75	0,09	82,63	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 126 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 16 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 8,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,605877	7,079,33	4,289,20	0,06	82,69	C
M2158	Argamassa assáltica	SICRO	Material	kg	158,16	21,07	3,332,78	0,04	82,72	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	119,18	19,22	2,290,58	0,03	82,74	C
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	Material	KG	1,590,00	1,41	2,241,90	0,03	82,77	C
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	16,54	114,29	1,890,28	0,02	82,79	C
00037736	TANQUE DE AÇO CARBÔNICO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,02848	61,956,83	1,827,67	0,02	82,81	C
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	192,00	6,32	1,597,44	0,02	82,82	C
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	31,27	41,05	1,283,74	0,02	82,84	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	16,82	63,54	1,068,54	0,01	82,85	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	79,54	14,32	1,010,13	0,01	82,86	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCAPREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	980,00	0,87	855,20	0,01	82,87	C

GCL
Fls. 19/60



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA : 15/08/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
 DESCRIÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 CLIENTE: CAXIAS/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	GL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.280,71	0,80	774,43	0,01	82,86	C
00043488	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	558,00	1,37	780,35	0,01	82,89	C
00043480	EPI - FAMILIA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	558,00	1,21	671,55	0,01	82,89	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	65.407,18	0,01	654,07	0,01	82,90	C
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO	Material	m³	4,35	103,92	452,05	0,01	82,91	C
E9519	Betoneira com motor e gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	11,45	35,54	408,09	0,01	82,91	C
M0280	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	93,97	4,10	385,28	0,01	82,92	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO 12,5 X 7 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,00	5,88	282,24	0,00	82,92	C
00043488	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	480,00	0,51	244,80	0,00	82,92	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	98,08	5,41	206,07	0,00	82,92	C
00013857	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	Material	UN	0,59828	349,00	198,88	0,00	82,93	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,25	19,47	141,14	0,00	82,93	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	117,62	1,00	117,62	0,00	82,93	C
E9096	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,25	13,76	99,89	0,00	82,93	C
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	5,28	15,55	82,16	0,00	82,93	C
00043483	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	990,00	0,07	67,20	0,00	82,93	C
00043489	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	117,62	0,34	39,99	0,00	82,93	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	41,22	0,55	22,67	0,00	82,93	C
M1265	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	1,83	11,84	21,66	0,00	82,93	C
E9064	Transportador manual perica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	14,08	1,18	16,62	0,00	82,93	C
E9064	Transportador manual perica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	20,27	0,90	18,21	0,00	82,93	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,71773158006	18,22	13,79	0,00	82,93	C
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.280,71	0,01	12,91	0,00	82,93	C
M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO	Material	l	1,43	9,01	12,91	0,00	82,93	C





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
TOTAL		5,66
Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	1,00
L	Lucro	6,16
TOTAL		7,16
Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		6,15

BDI = 20,73%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N. de Melo
 CPF: 801.813.913-90

João Lima Santos
João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235980



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:
15/08/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO/SEXTAVADO
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
CLIENTE:	CAXIAS/MA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		31,00	31,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,43	18,88
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
TOTAL		9,22	6,96
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,01	5,85
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
TOTAL		15,41	6,15

A + B + C + D = 104,06 62,99

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orleans N. de Melo
 CPF: 801.811.913-20

João Lima Santos
João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235980



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO

Caxias - MA, 06 de Setembro de 2024.

A
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES/CCL

**Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02431/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2024**

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES EM CAXIAS - MA.

Senhor Presidente,

Este Parecer Técnico trata da análise da Composição de Custos das Empresas participantes da licitação. Proposta para os serviços do objeto citado em epígrafe em Caxias e visa analisar a viabilidade técnica dos preços apresentados, se os mesmos estão dentro do preço de mercado praticado, bem como verificar a sua conformidade como o objeto a ser executado, segundo os documentos técnicos disponibilizados na licitação, quer sejam: projetos executivos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Conforme solicitação deste setor venho apresentar a **Análise Técnica da composição unitária das Empresas**. Segundo os parâmetros supracitados.

No tocante ao **BDI** apresentado faremos as seguintes considerações:

ESTADO DO MARANHÃO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br

Leilton Carvalho de Moura
Engenheiro Civil
CREA - 1077008787

- Considerando que o BDI apresentado pela administração de acordo com o projeto básico está dentro dos padrões legais praticados pelo mercado;
- Considerando que o BDI é o recomendado para este tipo de serviço/obra;
- Considerando que os Encargos Sociais é o recomendado para este tipo de serviço/obra.

No tocante à **conformidade da proposta** apresentada faremos as seguintes considerações:

- A proposta apresentada é compatível com o objeto licitado em todos os seus aspectos técnicos, sendo que a mesma atende as exigências dos projetos executivos, memoriais descritivos e cronograma de desembolso sugeridos pela administração.

No tocante ao **Custo Final da proposta** apresentada faremos as seguintes considerações:

- Considerando que ao se fazer uma análise individual dos preços orçado pela administração e os preços praticados pelas empresas vencedoras da licitação, as licitantes apresentaram valores inferiores aos da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

Concluimos que, a empresa:

- **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA** apresentou a proposta com valores inferiores em relação aos valores propostos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA, a composição unitária com valores exequível, pode-se considerar que: **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA, se encontra dentro dos patamares regulares sendo viável e podendo ser aceito pela administração.**



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

PARECER CONCLUSIVO

Tendo em vista os preços praticados, vem apresentar o parecer final sobre a Proposta Financeira apresentada pelas empresas, conforme segue:

O Custo Proposto pelas empresas: **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA** encontra-se em conformidade com os valores praticados no mercado, e apresenta todos os elementos técnicos exigidos pelo edital, bem como necessários ao perfeito acompanhamento dos serviços a serem por elas prestados. A seguir encontra-se a classificação de acordo com as propostas apresentadas.


Sendo este o parecer,
Atenciosamente,

Leonan Carvalho Pereira de Moura

LEONAN CARVALHO PEREIRA DE MOURA
RG: 3.564.087 SSP- PI
CPF: 061.404.783-83
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7

Leonan Carvalho Pereira de Moura
Engenheiro Civil
CREA: 191700876-7

14/08/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.578.110/0001-23
Razão Social: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:
AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 10 - KM 04 - TIBIRI - 65.095-600 - São
Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

15/08/24, 10:25

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 03578110000123

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2024 10:24:29

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SUIÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SUIÇÃO	VALOR DA MUITA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Handwritten mark or signature

15/08/24, 10:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 80161391320

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2024 10:24:29
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	Órgão/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



15/08/24, 10:26

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 03578110000123

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2024 10:26:27

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	Órgão/Entidade SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FLS. 99
1270
1


FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 80161391320

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2024 10:26:27
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2024 às 10:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.578.110/0001-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BE.0378.0EAA.E760 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2024 às 10:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 801.613.913-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BE.03C6.9B21.7838 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.578.110/0001-23**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:31:15 do dia 15/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **KWR7150824103115**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO**

CPF/CNPJ: **801.613.913-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:34:45 do dia 15/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GCJG150824103445

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/08/2024 10:36:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **03.578.110/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CCL
FLS. 1277

VALIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

NUMERO 0000752B4397-8 DATA 11/11/2015

NOME CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

RENOME CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO & MARIA DA GRACA NUNES DE MELO

LOCALIDADE PEDREIRAS - MA DATA DE VALIDADE 18/09/1967

CPF 000000000-00 RG 1273 FLS. 91V LIV. 04BAUX

ISSUE 301613913-20

ADMINISTRATIVO DO TITULAR *Carlo*

LEI Nº 11.032 DE 2006S VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO

148-401-3000

Carlos Orleans Nunes de Melo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 09 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA -

CNPJ: 03.578.110/0001-23

NIRE: 21200471381

CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO, BRASILEIRO, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, CASADO, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NASCIDO EM 18/09/1967, EMPRESÁRIO, CPF Nº 801.613.913-20 E RG Nº 75234197-6 SSP/MA, RESIDENTE E DOMICILIADO NO CONDOMÍNIO BARRAMAR I Nº 3582 - APTO Nº 101- CALHAU - CEP: 65071-385, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA;

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, SOLTEIRO, NASCIDO EM 20/08/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 053.981.373-79 E RG Nº 022936152002-0 SSP/MA, RESIDENTE E DOMICILIADO NO CONDOMÍNIO BARRAMAR I Nº 3582 - APTO Nº 101- CALHAU - CEP: 65071-385, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA;

ÚNICOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "**AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA**" COM SEDE À AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 - KM 04 - BAIRRO TIBIRI - SÃO LUIS - MA, CEP: 65093-600, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200471381 POR DESPACHO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.578.110/0001-23, RESOLVEM ASSIM, ALTERAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o sócio **LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO**, JÁ QUALIFICADO, RETIRA-SE DA SOCIEDADE E TRANSFERE A TOTALIDADE DE SUAS QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE. POR ESTE ATO TAMBÉM, O SÓCIO QUE SE RETIRA DÁ A MAIS AMPLA E RASA QUITAÇÃO DE SEUS DIREITOS, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR EM TEMPO ALGUM QUANTO A SEUS DIREITOS NA SOCIEDADE.

PARÁGRAFO 1º: EM DECORRÊNCIA DA PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, O CAPITAL SOCIAL FICA DISTRIBUÍDO DA FORMA ABAIXO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
<u>CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO</u>	5.000.000	100	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000	100	5.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE ALTERA-SE PARA: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; NAVEGAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ACABAMENTOS); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (ALUGUEL DE MAQUINAS COM OPERADOR); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA** COM SEDE Á AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 – KM 04 – BAIRRO TEURI – SÃO LUIS – MA, CEP: 65095-600;

CLÁUSULA 2ª: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 17/12/1999 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 3ª: O SEU OBJETO SOCIAL É: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; NAVEGAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ACABAMENTOS); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (ALUGUEL DE MAQUINAS COM OPERADOR); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

CLÁUSULA 4ª: O CAPITAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL É DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES DE REAIS), DIVIDIDO EM 5.000.000 (CINCO MILHOES) DE COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, DISTRIBUIDO NA FORMA ABAIXO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO	5.000.000	100	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000	100	5.000.000,00

CLÁUSULA 5ª: A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA 6ª: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE.

CLÁUSULA 7ª: A SOCIEDADE PODERÁ A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FILIAIS OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS.

CLÁUSULA 8ª: OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL A TÍTULO DE "PRO-LABORE", OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

CLÁUSULA 9ª: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSIVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLÁUSULA 10ª: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ ISOLADAMENTE AO SÓCIO ADMINISTRADOR **CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO** O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO.;

CLÁUSULA 11ª: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR **CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO** PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÓMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA 12ª: O SÓCIO ADMINISTRADOR **CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA 13ª: FICA ELEITO O FORO DE SAO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 15 DE FEVEREIRO DE 2020.

CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO



ASSINATURA ELETRÔNICA




Certificamos que o ato da empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
05398137379	LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO
80161391320	CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2020 10:44 SOB Nº 20200137441.
PROTOCOLO: 200137441 DE 17/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000758442. NIRE: 21200471381.
AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			CGI FLS. 1282
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.578.110/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/1999	
NOME EMPRESARIAL AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAZONIA CONSTRUCAO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO KM 04	
CEP 65.095-600	BAIRRO/DISTRITO TIBIRI	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 9161-6675	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/08/2024 às 10:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.578.110/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/1999
NOME EMPRESARIAL AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO KM 04
CEP 65.095-600	BAIRRO/DISTRITO TIBIRI	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 9161-6675
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****




(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/08/2024 às 10:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

03.578.110/0001-23

NOME EMPRESARIAL:

AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on 15/08/2024 at 11:00 (date and time of Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ: **03.578.110/0001-23**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:58:34 de dia 12/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2025.

Código de controle da certidão: **DBFE.1FDA.BD5D.17A9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 348284/24

Data da Certidão: 04/09/2024 10:01:49

**CPF/CNPJ 03578110000123 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/09/2024 10:01:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072865/24

Data da Certidão: 04/09/2024 10:03:28

CPF/CNPJ CONSULTADO: 03578110000123

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/09/2024 10:03:28



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006823402024

Validade: 03/10/2024



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 03.578.110/0001-23	Inscrição Municipal: 98222118
Razão Social: AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA	
Número: 10	Complemento: KM:04
Bairro: TIBIRI	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65095600

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de junho de 2024 às 10:51, sob o código de autenticidade nº **EE4691A5E2D5D1BCE66F433A099887D4**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://sfnfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98222118	03.578.110/0001-23	82120243124609
RAZÃO SOCIAL AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA		
NOME FANTASIA AMAZONIA CONSTRUÇÃO		
LOCALIZAÇÃO AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM.04; Nº 10, TIBIRI 65095600 - SAO LUIS-MA		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

432150000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

432910400 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

7B7681F10B52724E14DB1143A2D06EEF



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Sete

[Handwritten mark]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DA FLORES DO MARANHÃO

Secretaria Municipal de
Fazendas

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS PARANÁENSES

1988

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fíis deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss, da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODAS AS MANHÃS
SECRETARIA MUNICIPAL
da Fazenda

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.


Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.578.110/0001-23
Razão Social: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA ME
Endereço: AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 10 KM 04 / TIBIRI / SAO LUIS / MA
/ 65095-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082703110943104951

Informação obtida em 06/09/2024 10:33:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 Certidão nº: 56503176/2024
 Expedição: 16/08/2024, às 10:40:22
 Validade: 12/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.578.110/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
CPF: 801.613.913-20
Certidão nº: 56507559/2024
Expedição: 16/08/2024, às 10:53:43
Validade: 12/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **801.613.913-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 03.578.110/0001-23

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/08/2024, às 11:06:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 59FR96SPG4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

INSCRIÇÃO: 801.613.913-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/08/2024, às 11:13:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **FMDABDD59U**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 03.578.110/0001-23

CERTIDÃO EMITIDA em 16/08/2024, às 11:10:33

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 31/07/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **EPHvoVikwmfzSv**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
5. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 03.578.110/0001-23


CERTIDÃO EMITIDA em 16/08/2024, às 11:11:11

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 15/08/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **G038g2i0s84M3WI**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado

fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 68582024
Código de validação: 41EBB8EFB2
(relativo ao Processo 553522024)

Número da guia: 24057301001882803.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia doze (12) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **03.578.110/0001-23**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 68582024 / Código: 41EBB8EFB2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/08/2024 16:33 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 68582024 / Código: 41EBB8EFB2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Avenida Engenheiro Emílio Macleira nº 10 – Km 04
Bairro Tibiri
São Luis -MA
CEP: 65095-600
CNPJ: 03.578.118/0001-23
NIRE: 21200471381



ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		<u>44.626,67</u>
	<i>Caixa</i>	2.841,30
	<i>Banco c/ Movimento</i>	41.784,27
Realizável a curto prazo		<u>758.459,85</u>
	<i>Titulos a receber</i>	389.736,17
	<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	45.769,12
	<i>Aprovisionado</i>	322.060,29
	<i>Aplicação Financeira</i>	874,27

PERMANENTE

Imobilizado		<u>4.726.233,40</u>
	<i>Bens e direitos de uso</i>	4.726.233,40

TOTAL DO ATIVO


5.529.318,82

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 881.613.913-20
 RG: 75254197-8 - SSP-MA

JOSÉ ALTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Avenida Engenheiro Emílio Macieira nº 10 - Km 04
 Bairro Tibiri
 São Luís - MA
 CEP: 65095-600
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21206471381



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>310.813,28</u>
Fornecedores	213.874,28
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	9.741,87
Impostos e Contribuições a Pagar	87.197,13
Exigível a Longo Prazo	<u>18.487,21</u>
Obrigações com Terceiros	18.487,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>5.000.000,00</u>
Capital Social Integralizado	5.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>200.018,33</u>
Lucros Acumulados	200.018,33

TOTAL DO PASSIVO **5.528.318,82**

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de R\$ 5.528.328,82 (Cinco milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e dezotto reais e oitenta e dois centavos)

AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.613.913-20
 RG: 75254197-8 - SSP-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Avenida Engenheiro Emiliano Macleira nº 10 – Km 04
 Bairro Tibiri
 São Luis -MA
 CEP: 65095-800
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471381

**RECEITA DE VENDAS**

Receita de Serviços	<u>4.487.668,25</u>
<i>Receita de Vendas/Serviços</i>	<i>4.487.668,25</i>

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições	<u>-465.741,28</u>
<i>Tributos e Contribuições s/receita</i>	<i>-465.741,28</i>

CUSTOS

Custos dos Serviços	<u>-3.558.741,28</u>
<i>Custos Diretos das Vendas/Serviços</i>	<i>-3.558.741,28</i>

LUCRO BRUTO**463.185,69****DESPESAS GERAIS**

Despesas Administrativas	<u>-257.418,97</u>
<i>Despesas Administrativas</i>	<i>-257.418,97</i>

Despesas Financeiras**-5.748,30***Despesas Financeiras**-5.748,30***RESULTADO DO EXERCÍCIO****200.018,33**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 001.613.913-20
 RG: 75254197-8 - SSP-MA

JOSÉ AILTON BARRÓS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-01

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Avenida Engenheiro Emiliano Macielra nº 10 - Km 04
 Bairro Tibiri
 São Luis -MA
 CEP: 65095-800
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471381



		31 de Dezembro de 2022	
ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	803.085,42
		Passivo Circulante	329.300,49
	Varição		2,44
ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	803.085,42
		Passivo Circulante - E L P	292.326,07
	Varição		2,75
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	5.529.318,82
		Passivo Exigível Total	329.300,49
	Varição		16,79

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.613.913-20
 RG: 75254197-8 - SSP-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 Avenida Engenheiro Emílio Macleira nº 10 - Km 04
 Bairro Tibiri
 São Luis -MA
 CEP: 65095-000
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471351



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA É UMA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM SEDE E FÓRUM NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 17/12/1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADAS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO.

3.2) DÍBITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO RELACIONADO A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 18.487,21, JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTÁBEIS REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, RECLAMADOS EM OPÇÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APOYAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 3.000.000,00, DIVIDIDO EM 3.000.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO. APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO	3.000.000	100	3.000.000,00
TOTAL	3.000.000	100	3.000.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 12.595,80


8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER IMPACTO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.613.913-20
 RG: 75254197-8 - SSP-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-81



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
80161391320	CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

CANCELADO O REGISTRO EM 31/07/2023 10:28 SOB Nº 20230979998
PROTÓCOLO: 230979998 DE 28/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511263854. CNPJ DA SEDE: 03578110000123.
EIN: 11208471381. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2023.
AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafsc011.ms.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 - KM 04
 Bairro TIBIRI
 São Luis-MA
 CEP: 65095-800
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471381



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

ATIVO


CIRCULANTE	<u>1.100.384,32</u>
Caixa e Equivalentes de caixa	<u>165.631,64</u>
<i>Caixa</i>	6.520,40
<i>Banco e Movimento</i>	159.741,39
<i>Aplicações de Liquidez Imediata</i>	369,85
Realizável a curto prazo	<u>934.752,68</u>
<i>Títulos a receber</i>	702.039,09
<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	25.874,12
<i>Outras contas a receber</i>	36.985,27
<i>Ancoramentos a Terceiros</i>	169.854,20
NÃO CIRCULANTE	<u>859.654,27</u>
Investimentos	
<i>Investimentos</i>	859.654,27
IMOBILIZADO	<u>4.485.028,11</u>
<i>Bens e direitos em uso</i>	4.854.882,39
<i>(-) Depreciação Acumulada</i>	-369.854,28
TOTAL DO ATIVO	<u>6.445.066,70</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.613.913-20
 RG nº 752541978SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 - KM 04
 Bairro TIBIRI
 São Luis-MA
 CEP: 65095-600
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471381



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023
PASSIVO

CIRCULANTE		<u>232.068,24</u>
	Fornecedores	132.854,76
	Empréstimos e Financiamentos	1.458,39
	Obrigações Trabalhistas	18.852,39
	Obrigações Tributárias	83.954,75
	Adiantamentos de Clientes/Terceiros	3.690,50
	Contas a Pagar	10.887,74
	Obrigações Bancárias	389,71
NÃO CIRCULANTE		<u>86.886,61</u>
	Empréstimos e Financiamentos	81.600,00
	Impostos e Contribuições Parceladas	2.587,87
	Contas a Pagar	2.698,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>6.126.111,85</u>
CAPITAL		<u>5.000.000,00</u>
	Capital Social Realizado	5.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		<u>1.126.111,85</u>
	Lucros Acumulados	485.874,21
	Lucros ou (-) Prejuízos do Exercício	640.237,64
TOTAL DO PASSIVO		<u>6.445.066,70</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão de presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de R\$ 6.445.066,70 (Seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, sessenta e seis reais e setenta centavos)

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.813.913-20
 RG nº 752541978SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 - KM 04
 Bairro TIBIRI
 São Luis-MA
 CEP: 65095-800
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471381



EXERCÍCIO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços	<u>4.859.868,74</u>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>4.859.868,74</i>

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições	<u>-698.772,39</u>
<i>Tributos e Contribuições s/receita</i>	<i>-698.772,39</i>

CUSTOS

Custos dos Serviços	<u>-3.328.652,17</u>
<i>Custos Diretos dos Serviços</i>	<i>-3.328.652,17</i>

LUCRO BRUTO

832.444,18

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas	<u>-192.206,54</u>
<i>Despesas Operacionais</i>	<i>-189.657,75</i>
<i>Despesas Financeiras</i>	<i>-2.548,79</i>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

640.237,64

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.613.913-20
 RG nº 752541978SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 - KM 04
 Bairro TIBIRI
 São Luis-MA
 CEP: 65095-600
 CNPJ: 03.578.110/0001-23
 NIRE: 21200471381



ÍNDICES CONTÁBILIS EXERCÍCIO 2023			
ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.100.384,32
		Passivo Circulante	232.068,24
	Variação	4,74	
ILS	Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoqu	1.063.399,05
		Passivo Circulante	232.068,24
	Variação	4,58	
IEG	Endividamento Geral	Passivo Circulante + PNC	318.954,85
		Patrimônio Líquido	6.126.111,85
	Variação	0,05	
IEN	Endividamento	Passivo Circulante + PNC	318.954,85
		Ativo Total	6.445.066,70
	Variação	0,05	
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	6.445.066,70
		Passivo Exigível Total	318.954,85
	Variação	20,21	
IS	Solvencia	Ativo Total	6.445.066,70
		Passivo Exigível Total	318.954,85
	Variação	20,21	
IRP	Recursos próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	868.316,08
		Patrimônio Líquido	6.126.111,85
	Variação	0,14	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.613.913-20
 RG nº 752541978SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 10 - KM 04
Bairro TIBIRI
São Luís-MA
CEP: 65095-800
CNPJ: 03.578.110/0001-23
NIRE: 21200471381



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA** É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL UNILIMITADA, COM SEDE E FÓRUM NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 17/12/1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONFIABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADAS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DÍZITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 61.000,00, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 5.000.000,00, DIVIDIDO EM 5.000.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTES COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO	5.000.000	100	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000	100	5.000.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA ALFERR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 525.000,00


8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
 CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO
 CPF: 801.813.913-20
 RG nº 752541978SSP/MA

JOSE AILTON BARRÓS PEREIRA
 Tec. Contabilidade
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
80181391320	CARLOS ORLEANS NUNES DE MELO

JUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024 21:37 SOB Nº 20240729170,
 PROTOCOLO: 240729170 DE 28/05/2024.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407540906. CNPJ DA SEDE: 03578110000123.
 NIRE: 21200471381. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2024.
 AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.mn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nº Registro: MA-498242/D-3
Nome: JOSE ALTON GABRIS PEREIRA
Residência: BRASILEIRA
Nascimento: JARAGUÁ-CE


[Assinatura]
Assinatura do Profissional




CPF: 171.483.720-81
Documento de Identificação: 9901294-6 SSP-MA

Esta carteira tem a mesma validade de identidade, nos termos da Lei 11 de Dezembro de 1966, art. 1º da Lei nº 6.206/69.

Data de Emissão: 12/08/2022
Validade eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Campo de Validar: 30079



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



Aproxime um leitor de QR Code para
validar os dados e endereço:
<https://www.crcdigital.com.br/validacao>
Token: 17148372081/30079

f



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001855
Nome: JOSE AILTON BARROS PEREIRA CPF: 171.463.723-91
CRC/UF n.º MA-008142/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 13/11/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: INDICES CONTABEIS 2023
Nº BALANÇO / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 171.463.723-91 Controle : 9723.1666.1979.1293

[Handwritten mark]




PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Pregão Eletrônico - 033/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Pedido	Situação	Embasseamento
ENTEC EMPREENHIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	05/08/2024 - 17:28:39	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	Indeferido 14/08/2024	A empresa MAKINAS EMPREENHIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.543.790/0001-80, com sede situada à Rua Poção de Pedras, quadra 05, nº10, Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.072-027, vem interpor, tempestivamente, com fundamento na Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, interpor tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em face do edital do Pregão Eletrônico nº 033/2024, de acordo com os fatos e fundamentos aduzidos no documento anexo.

Resposta: Conforme documento anexo.





**ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAXIAS – MA.**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 033/2024

F SANTOS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº.: 09.228.043/0001- 01, com Endereço na Av. Senador Area Leão, 2185 Loja 4/B, São Cristóvão, Teresina – PI, e -mail: licitacao@fsconstrutorapi.com.br, que através de seus procuradores, com escritório profissional à Rua Honório Parentes, nº 407, Jóquei, Teresina-Pi, endereço de e-mail: lope-sealmeidaadvogados@gmail.com, vem interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelas razões que passa a expor.


I. DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que nos termos dos incisos I e II do § 1º do art. 165, a unicidade quanto ao momento de efetivação de interposição de recurso.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua



alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

No mesmo sentido, dispõe o edital da presente licitação:

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Desta feita, deve o presente Recurso ser conhecido, ante a sua tempestividade nos termos da lei.


II. DA SÍNTESE DOS FATOS

Alega a recorrente, em síntese, que a empresa **AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA, NÃO APRESENTOU**, como condição para habilitação, qualificação técnica, comprovando ter executado os serviços requeridos para execução do objeto, nos quantitativos previstos nas parcelas de maior relevância, conforme Tabela 03 do Item 13.1.a, do Edital, a seguir descrito:

“ 13 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS

13.1-Como condição para habilitação será exigido no Edital de Licitação a capacidade técnica das empresas participantes:

a) Para a capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características,



quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, que comprovem que a licitante tenha executado os serviços requeridos para execução do objeto, com as parcelas de maior relevância abaixo detalhada:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXIGIDA
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	100000	50.000
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15000	7.500

Tabela 3: Itens de maior relevância

QUANTITATIVOS APRESENTADOS COMO COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA – AMAZONAS CONSTRUÇÃO:



1. PREFEITURA SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

• Serviços de Pavimentação em Blocos de concreto sextavado em vias urbanas:

- Execução em Pavimentação com peças pré moldadas: 4.480,0 m²
- Assentamento de Guias (meio fio): 1.393,0 m²

2. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

• Construção de Complexo Educacional, composto 16 salas de aula, 01 auditório, com área construída de 2.488,60.

3. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM

• Reforma de Creches – Convênio Programa Brasil Carinhoso

4. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

• Reforma de 03 Unidades Escolares localidades Olho D'água, Cumbi e Ponta Bonita


5. DEPTO ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES – DEINT

• Melhoramento com revestimento primário em 25,8KM de Estrada Vicinal, no Município de Barra do Corda (MA)

Isto posto, é evidente que não foi cumprido os requisitos dos quantitativos mínimos exigidos para comprovação da Qualificação Técnica, conforme previsto no Edital.

III. DO MÉRITO:

DA HABILITAÇÃO E EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Nos moldes da Nova Lei de Licitações e Contratos, nº 14.133/2021, e ao princípio da vinculação ao edital, a exigência de qualificação técnica, mediante parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, justifica os critérios de julgamento das propostas mais vantajosas para a Administração Pública.

Nesse sentido, é durante a fase de habilitação, sendo antes ou depois da fase de julgamento, que o responsável pela condução do certame, irá analisar se aquelas empresas possuem a proposta mais vantajosa, bem como, os seus documentos apresentados conforme expresso no edital.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;


II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

Com isso, tendo em vista a complexidade do objeto que é "Escolha da proposta mais vantajosa para a formação de registro de preço para futura contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Caxias – MA, por um período de 12 (doze) meses", entende-se a necessidade da presença de documentos de natureza técnica para a administração pública analisar os serviços prestados por aquela determinada empresa, além de ter a efetiva segurança de que aquele serviço irá ser executado no prazo hábil e com qualidade.

No caso em questão, a licitação se deu por pregão eletrônico que tem por objeto serviço simples de engenharia, mas que possui uma certa complexidade. Desse modo, é indispensável a presença da qualificação técnica



no quantitativo previsto para garantir o efetivo cumprimento da licitação.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.


§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Nesse cenário, tem-se o entendimento majoritário do TCU (Tribunal de Contas da União) a respeito da temática em tela:

REPRESENTAÇÃO DE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO COM RECURSOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME. PREGÃO. FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES. FRAUDE À LICITAÇÃO. ANULAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR. MULTA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DETERMINAÇÕES. 1) **Quando o pregão tiver como objeto a prestação de serviço que apresente certa complexidade, a exigência de qualificação técnica faz-se necessária para garantir o cumprimento da avença.** 2) Constitui fraude à licitação a apresentação de documentos referentes ao balanço patrimonial que não correspondam à real situação da empresa. (TCU 02754820060, Relator: MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento: 28/11/2007) (Grifo nosso)

Além disso, além de se encontrar sobre a égide da Lei nº 14.133/21, bem como do entendimento do TCU, a exigência de comprovação técnica repousa na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, inciso XXI.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,



impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO. EXIGÊNCIA DE QUE O FABRICANTE DO HARDWARE TAMBÉM PRODUZA O SOFTWARE UTILIZADO NO EQUIPAMENTO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CLÁUSULA DO EDITAL FIXANDO QUANTITATIVOS MÍNIMOS COMO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. ENTENDIMENTO DO TCU. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA ÀS REPRESENTANTES. ARQUIVAMENTO. Nos termos do Enunciado 263 da Súmula de Jurisprudência do TCU: "Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (TCU 03010020135, Relator: MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento: 10/12/2014) (Grifo nosso)

Ou seja, as exigências de qualificações técnicas são tidas como **INDISPENSÁVEIS** ao certame, uma vez que para a execução do serviço, a comissão de licitação precisa verificar a comprovação de experiência em obras de pavimentação em blocos intertravados/sextavados.

À luz disso, entende-se que o correto a ter sido feito era a **INABILITAÇÃO** da empresa concorrente, uma vez que não cumpriu com os



requisitos impostos no edital, ferindo o princípio de vinculação ao edital e impedindo que fossem analisados os seus desempenhos técnicos proporcionais a realidade do objeto licitado.

IV. DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados neste RECURSO, solicitamos como lúdima justiça que:

- a) O presente recurso seja conhecido pela sua tempestividade;
- b) No mérito, que a recorrida seja **INABILITADA**, uma vez que não fora respeitado os quantitativos mínimos exigidos para comprovação da Qualificação Técnica, conforme previsto no Edital.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Teresina-PI, 10 de setembro de 2024.

CAIO IATAM PADUA DE ALMEIDA SANTOS
Assinado de forma digital por CAIO IATAM PADUA DE ALMEIDA SANTOS
Dados: 2024.09.10 15:04:44 -03'00'

Caio Iatam Pádua de Almeida Santos
OAB/PI 9.415
OAB/MA nº 22.465-A

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

**OUTORGANTE: F SANTOS CONSTRU-
TORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.228.043/0001-01, esta-
belecida na Av. Senador Area Leão, 2185
Loja 4/B, São Cristóvão, Teresina - PI, por
seu sócio, **Sr. GUILHERME LUIS FIGUEI-
REDO DOS SANTOS**, CPF/MF Nº.
041.413.773-39.

OUTORGADOS:

JOSÉ CARDOSO LOPES, inscrito na OAB/PI
sob o nº 1.037, **AURÉLIO LOBÃO LOPES**, ins-
crito na OAB/PI sob o nº 3.810, **CAIO IATAM
PÁDUA DE ALMEIDA SANTOS**, inscrito na
OAB/PI nº 9415 e OAB/MA nº 22.465-A, repre-
sentantes da **LOPES E ALMEIDA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS**", registrada nesta Seccional
sob o nº 0005/1998, estabelecida na Rua Ho-
nório Parentes, nº 407, Jóquei, Teresina-Pi,
endereço de e-mail: [lope-sealmeidaadvoga-
dos@gmail.com](mailto:lope-sealmeidaadvoga-
dos@gmail.com)


PODERES GERAIS

Receberão intimações, notificações, citações, etc. Através do presente ins-
trumento particular de mandato, a **OUTORGANTE** nomeia e constitui
como seus procuradores o **OUTORGADO**, concedendo-lhes amplos pode-
res, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, como para o
foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do CPC.

PODERES ESPECIAIS

Concede também ao advogado constituído poderes especiais para pedir justiça gratuita,
transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a
procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticarem todos atos
perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, órgãos da administração pú-
blica direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas,
recorrerem a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separada-
mente, bem como cláusula adjudicia et- extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal,
podendo propor com quem de direito as ações competentes e defendê-los nas contrárias,
seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os,
com o fim de praticarem todos os atos do processo para o bom e cabal cumprimento deste
mandato, podendo ainda substabelecer total ou parcialmente em quem lhe aprouver, com
ou sem reservas de iguais poderes dando tudo por bom e valioso.

Teresina-Pi, 10 de setembro de 2024.



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02431/2024

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, já devidamente qualificada no presente processo licitatório administrativo nº 02431/2024, vem tempestivamente perante a esta Comissão Permanente de Licitação do Município de Caxias no Estado do Maranhão apresentar, **RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A EMPRESA RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, E CLASSIFICOU A EMPRESA AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02431/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024 DO MUNICÍPIO DE CAXIAS NO ESTADO DO MARANHÃO**, apenso ao processo licitatório acima referido, com fulcro no art. 109, inc. I, alínea a da Lei nº 8.666/93, com fatos e argumentos a seguir expostos:

1- DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa Recorrente recebeu o resultado da licitação **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02431/2024** do município de Caxias no Estado do Maranhão, no dia 06 de setembro de 2024. Portanto o prazo para a interposição de Recurso administrativo teve início no dia 09 de setembro de 2024 e tem como prazo fatal o dia 11 de setembro 2024, conforme está preconizado na Lei 14.133/2021, art. 165, que aduz que para a interposição de Recuso Administrativo o prazo e de 3 (três) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Portanto o presente Recurso administrativo é tempestivo.



DOS FATOS E ARGUMENTOS

A Prefeitura Municipal de Caxias no Estado do Maranhão lançou o edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02431/2024**, objetivando Registro de Preços para futura Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados para atender a Secretaria de Municipal de Infraestrutura do Município de Caxias/MA por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no edital e seus anexo do processo administrativo acima em epígrafe.

Como a recorrente possui sua atividade empresarial voltada para a execução destes serviços, na data marcada compareceu à sessão pública de abertura da licitação, devidamente munida dos seus documentos de proposta e habilitação, a fim de concorrer com as demais empresas interessadas no certame.

Iniciado os procedimentos, a comissão permanente de licitação procedeu com a análise da documentação apresentada pelas empresas inscritas na licitação, e após análise dos documentos apresentados pelas licitantes, declarou como ganhadora da licitação a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, deixando a empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** ora Recorrente como desclassificada do processo licitatório, conforme podemos averiguar na decisão abaixo:





de 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO

Cad. 49, 06 de setembro de 2024.

A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002888

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/REXTAVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.

Sector Pregão:

Este Parecer Técnico trata de análise da habilitação das Empresas participantes do Pregão Eletrônico para Formação de Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa Especializada para o Serviço de Pavimentação em Blocos Intertravados/Rextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por um período de 12 (Doze) meses no Município de Caxias - MA. Proposta para os serviços de objeto objeto em epígrafe em Caxias e não analisar os documentos apresentados para habilitação, se os mesmos estão dentro do mínimo de documentação exigido no edital, segundo os documentos técnicos disponibilizados no site.

Constate satisfação desta análise vem apresentar a habilitação das Empresas, segundo os parâmetros estabelecidos.

No tocante à conformidade dos documentos apresentados com a proposta de edital apresentado tem-se as seguintes considerações:

A empresa:

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
VIA NOROCCIDENTAL S/N - CAXIAS - MA
CNPJ: 08.140.730/0001-05
Insc. Est. 10.140.730/0001-05
Tel: (085) 3333-3333

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER CONCLUSIVO

Tendo em vista os documentos apresentados, vem apresentar o parecer final sobre a habilitação das empresas, conforme segue:

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se em conformidade com os itens de habilitação, apresentando todos os documentos técnicos exigidos pelo edital. A seguir encontra-se a especificação de acordo com os documentos apresentados.


Seu o parecer, Marcação.

LEONAR CARVALHO PEREIRA DE MOURA
RG: 2.524.887-849-191
CPF: 081.406.730-05
Engenheiro Civil
CREA: 191700970-7

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
VIA NOROCCIDENTAL S/N - CAXIAS - MA
CNPJ: 08.140.730/0001-05
Insc. Est. 10.140.730/0001-05
Tel: (085) 3333-3333

Todavia, a decisão emitida pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Caxias no Estado do Maranhão não deve prosperar, tendo em vista que a documentação apresentada pela empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** está em total desconformidade com o edital, e descumpriu diversas normas do mesmo, o qual passares a expor:

- 1- O edital no item 9.18.3.2, aduz que a Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, ou de sociedade simples, vejamos:




Em uma simples análise da proposta realizada pela empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, percebemos a total ausência da certidão exigida no item 9.18.3.2, a tornando automática inapta a ter ganhado a processo licitatório, ou seja, a



Ausência da certidão exigida no item do edital acima mencionado do presente processo licitatório por si só deveria resultar na desclassificação da empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, e ou a rejeição da sua proposta.

Desse modo, está clarividente, que a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não cumpriu a exigência do item acima exposto contido no edital, se tornando a uma empresa **INABILITADA** na licitação, pelo descumprimento das normas contidas no edital.



2- O edital no item 9.18.7 aduz que, a visita técnica não é obrigatória, no caso de não efetuar a visita o licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento do local e condições, firmada pelo seu Responsável Técnico, vejamos:



Conforme especificado no edital do processo licitatório acima exposto, a visita técnica ao local de execução do contrato não é obrigatória para todos os licitantes. No entanto, para garantir que todos os participantes tenham pleno conhecimento das condições e características do local, o edital estabelece que, na ausência da realização da visita técnica, o licitante deverá apresentar uma declaração formal atestando seu conhecimento sobre o local e as condições envolvidas.

Essa declaração deve ser assinada pelo Responsável Técnico do licitante e deve conter informações detalhadas sobre o entendimento do licitante quanto às condições do local, às especificidades do projeto e aos requisitos técnicos estabelecidos no edital. A declaração deve confirmar que o licitante compreende todos os aspectos relevantes e que, mesmo sem a visita técnica, está ciente das condições que podem impactar a execução do contrato.





Sendo assim, a apresentação dessa declaração tem o propósito de assegurar que, mesmo sem a visita técnica, os licitantes estejam completamente informados e preparados para executar o contrato conforme as especificações e exigências estabelecidas. A declaração de conhecimento é um substituto formal para a visita técnica, garantindo a igualdade de condições entre todos os participantes.

Além do mais, é importante que a declaração seja elaborada com precisão e contenha todas as informações necessárias para demonstrar a compreensão total dos requisitos do projeto e das condições do local.

Portanto, como a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não cumpriu a exigência do item acima exposto contido no edital, se tornando a uma empresa **INABILITADA** na licitação, pelo descumprimento das normas contidas no edital.

3- O edital no item 9.18.4.2.4 aduz que, se ainda não houver vínculo: Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional com firma devidamente reconhecida, vejamos:



No processo licitatório em questão, caso o licitante ainda não tenha um vínculo formal com o profissional responsável pelo atestado apresentado, é necessário seguir uma condição adicional para garantir a validade da proposta. Para que a proposta seja considerada válida, o licitante deve apresentar, além do atestado técnico, uma declaração formal de contratação futura do referido profissional.

Essa declaração deve especificar a intenção do licitante de contratar o profissional, caso sua proposta seja selecionada. A declaração deve ser detalhada, indicando o compromisso



do licitante com a futura contratação e o papel que o profissional desempenhará no projeto.

Adicionalmente, a declaração de contratação futura deve ser acompanhada de uma declaração de anuência assinada pelo próprio profissional, com firma devidamente reconhecida em cartório. Essa declaração de anuência deve confirmar que o profissional está ciente e de acordo com a sua futura contratação, assumindo o compromisso de atuar conforme as exigências do edital e as responsabilidades estabelecidas no atestado técnico apresentado.

O objetivo dessas exigências é assegurar que o licitante tenha um planejamento sério e que o profissional comprometido com a proposta esteja formalmente de acordo com a sua participação, garantindo assim a conformidade e a viabilidade da execução do contrato.


Sendo assim, como a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não cumpriu a exigência do item acima exposto contido no edital, e não apresentou declaração de contratação futura e a declaração de anuência com firma reconhecida, a mesma deve ser considerada desclassificação da proposta, conforme os critérios estabelecidos no edital.

4- O edital no item 13 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, aduz que, vejamos:



Para a participação na presente licitação, é essencial que o licitante comprove sua capacidade técnico-operacional por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica. Estes atestados devem ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente identificadas e devem estar em nome do próprio licitante.

Os atestados de capacidade técnica devem ser relativos à execução de obras ou serviços de engenharia e devem atender aos seguintes critérios:



- Os atestados apresentados devem ser compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Isso significa que os serviços ou obras que foram realizados e atestados devem ser similares ao que está sendo solicitado no edital, assegurando que o licitante possui experiência e competência específica para a execução do contrato.
- Os atestados devem comprovar que a licitante tenha efetivamente executado os serviços requeridos para a execução do objeto da licitação. Esta comprovação deve incluir detalhes suficientes para demonstrar que o licitante tem a experiência necessária para realizar a obra ou serviço conforme as especificações e exigências do edital.

A apresentação desses atestados visa garantir que a empresa licitante possui a capacidade técnica e operacional adequada para cumprir as obrigações contratuais com eficiência e qualidade. Os documentos devem ser emitidos por entidades qualificadas e devem conter informações claras e precisas sobre a experiência do licitante em projetos semelhantes.

Portanto como a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não cumpriu a exigência do item acima exposto contido no edital, e não apresentou os atestados de capacidade técnica de acordo com os requisitos estabelecidos, a mesma deve ser considerada desclassificação da proposta, conforme os critérios estabelecidos no edital.



5- No presente processo licitatório, a correta composição dos BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) é crucial para garantir a transparência e a precisão das propostas apresentadas. E o que podemos notar em uma simples análise da proposta da empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, e que a mesma uma empresa optante pelo Simples Nacional, e apresentou alíquotas de PIS e COFINS divergentes de seu faturamento na composição do BDI de sua proposta.

Para esclarecer a situação:

Empresas optantes pelo Simples Nacional possuem um regime de tributação simplificado, o qual unifica o pagamento de diversos impostos e contribuições em uma única guia. No regime do Simples Nacional, as alíquotas de PIS e COFINS são diferentes das aplicadas a empresas que não são optantes por este regime.

A empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** em questão apresentou alíquotas de PIS e COFINS na composição de seu BDI que não correspondem às alíquotas aplicáveis para empresas do Simples Nacional.

A apresentação de alíquotas divergentes por parte da empresa ganhadora levou a uma distorção nos cálculos do BDI, afetando a competitividade da proposta e a integridade do processo licitatório. É essencial que todas as empresa apresentem suas propostas para refletir corretamente as alíquotas de PIS e COFINS conforme previstas para o Simples Nacional.

Portanto, como a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não cumpriu com as exigências de tributação, e com os critérios estabelecidos na licitação contido no edital, a mesma deve ser considerada desclassificação da proposta.

6- Constatamos que a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, apresentou cronograma físico financeiro divergente com o projeto básico, e que no presente processo licitatório a apresentação de um cronograma físico-financeiro é uma



CCL
FLS. 1336

RW
CONSTRUTORA

etapa crucial para garantir sua habilitação, o planejamento e a execução adequados das obras ou serviços objeto da licitação.

Para esclarecer a situação:

O cronograma físico-financeiro detalha o planejamento das atividades e o desembolso financeiro ao longo da execução das obras ou serviços objeto da licitação. Ele deve refletir o ritmo de progresso das atividades e os respectivos custos, permitindo uma gestão eficaz e o acompanhamento da execução do projeto.

No caso em tela a divergência ocorreu quando o cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa ganhadora não está alinhado com o cronograma estabelecido no projeto básico do edital. Essa diferença pode incluir variações nas datas de início e término das atividades, nos valores financeiros programados ou na distribuição temporal dos recursos.

Portanto, como a empresa ganhadora **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não cumpriu com as exigências estabelecidos na licitação contidas no edital, a mesma deve ser considerada desclassificação da proposta.

Desse modo, e frente a todas as as irregularidades apresentadas, esta mais do que demonstrado que a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** não poderia ter ganhado a licitação, tendo em vista não ter cumprido os requisitos presentes no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024**, frente a todos os de cumprimento das normas do edital cometidos pela empresa.

Diante de tal erro, a empresa ora Recorrente ficou muito prejudicada com a sua desclassificação, pois não foi observado por parte da Comissão Permanente de Licitação do Município de Caxias no Estado Maranhão, que a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** descumpriu o edital e não deveria ter ficado em primeiro lugar, e que a mesma deveria ser desclassificada, e a **RW EMPREENDIMENTOS E**

☎ 98 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA AMICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01 - BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538798-5



© RW CONSTRUTORA

GCL
FLS. 1337

RW
CONSTRUTORA

CONSULTORIA LTDA ora Recorrente ter ganhado a licitação por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital, respeitando assim o edital e o princípio da eficiência visando à garantia de que o bem, serviço ou obra a ser contratado atenda às necessidades da Administração e o interesse público.

Assim sendo, não restou outra alternativa para a empresa recorrente, a não ser interpor o presente recurso administrativo, para tornar a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** inabilitada/desclassificada por descumprimento das normas contidas no edital, e sabendo da competência e honestidade da Comissão Permanente de Licitação desta prefeitura, a decisão será revista tornando a empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** ora recorrente como ganhadora da licitação respeitando os ditame da Lei de licitações públicas.

3- DAS RAZÕES RECURSAIS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Pelo princípio da motivação, expresso no art. 37 da Constituição Federal, o administrador tem o dever de indicar os fundamentos de fato e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da Administração Pública, demonstrando a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas.

Dessa forma, a motivação serve de fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa, sendo requisito necessário à formação do ato administrativo.

Conforme disposto no § 1º do art. 50 Lei nº 9.784/99, em qualquer procedimento administrativo, os atos devem ser motivados de forma explícita, clara e congruente.

Nesta toada, vejamos decisões de nossos tribunais superiores:

☎ 98 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº420 - SALA 01 - BAIRRO PONTE, CAXIAS-MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



RW CONSTRUTORA

GCL
FLS. 1338



Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação: APL XXXXX-86.2021.8.24.0030 APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE IMBITUBA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL QUE EXIGIA COMPROVAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. INABILITAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. Se o licitante não cumpre exigência editalícia para a habilitação em processo licitatório, sua exclusão do certame, por inabilitação, é medida que se impõe.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível em Mandado de Segurança: MS XXXXX Criciúma XXXXX-3 ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR - INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL NO QUAL O MUNICÍPIO EXIGE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA - APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL APENAS DO ENGENHEIRO - SATISFAÇÃO DE SUBITEM DIVERSO DO MOTIVADOR DA INABILITAÇÃO - VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO



FLS. **CCL**
1339

RW
CONSTRUTORA

**INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO PRÉVIA AO EDITAL - DIREITO LÍQUIDO E
CERTO INEXISTENTE. A**

Administração Pública está restrita ao conteúdo do edital da licitação, sendo facultada a qualquer cidadão sua impugnação (§§ 1º e 2º e 'caput' do art. 41 da Lei Federal n. 8.666/1993). Ausente a discussão prévia sobre o conteúdo do instrumento convocatório, decai o direito de revisão de seu conteúdo. A Lei Federal n. 8.666/1993 prevê, no art. 30, as exigências editalícias possíveis para comprovação de qualificação técnica, cabendo à Administração, dentre estas, delimitar as relacionadas com o objeto licitado. Por isso, é possível a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa e de capacidade técnico-profissional do responsável técnico, visando à boa realização da obra licitada, em atenção ao interesse público. Se o licitante não cumpre exigência editalícia para fins de habilitação em processo licitatório, sua exclusão do certame, por inabilitação, é medida que se impõe.

Sendo assim, em respeito aos ditames norteadores das licitações públicas, mister que esta respeitável comissão permanente de licitação reconheça a ilegalidade de seu ato e declare inabilitada da licitação a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, e classifique como habilitada a **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** ora recorrente, e como ganhadora da licitação respeitando os ditame da Lei de licitações públicas.

Importante ressaltar que o ato administrativo quando realizado em discordância com algum preceito normativo se torna um ato viciado, defeituoso, devendo, assim, ser anulado a qualquer tempo. Neste caso, não há margem para a Administração deliberar sobre o atendimento ao interesse público; a mera quebra de premissa

☎ 98 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01 - BAIRRO PONTE, CAXIAS-MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



ocasiona o vício, sendo passível de anulação, suscitada de ofício pela autoridade ou por terceiros interessados, como no caso em apreço.

3.1-O PRINCÍPIO DA ISONOMIA NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS

De acordo com o art. 3º da Lei nº 8666/93, são princípios expressos da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

Dentre eles, destaca-se o princípio da igualdade entre os licitantes, onde a Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar nenhum licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos no edital, todos os que tiverem interesse em participar da disputa devem ser tratados com isonomia.

Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua licitação como um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada economicamente entre os que preenchem os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir.

No § 1º, I, do art. 3º da lei de licitações encontra-se de forma implícita outro princípio da licitação, que é o da competitividade, decorrente do princípio da isonomia, segundo o qual é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico processo licitatório, devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia.




Assim, é obrigação da Administração Pública não somente buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P.608.

Tratar os administrados de forma igualitária pressupõe não favorecer nem desfavorecer qualquer um deles. A Administração deve tratar a todos igualmente, impessoalmente, sempre visando à consecução do interesse público, restringindo-se à legalidade de seus atos, sejam eles vinculados ou discricionários. "Atuar discricionariamente não é 'fazer o que se quer', mas sim o que se mostra no caso concreto mais idôneo para atingir a finalidade (atendimento da necessidade coletiva)" (BLANCHET, 1999, p. 15).

Colocando em outros termos, a Administração é responsável pelos bens e interesses que pertencem a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém em particular. Por isso, não deve privilegiar a um ou a alguns em detrimento dos demais.

Desse modo, para que prevaleça o princípio da Isonomia aqui descrito, esta ilustre Comissão Permanente de Licitação do Município de Caxias no Estado do Maranhão, deve aceitar os argumentos e fatos até aqui explanados, e determinar a desabilitação/desclassificação da licitação a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA** por ter descumprido diversas normas contidas no edital, e classifique/habilite a **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** ora recorrente como ganhadora da licitação, tendo em vista que a mesma cumpriu com todas as exigências determinadas pelo edital, respeitando assim os ditames do edital e da Lei de licitações públicas.



4- DOS PEDIDOS

Desse modo, em vista das argumentações e fundamentações ora apresentadas, sobretudo diante das orientações jurisprudenciais dos nossos Tribunais Superiores acima destacadas, requer:

- a) Que o recurso administrativo em apreço seja **jugado totalmente procedente**, para fins de determinar a desabilitação/desclassificação da licitação a empresa **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**, por ter descumprido diversas normas contidas no edital, e classifique/habilite a **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** ora recorrente como ganhadora da licitação, tendo em vista que a mesma cumpriu com todas as exigências determinadas pelo edital, respeitando assim os ditames do edital e da Lei de licitações públicas;
- b) O recebimento do presente recurso com seu **efeito suspensivo**, nos termos do art. 109, § 2º da Lei 8.666/93;
- c) Caso esta comissão permanente de licitação se manifeste pela manutenção da decisão proferida no dia 06 de setembro de 2024, que o presente recurso administrativo seja encaminhado à autoridade superior, nos termos do art. 109, § 4º da Lei nº 8.666/93, para análise e posterior decisão.

Nestes termos,

Pede e espera **JUSTO** deferimento.

Caxias/MA, 10 de setembro de 2024.

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA
Assinado de forma digital por
RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA
SILVA:04264004373
Dados: 2024.09.10 09:08:40 -03'00'

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº 28.718.762/0001-47
SÓCIO: RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
CPF: 042.640.043-73

