ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

02902/2024

PROCESSO: .
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Sec. Municipal de Infraestrutura - SINFRA/SEMFIPA
‘ -~ ASSUNTO ‘

Encaminha Oficio Int. N2 510/2024 - Solicitando Abertura de Processo Licitatério para
Pavimentacdo Asfaltica na Zona Urbana do Municipio de Caxias-Ma - Convénio N¢
949.438/2023 MCIDADES/CAIXA.
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AR SECRETARIA MUNICIPAL
Caxias DE INFRAESTRUTURA
L —
PROC: 02/79
Oficio Int. N° 510/2024 RUSINICA;

Caxias — MA, 01 de Julho de 2024

Senhor Secretario,

Vimos atraves deste encaminhar a Vossa Exceléncia, para que autorize ao
setor competente desta Prefeitura, abertura de Processo Licitatorio para a Pavimentagdo
Asfaltica na Zona Urbana do Municipio de Caxias -MA, contemplando a execucdo de
~ pavimentagdo das vias, passeio (calcada), Drenagem (meio fio e sarjeta) e sinalizagdo
horizontal e vertical. Sendo a Pavimentacdo com &rea: 54.653,32m?, Meio-Fio
16.655,06m, Sarjeta 16.655,06m, e Calcada (passeio) 16.664,06m>2. Referente ao Objeto
do Convénio N° 949.438/2023 MCIDADES/CAIXA. Conforme o documento de
formalizagzio de demanda e servicos descritos nas Planilhas em anexos. As despesas da
presente contratacgo terdo origem dos Recursos do Ministério das Cidades representado
pela Caixa Economica Federal.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideracggo.

A ESTADO DO MARANHAOQ
Atenciosamente, Prefeitura Bunicipe! de Lax
Froigcole N&meroﬁﬁz» Z
Y
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C&\V‘p A’A Fe &S\M Toriasnia () { OF ’/d4

Vidital Borgbs Torres
Secretanio de Infraestrutura

ime, Sr.

MANOEL JOSE DE MACEDO DE SIMAO

M.D. SEC. MUNIC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO
NESTA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA CONTBATAC&O DE
EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

1- INTRODUCAO

A pavimentagdo asfiltica desempenha um papel crucial no desenvolvimento urbano e
econdmico de qualquer regido, sendo essencial para garantir a mobilidade segura e eficiente de
pessoas e mercadorias. Este estudo técnico preliminar tem como objetivo delinear os requisitos,
objetivos e critérios necessarios para a contratagdo de uma empresa especializada em
pavimentagio asfaltica. A iniciativa visa melhorar a infraestrutura vidria, reduzindo custos de
manutengdo, aumentando a durabilidade das vias e proporcionando uma melhor qualidade de
vida para os cidaddos.

A necessidade de pavimentacdo asfiltica surge em virtude do crescimento urbano e do
aumento do trafego, que demandam melhorias constantes nas condigdes das vias. Além disso,
a pavimentacdo adequada contribui para a seguranga dos usudrios, minimizando riscos de
acidentes causados por buracos, fissuras ¢ desniveis. Este estudo abordara as etapas essenciais
para a execuc¢do de um projeto de pavimentagdo asfaltica, desde os estudos preliminares até a
supervisdo e controle de qualidade da obra concluida,

2- JUSTIFICATIVA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO

O presente estudo técnico preliminar tem como objetivos principais:
* 2.1-MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA:

Proporcionar condicdes adequadas de trafego, garantindo que as vias suportem o fluxo
de veiculos de maneira eficiente ¢ segura. A pavimentagio de qualidade ¢ fundamental
para reduzir os custos de manutengdo a longo prazo e assegurar a durabilidade das vias.

¢ 2.2- SEGURANCA:

Reduzir a incidéncia de acidentes de transito relacionados 4s mas condigdes das vias.
Estradas bem pavimentadas ¢ sinalizadas contribuem para um trafego mais seguro,
minimizando os riscos para motoristas, ciclistas e pedestres.

¢ 2.3- DURABILIDADE:

Garantir que a pavimentagio tenha uma vida atil longa, com minima necessidade de
manutengdo. A escotha de materiais de alta qualidade e a aplicagdo correta dos
mesmos sdo essenciais para que a pavimentagdo resista as variagdes climaticas e ao
desgaste causado pelo trifego intenso.

* 24-DESENVOLVIMENTO URBANO E ECON OMICO:

Facilitar o acesso a 4reas urbanas e rurais, promovendo o crescimento econdmico e a
integragdo regional. Vias pavimentadas de maneira eficiente incentivam investimentos,
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Otimizar os recursos financeiros disponiveis, garantindo que a pavimentagdo seja
realizada de forma econdmica, sem comprometer a qualidade do servigo. A contratacdo
de uma empresa especializada deve basear-se em critérios que assegurem um bom
custo-beneficio, evitando desperdicios ¢ promovendo a transparéncia no uso dos
recursos publicos.

3- COMPARATIVO DE SOLUCOES EXISTENTES

A escolha do tipo de pavimentagdo é crucial para garantir a durabilidade, a seguranga e
a eficiéncia das vias. Abaixo, apresentamos um comparativo entre os principais tipos de
pavimentagdes existentes: pavimentagdo asfaltica, pavimentacio de concreto e pavimentagio
em paralelepipedos.

* 3.1-PAVIMENTACAQ ASFALTICA

A pavimentagio asfiltica é composta por uma mistura de agregados (pedras, areia) e
ligante betuminoso (asfalto). E amplamente utilizada em rodovias, vias urbanas e
aeroportos devido a sua versatilidade e rapidez na execugio.

® Vantagens:
> Flexibilidade: Adapta-se bem as deformagdes do solo.
> Rapidez na execugiio: Instalagdo rapida e menor tempo de interrupgio do trafego.
» Custo inicial mais baixo: Comparado ao concreto.
> Reciclavel: Material pode ser reciclado para uso em novas pavimentagdes.

* Desvantagens:
» Vida iitil menor: Em comparag¢io com o concreto.,
> Manutencio frequente: Necessita de reparos periddicos devido a trincas e
buracos.
> Sensivel a altas temperaturas: Pode deformar-se em climas muito quentes.

* 3.2-PAVIMENTACAO COM CONCRETO

* Vantagens:
> Alta durabilidade: Vida til longa, com menor necessidade de manutengio.
> Resisténcia: Suporta cargas pesadas e é resistente a deformagdes.
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* Desvantagens:
» Custo inicial elevado: Mais caro para instalar em comparagdo ao asfalto.
> Rigidez: Menos adaptavel a movimentos do solo, podendo trincar.
> Tempo de cura: Maior tempo de interrupgio do trafego devido ao tempo de cura
necessario.

* 3.3-PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS:

A pavimentacdo em paralelepipedos utiliza blocos de pedra dispostos manualmente. &
frequentemente usada em 4reas histéricas e vias de baixo trafego.

® Vantagens:
> Estética: Aparéncia atraente, especialmente em dreas histéricas.
> Durabilidade: Alta durabilidade, com longa vida qtil.
> Manutencio facilitada: Blocos podem ser removidos e substituidos
individualmente.

* Desvantagens:
» Conforto: Superficie irregular pode ser desconfortivel para veiculos e pedestres.
» Custo elevado: Mio de obra intensiva e custo elevado de materiais.
»> Tempo de instalacio: Instalagdo demorada devido 3 necessidade de colocagio
manual.

* 3.4-PAVIMENTACAO INTERTRAVADAS:

A pavimentagHo intertravada é composta por blocos de concreto ou tijolos colocados de
maneira a se encaixarem sem o uso de argamassa.

* Vantagens:
> Facilidade de manutencdo: Blocos danificados podem ser facilmente
substituidos.
> Permeabilidade: Permite a infiltragdo de agua, ajudando na drenagem.
> Flexibilidade: Adapta-se a movimentos do solo.

* Desvantagens:
» Custo: Pode ser mais caro que a pavimentagdo asfaltica.
> Instalagio laboriosa: Exige mio de obra qualificada para a correta colocacio dos
blocos.
> Desgaste: Pode apresentar desgaste e desniveis ao longo do tempo.
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Caracteristica Pavimentacio Pavimentacio de | Pavimentacio em Pavimentagao
Asfiltica Concreto Paralelepipedos Intertravada

Durabilidade Média Alta Alto Média
Custo Inicial Baixo Alto Alto Médio
Manutengiio Frequente Baixa Facil Facil
Tempo de Execugiio Ripido Lento Lento Moderado
Estética Regular Regular Alta Alta
Adaptabilidade Alta Baixa Alta Alta
Conforto Alto Alto Baixo Médio

A escolha do tipo de pavimentagdo deve levar em conta fatores como o tipo de trafego, as
condigdes climéticas, os custos de instalagio e¢ manutengo, e os objetivos especificos do
projeto. Cada tipo de pavimenta¢do tem suas proprias vantagens e desvantagens, e a decisdo
final deve ser baseada em uma analise criteriosa das necessidades e restri¢des do projeto.

4- PREVISAO DE CONTRATACAO

A presente contratacdo esta prevista por meio do Programa Mobilidade Urbana, atraves
do Contrato de Repasse n°® 949438/2023, firmado pelo Municipio de Caxias/MA junto a Unifio
Federal por intermédio do Ministerio das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal.

5- IMPACTOS SOCIAIS

A pavimentagdo asfiltica traz uma série de impactos sociais significativos que
transformam a vida das comunidades. Primeiramente, a melhoria das condigdes de trafego
facilita o deslocamento de pessoas ¢ mercadorias, reduzindo o tempo de viagem e aumentando
a eficiéncia no transporte. Isso resulta em um acesso mais rapido e seguro a servicos essenciais
como saude, educagio e comércio, methorando a qualidade de vida da populagio. A redugio
do tempo de viagem ndo sé proporciona mais tempo para atividades produtivas e de lazer, mas
também contribui para a diminui¢do do estresse didrio associado ao trafego. Estradas bem
pavimentadas também aumentam a seguranca vidria, reduzindo a incidéncia de acidentes
causados por buracos e desniveis, ¢ melhorando a sinalizagio horizontal e vertical, o que
beneficia motoristas, ciclistas e pedestres.

Além disso, a pavimentagdio asfiltica tem um impacto econdmico positivo nas
comunidades. A valorizagdo imobiliaria é uma consequéncia direta da melhoria das vias,
tornando as dreas pavimentadas mais atraentes para investimentos e desenvolvimento
comercial. A geragdo de empregos diretos e indiretos durante as obras de pavimentagio
impulsiona a economia local. A pavimentago também contribui para a satide piiblica ao reduzir
a poeira ¢ a lama, melhorando a qualidade do ar e diminuindo problemas respiratorios ¢
alérgicos. Projetos de pavimentagdo frequentemente incluem melhorias nos sistemas de
drenagem, prevenindo alagamentos ¢ a proliferagdo de doengas transmitidas por 4gua parada.
Além disso, a pavimentagdo facilita a integragio comunitéria e o acesso a servigos piiblicos,
fortalecendo os lagos sociais € a coesdo comunitiria. No contexto educacional, melhores vias
garantem que estudantes cheguem as escolas de maneira mais segura e pontual, enquanto o

&
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transporte escolar se torna mais eficiente. Por fim, a pavimentagdo também promove o acesso
a espagos de lazer e turismo, aumentando o potencial recreativo e cultural de uma regido.

6- REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para garantir a qualidade e a eficiéncia da pavimentagdo asfaltica, é fundamental que a empresa
contratada atenda a uma série de requisitos técnicos, financeiros e administrativos. A seguir
estdo os principais requisitos a serem considerados no processo de selegdo:

e 6.1- REQUISITOS TECNICOS

> Experiéncia Comprovada: A empresa deve ter experiéncia comprovada em
projetos similares de pavimentagio com piso intertravado/sextavado. E
recomendavel que ela apresente um portfolio de obras realizadas, destacando
projetos de porte ¢ complexidade semelhantes ao que se pretende executar.

> Equipe Técnica Qualificada: A empresa deve contar com uma equipe técnica
qualificada, incluindo engenheiros civis, arquitetos e/ou outros profissionais
qualificados para o tipo de obra. Os atestados de capacidade técnica (CAT) dos
principais profissionais devem ser apresentados, comprovando suas
qualifica¢Oes e experiéncias.

> Equipamentos e Tecnologias: A empresa deve possuir ou ter acesso a
equipamentos e tecnologias adequados para a execug¢do da pavimentacio. Isso
inclui maquindrio para preparagio do terreno, assentamento dos blocos e
acabamento.

¢ 6.2-REQUISITOS FINANCEIROS

> Saide Financeira: A empresa deve apresentar demonstragdes financeiras que
comprovem sua satide financeira e capacidade de execugdo do projeto. Isso
inclui balangos patrimoniais, demonstragdes de resultados e indices de liquidez.

» Capacidade de Garantia: A empresa deve ser capaz de fornecer garantias
financeiras, como fiangas bancérias ou seguros de performance, que assegurem
a conclusdo do projeto conforme especificado.

* 6.3- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

> Registro e Licengas: A empresa deve estar devidamente registrada e
regularizada junto aos 6rgdos competentes, incluindo CNPJ ativo, inscri¢do
estadual e municipal, e alvard de funcionamento.

» Seguranca e Satide Ocupacional: A empresa deve cumprir todas as normas de
seguranga e satide ocupacional, incluindo a NR-18 (Norma Regulamentadora de
Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo). E
essencial a apresentagdo de um Plano de Seguranga e Satide no Trabalho (PSST)
especifico para o projeto.

» Documentagio Juridica: A empresa deve fornecer toda a documentagio
juridica necessaria, incluindo contrato social, certiddes negativas de débitos

—&/
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fiscais e trabalhistas, ¢ comprovantes de regularidade com o FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Servi¢o).

> Capacidade Logistica: A empresa deve demonstrar capacidade logistica para a
gestdo de materiais, equipamentos e mao-de-obra, garantindo o cumprimento
dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto.

¢ 6.4- CRITERIOS DE AVALIACAO

> Qualidade das Propostas: As propostas técnicas e financeiras apresentadas
devem ser detalhadas e transparentes, permitindo uma avaliagio clara dos
custos, prazos ¢ qualidade dos servigos a serem prestados.

» Referéncias e Avaliagdes: A empresa deve fornecer referéncias de clientes
anteriores ¢ estar sujeita a avaliagdes de desempenho. Visitas a obras concluidas
podem ser realizadas para verificar a qualidade dos servigos prestados.

Por fim, a selegdo de uma empresa para a pavimentacdo asfiltica exige uma analise
criteriosa de diversos requisitos técnicos, financeiros e administrativos. Ao assegurar que a
empresa contratada atenda a todos esses requisitos, é possivel garantir a qualidade, a
durabilidade ¢ a eficiéncia da obra, resultando em beneficios significativos para a infraestrutura
urbana e para a sociedade como um todo.

7- ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se a contratacdo de R$ 7.700.000,00 (Sete milhes e setecentos mil reais). Esta
estimativa foi obtida a partir da planilha orgamentdria da obra, sendo esta elaborada a partir do
célculo dos custos unitarios, por meio de composigdes das Tabelas Referenciais SINAPI/MA,
SICRO3/MA e ORSE/SE. Por fim, ao custo unitario dos servigos, foi aplicado o percentual de
BDI, conforme o que preconiza 0 ACORDAO 2622/2013-PLENARIO do Tribunal de Contas
do da Unido (TCU).

8- REGIME DE EXECUCAO E MODALIDADE LICITATORIA

Aqui apresentam-se as definigdes e justificativas para adogio do regime de execugio e
modalidade de licitagdo escolhidos para a pretensa contratagdo.

e 8.1 -DEFINICAO DE OBRA COMUM

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Piiblicas (IBRAOP), em face dos
novos dispositivos da Lei n° 14.133/2021 — Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos apresentou a NOTA TECNICA IBR 001/2021, com o entendimento
sobre obra comum e obra especial de engenharia, que transcrevemos abaixo:

-.€ possivel concluir o entendimento de que obra comum de
engenharia € aquela na qual (i) 2 mdo de obra, os equipamentos e 0s
materiais utitizados sfio padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis
no mercado, (iii) os métodos construtivos tém responsabilidade

Avenida Piraja, S/N, Piraja, CEP: 65.608-420 -
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técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro
no consetho profissional (que atenda aos requisitos previsto no
edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento
geral e possuem muitas Caracteristicas técnicas de ficil descrigfio e
compreensdo, inclusive por parte do executor da obra, 0 operirio da
construgdo civil. (...) Assim, as obras comuns de engenharia seriam
aquelas (i) com baixo grau de complexidade técnica, (ii) executadas
cotriqueiramente  pela administragio, (iii) que contam com
especificagdes e métodos usuais no mercado, ¢ para as quais @iv)
existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame, .. (grifo
nosso)

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrada como
obra comum de engenharia, visto que, por se tratar da construcio de unidades bésicas
de saiide, e:

a) Técnicas de Execucio Comuns: As técnicas envolvidas na pavimentagdo sdo
bem estabelecidas e amplamente utilizadas na construcdo civil. Ndo ha necessidade
de tecnologia ou conhecimento técnico altamente especializado;

b) O responsavel técnico pela obra sera um engenheiro;

¢) Equipamentos Padronizados: Os equipamentos e maquinarios necessarios
para a execugdo da obra sdo padronizados e facilmente disponiveis, sem a
necessidade de equipamentos altamente especializados ou customizados;

d) Maio-de-Obra Qualificada Disponivel: A mao-de-obra necessaria para a
execugdo do projeto é facilmente encontrada, pois envolve habilidades comuns na
area de construgio civil.

* 8.2 -REGIME DE EXECUCAO

0 mesmo deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa
margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posten'ox;nente executados na
fase contratual de acordo com o ACORDAO 19772013 - PLENARIO - TCU.

* 83-MODALIDADE LICITATORIA
A modalidade licitatéria escolhida ¢ a CONCORRENCIA. De acordo com a Lei
Federal 14.133/2021, esta é a modalidade indicada para a contratacdo de obras comuns

€ especiais de engenharia.

9- CONTRATACOES INTERDEPENDENTES E/OU CORRELATAS

Nao foi identificada contratacdo correlatada na data de elaboragio dest‘e ETP. 3
10- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO

Avenida Piraja, S/N, Piraja, CEP: 65.608-420 -
Caxias / MA(99) e-mail: sinfracaxias@gmail.com
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Nio possui nenhuma providencia a ser adotada até a data da elaboragdo desta ETP.

11- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E POSSIVEIS MITIGACOES

também pode gerar diversos Impactos ambientais. Um dog principais impactos é a
impermeabilizagio do solo, que reduz a capacidade de infiltragdo de 4gua, aumentando o

12 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos Com a pavimentagio asfiltica visam transformar
positivamente a infraestrutura e a qualidade de vida das comunidades beneficiadas.
Primeiramente, espera-se uma melhoria significativa na mobilidade urbana e rural, facilitando
0 deslocamento de pessoas e mercadorias e reduzindo os tempos de viagem. Isso contribui

Avenida Piraja, S/N, Piraja, CEP: 65.608-420 -
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uma infraestrutura vidria mais eficiente, segura, econémica e ambientalmente responsavel,
elevando a qualidade de vida das comunidades e promovendo um desenvolvimento urbano
equilibrado e sustentivel.

13- DECLARACAOQ DE VIABILIDADE

Pelas justificativas apresentadas, ¢ com base nos elementos levantados no presente
Estudo Técnico Preliminar, a contratagio mostra-se tecnicamente possivel e
fundamentadamente necess4ria. Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratagio.

14- RESPONSAVEIS

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela viabilidade
da presente contratagio, aprovo o presente ETP.

Caxias/MA, 28 de Junho de 2024

bl ko

Vig(igal Borges Torre

Secrgtario de Infraestrutura

ﬁhm G?iff‘ . e fﬁﬂ//m anm

Thais Cristina de Sousa Ribeiro
Engenheira Civil

Avenida Piraja, S/N, Piraja, CEP: 65.608-420 -
Caxias / MA(99) e-mail; sinfracaxias@gmail.com



'Y

POLHA: |
eroG.: 2907/ 77

RUBRICA;

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

LICENGA INSTALACAO N° 041/2024 VALIDA ATE:
PROCESSO N° 215/2024 - SEMMADC 03.05.2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL-SEMMADC, COM BASE NA LEGISLACAO QUE REGULAMENTA O PROCESSO
DE LICENCIAMENTO, AUTORIZA A:

NOME OU RAZAO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA.

OBJETIVO SOCIAL -
PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

CPF OU CNPJ INSCRICAO ESTADUAL
06.082.820/0001-56

ENDERECO
PRACA DIAS CARNEIRO, 600 CENTRO.

MUNICIPIO CEP
CAXIAS/MA 65.600-000

A DESENVOLVER A IMPLANTAGCAO DO:

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
CAXIAS/MA, COM EXTENSAO DE 64.123,01 M?, MEIO-FIO 20.100,32 M, SARJETA
20.100,32 M — REFERENTE AO OBJETO DO CONVENIO N° 949.438/2023.

A LOCALIZAR-SE EM:
ZONA URBANA — CAXIAS — MARANHAO.

Obs: Vide verso desta Licencga as Exigéncias/Recomendagoes.

Caxias (MA), 03 de maio de 2024.

Doc inado digi

ADERBAL MALHEIROS FRANCA NETO
M Data: 03/05/2024 10:33:10-0300
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ESTADO DO MARANHAO e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS Caxias
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

EXIGENCIAS/RECOMENDA(}@ES

. Estd a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA, licenciado para instalar

PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ZONA URBANA, COM
EXTENSAO DE 64.123,01 M2, MEIO-FIO 20.100,32 M, SARJETA 20.100,32 M —
REFERENTE AQO OBJETO DO CONVENIO N° 949.438/2023, no municipio de
Caxias/MA;

. Os residuos solidos (lixo) gerados, devem ser transportados de forma segura até

o destino final adequado, ndo podendo ser jogados em terrenos baldios (publicos
ou privados) de forma que possam causar danos ao Meio Ambiente, respeitando
ainda rios, riachos, nascentes e demais formas de vegetacdo permanentes;

. S&@0 de exclusiva responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS -

MA todas as agdes necessarias para que o projeto se instale de forma eficiente,
técnica, segura e ambientalmente correta;

. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA devera manter na Obra Programa

de Prevencgao de Riscos Ambientais — PPRA e Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional - PCMSO, atualizado:

. Se motivada e julgar necessario, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS — MA,

através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil — SEMMADC,
podera intervir a qualquer momento para exigir medidas adicionais de controle
ambiental;

. Fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS — MA, ciente de que o n3o

cumprimento dessas exigéncias/recomendacdes, assim como todo e qualquer
dano causado a Meio Ambiente, por negligéncia, omissdo ou impericia, é de sua
inteira responsabilidade, podendo a Licenca ser cassada a qualquer momento por
este orgéo licenciador ou por via judicial, ficando o infrator responsabilizado civil e
criminalmente conforme determina a Legislacdo Ambiental em vigor.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Av. Voita Redonds, 1,600 - Volta Redonds - Fone: (99) 34218813 - Fax: (08) 3621-364)
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meleamblente@eaxias.ma.gov br
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APRESENTACAO:

Caxias é um municipio no estado do Maranhio, no Meio-Norte, no Brasil. Localiza-

se no Leste do estado, na regido dos Cocais. E polo da Regido dos Timbiras. E a quinta mais
populosa cidade do estado, com uma populagdo de 156 970 habitantes, conforme dados do
IBGE de 2022. Sua 4rea é de 5 201,927 quilémetros quadrados (2022/IBGE), o que a tora o
undécimo maior municipio do Maranhio. E cortada pelo rio Itapecuru e seus afluentes. PIB per
capita na 36° posi¢dio com 12.716,38 R$ (2021). IDHM: 0,624 (2010).

E um dos maiores centros econdmicos do estado gragas a seu grande desempenho
industrial, ¢ um importante centro politico, cultural e populacional do estado do Maranhjo.
Caxias tem uma arquitetura herdada do século XIX e inicio do século XX no estilo portugués,

embora uma boa parte de seu patriménio histérico venha se perdendo ao longo dos anos..

LOCALIZACAO:

Localiza-se a uma latitude 4°51'32" sul e a uma longitude 43°21'22" oeste, estando a
uma altitude de 66 metros. Possui uma area de 5 224 quilémetros quadrados. O municipio é
banhado pelo Rio Itapecuru, que banha quase toda extensdo do municipio, e pelo Rio Parnaiba

a nordeste, além de possuir varios afluentes que cercam a cidade com diversos banhos naturais.,

O municipio possui duas unidades de conservagdo: Area de Protegdo Ambiental do

Inhamum ¢ a Area de Prote¢do Ambiental do Buriti do Meio.

Delimitada, a atual area do municipio equivale somente a 45,45% da drea original de
11.691 quilémetros quadrados da drea de antes das emancipagdes de Timon, Aldeias Altas,
Coelho Neto (Maranhdo), Codé e Sio Joo do Soter. Fica proxima da capital do Piaui, Teresina,

a apenas 66 quilometros de distincia, e a 360 quilémetros da capital do Maranhao, S3o Luis.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao periodo
de 1961 a 1971 e a partir de 1976, a menor temperatura registrada em Caxias foi de 15,3 °C em
10 de agosto de 1963 € 24 de julho de 1991, e a maior atingiu 43,6 °C em 13 de novembro de
2016. O maior acumulado de precipitagio em 24 horas foi de 235,2 milimetros (mm) em 20 de
abril de 2009, superando o recorde anterior de 143,7 mm em 27 de dezembro de 1985. Abril de

2009, com 790,9 mm, foi 0 més de maior precipitacio.
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Figura 01 — Mapa de localizagio do municipio de Caxias M ’/ ?
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Fonte: Wikipédia

0] PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE
CAXIAS - MA, ora apresentado é resultado da analise técnica atual das vias, com

minuciosa quantificacio dos trechos a serem pavimentados,

O sistema vidrio é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade, Sua
implantagdo, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das
aguas provenientes das chuvas e, também, uma melhor condi¢do de bem-estar & populagio,

proporcionando o transito de veiculos e pedestres com conforto e seguranga.

Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei n° 8.666 de 21.06.93 ¢ suas alteragdes
posteriores, este projeto executivo visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem
viabilizar o melhoramento de 54.653,32 m? de vias urbanas, vislumbrando um incremento as

condigdes socioeconémicas da populacio.

OBJETIVOS:

Geral:

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da populagdo que vem tendo
dificuldade de acesso nos periodos de chuvas, comprometendo o deslocamento destas pessoas

a outros centros e o escoamento da produgio local.

Espeqiﬁco:

® Prover para a populagido ruas trafegaveis;
® Promover a melhoria nas condi¢des do transporte da produgio local;

® Contribuir para a manutencio do bem-estar da populagio.



JUSTIFICATIVA:

A execucdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessxdade constante de
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ser criada e mantida uma infraestrutura urbana basica, tornando a cidade melhor estruturada e

organizada, proporcionando 3s familias beneficios socioeconémicos minimos necessarios.

A implantagio dessas obras serve de forte estimulo ao processo produtivo da

populagio, criando alternativa para aumentar o escoamento logistico e o acesso aos beneficios

publicos como educagdo € saude.

INFORMACOES GERAIS:

As informagdes a seguir visam fornecer orientagdes ¢ diretrizes gerais sobre as

atividades requeridas para a execugio da obra de Pavimentacdo Asfaltica No Municipio de

Caxias — MA.
RELACAO DE VIAS
; el LARGURA | AREADAVIA |LARGURA| Lopy py il
| toamooso | TTERAO | ey | DAVACOM | cOMMED | oA raursrerensiol|
; SARIETA(m) | (m?) (m) ) INTERVENCAO
o TOTAL - 8.327,53 8,97 74.663,38 1,20 19,986,06
1 1'SEDEDO Mumcfm -8:327,53 g © 74.663,38 19.986,06

1.1 | AVENIDA BARAO 693,61 9,00 6,60 4.577,83 1,20 1.664,66 (IMIQ_S;:IQ#:((;AO)
1.2 SX;\P:Rﬁz)ADEL DE 1.551,91 9,00 6,60 10.242,61 1,20 3.724,58 (IMI?E::;ZEA 0)
1.3 gﬁ:ﬂzHo P FAZENDA 663,76 9,00 6,60 4.380,82 1,20 1.593,02 (IM:f:S'II-';c(J;AO)
1.4 | RUA 20 DE NOVEMBRO 478,86 9,00 6,60 3.160,48 1,20 1.149,26 (IM:E::#:%AO)
1.5 | RUA ALTO DA SULINA 533,30 9,00 6,60 3.518,78 1,20 1.279,92 (lM:f :\::'LTTAEAO)
1.6 | RUA AMAZONAS 308,39 8,00 5,60 1.726,98 1,20 740,14 (IM:&::#;?;AO)
1.7 E:JA?D?SC;US; ‘::AR;JT?! o 148,19 9,00 6,60 978,05 1,20 355,66 (IMPAS:ICS-\& 0)
1.8 | RUA BOA ESPERANCA 397,02 9,00 6,60 2.620,33 1,20 952,85 (IMI?S:Q;;(();AO)
19 FI::{\AMS:JNL%?\- 109,20 9,00 6,60 720,72 1,20 262,08 (IM:LS AF:;_'L(:‘.'A 0)
1.10 | RUA DAS AMEIXAS 231,13 9,00 6,60 1.525,46 1,20 554,71 (IM:LS::'II-'ZZAO)
1.11 RUA DOS CALDEIROES 618,80 9,00 6,60 4.084,08 1,20 1.485,12 0 M:LS,;:IQ";'Z(EAO)
1.12 gg&g&x f RZE - 681,67 9,00 6,60 4.499,02 1,20 1.636,01 (IMF?EAFIG;LCQ)ZAO)
1.13 ggagg 3‘:‘ : 0- 170,20 9,00 6,60 1.123,32 1,20 408,48 (IMPAf :lﬁ#:?;ﬁo)

i o ———
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1.14 | RUA SAO JOSE 210,73 9,00 6,60 1.390,82 1,20 505,75 (IMPLANTACAO)

RUA SAO SEBASTIAO - ASFALTO
115 | |0A0 VIANA 180,28 9,00 6,60 1.189,85 1,20 432,67 (IMPLANTACAO)

RUA SAO SEBASTIAO - ASFALTO
1.16 | \OVA CONQUISTA 612,92 9,00 6,60 4.045,27 1,20 1.471,01 (IMPLANTACAO)
1.17 | RUA SEIS - PAMPULHA 132,26 9,00 6,60 872,92 1,20 317,42 ('M:fmgg A0)
1.18 | RUA SETE - PAMPULHA | 188,05 9,00 6,60 1.241,13 1,20 451,32 i Mﬁ:ﬁ;ﬂa o)
1.19 | TRAV JOSE MARTINS 268,04 9,00 6,60 1.768,06 1,20 643,30 (IM:!?:Q#I\EI\ o)

RUA SEM ASFALTO
1.20 | JenoMmiIN ACAO 149,21 9,00 6,60 984,79 1,20 358,10 (IMPLANTACAO)

RN
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS: |Fouma:__Z

. prOC.. Z402/2Y
SERVICOS INICIAIS: {osmcs_

Inicialmente serd instalada placa de obra com informagdes pertinentes ao contrato ¢
objeto que serd implantado, com dimensdes 1,5 m x 3,0 m, mobilizagéo ¢ desmobilizagdo de

equipamento que serdo utilizados, confecgdo de barracdo de obras ¢ administragio de obra.
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM:

Nessa etapa serdo contemplados os servigos de limpeza inicial com desmatamento €

destocamento da area. Em seguida escavagdo e compactagdo de aterros.

SERVICOS DE PAVIMENTACAO:

Regularizagdo do subleito, limpeza superficial da 4rea da jazida, Expurgo de jazida
(material vegetal, ou inservivel, exceto lama), Escavagdo e carga de material de jazida,
Transporte com caminhdo basculante, Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal €

execucdo do revestimento (asfalto ou blocos intertravados).
SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL:

Nessa etapa serdio contemplados os servigos de fornecimento ¢ implantagdo de placas

de sinalizagdo vertical e pintura das vias.
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INTRODUCAO:

A presente especificagio da descri¢do dos materiais ¢ dos servicos a serem
efetivamente executadas no decorrer da obra. Estas especificagdes tém como objetivo definir
os critérios técnicos para execugdo de cada servigo em particular, fixando condi¢des minimas a
serem observadas na aquisi¢do, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os
materiais, equipamentos, procedimentos para execucao, controle e medigao de todos os servigos
previstos deverdo atender integralmente as NORMAS PARA MEDICAO DE SERVICOS
RODOVIARIOS.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.
Todos os materiais serdo fomecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificagdes. Toda a mdo de obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢do em
contrario nestas especificagdes. Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo

satisfagam as condigOes contratuais.

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos
a oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias.

Os materiais a serem empregados deverio ser novos, adequados aos tipos de servigos
a serem executados e atenderem s Especificagdes. Em nenhuma hipotese serd admitido o uso

de resquicios de materiais de outras obras.

A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios ¢ funcionarios
administrativos em nmero e especializagio compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidades suficientes para execugdo dos trabathos. A Empreiteira sera
responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia e omissdo. Serd mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de
vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, ate a entrega definitiva. A utilizag¢do

de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servigo.

TR
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CNPJ: 06.082.820/0001-56"

Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:

Cabe 3 Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
fiscalizagfio, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serfo previamente examinados ¢
autenticados, se for o caso, pela Contratante. Caso seja efetuada qualquer modificagio, parcial
ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato ndo
implicara anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em quaisquer circunstincias. Sendo a
alteragdo do projeto responsavel pelo surgimento de servi¢o novo, a correspondente forma de
medigio e pagamento deverd ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela
Contratante antes do inicio efetivo deste servi¢o. No caso de simples mudanga de quantitativos,

o fato ndo devera ser motivo de qualquer reivindicagio para alteragdo dos precos unitarios.

Sendo os servigos iniciados e concluidos sem qualquer solicitagdo de revisdo de pregos

por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 60 Geriror-ciR:

FOLHA: Zf ;
1.  SERVICOS PRELIMINARES {proc: 2907 /71_
11. Placa de Obra em Aco Galvanizado Padrdo (3,00 X 1,50 m) k manu._,ﬁ:__,... 4

A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 3,00 x 1,50 m com
os dizeres pertinentes a obra. A placa de identificagio da obra devera identificar tanto a
Contratante, quanto o Orgdio Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalizagdo. As placas
deverdo ter a face em chapa de ago galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem

moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada.

Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manuten¢do e assentamento das
placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorizagdo da Fiscalizag@o, a
realizar a sua desmontagem e remogdo. Estes servigos serdo medidos € pagos de acordo com a

planilha de or¢camentagdo de obras.

1.2. Mobiliza¢io e Desmobilizagio de Miquinas e Equipamentos

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo,
imediatamente apés a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de empenho), de
forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.
Equipamentos: Trator de esteiras; Escavadeira hidraulica; Motoniveladora; Caminhdo
Basculante; Rolo compactador; Caminhdo Pipa; Pa carregadeira; trator de pneus.
Mobilizacdo: Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das
obras. Incluem-se neste servigo o preparo e a disponibilizagio, no local da obra, de todos os
equipamentos necessarios a execugdo dos Servigos contratados.

Desmobilizacdo: Consiste na desmobilizagio dos equipamentos do canteiro de obras.

1.3. Administracio Local da Obra
Este item refere-se 4 administragio local da obra, incluinde engenheiros e técnico em

seguranga do trabalho, como detalhado na composicao unitaria de precos.

2. SUB-LEITO

2.1. Regularizacio do Subleito
Operagdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de

terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600?Centro CEPZJ

Condicdes Gerais i PROG. Zq 4 ?// 7,"/

a) A regulariza¢do deve ser executada prévia e isoladamente da conl

camada do pavimento.

b) Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados
previamente a execucdo da regularizagio do subleito, de acordo com as
especificagdes de terraplenagem DNIT 105/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT
107/2009-ES ¢ DNIT 108/2009-ES.

¢) Nio deve ser permitida a execugio dos servigos objeto desta Norma em dias de
chuva.

d) E responsabilidade da executante a protecao dos servigos e materiais contra a agdo
destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-

los.
Condigoes Especificas

Material

Os materiais empregados na regularizagio do subleito devem ser preferencialmente os
do préprio. Em caso de substituigdo ou adicdo de material, estes devem ser provenientes de
ocorréncias de materiais indicadas no projeto € apresentar as caracteristicas estabelecidas na
alinea “d” da subsegdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros
— Especificagio de Servigo, quais sejam, a methor capacidade de suporte e expansdo < 2%,
cabendo a determinagdo da compactagdo de CBR ¢ de expanso pertinentes, por intermédio dos

seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactagio — Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no
projeto;
e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com

a energia do Ensaio de Compactagio.

Quando submetidos aos ensaios de caracteriza¢do DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 ¢ DNER-ME 122/94, devem atender ao que sc segue:

e Nio possuir particulas com didmetro mximo acima de 76 mm (3 polegadas);

e O Indice de Grupo (IG) deve ser no maximo igual ao do subleito indicado no

projeto.

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:

Equipamento

Sio indicados os seguintes tipos de equipamento para a execuco de regularizagdo:

a) Motoniveladora pesada, com escarificador; [ FOLHA:

{ PROG.: ‘ZZ 1’7/? 7

b) Carro tanque distribuidor de agua;

c) Rolos compactadores autopropulsados

P et S

d) tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

f) Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactagdo ¢ mistura devem ser escolhidos de acordo com o

tipo de material empregado.
Execucio

a) Toda a vegetagdo e material orgnico porventura existentes no leito da rodovia
devem ser removidos.

b) Apds a execugdo de cortes, aterros e adi¢io do material necessario para atingir o
greide de projeto, deve-se proceder a escarificagido geral na profundidade de 20
cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagdo e
acabamento.

¢) No caso de cortes em rocha a regularizagao deve ser executada de acordo com o

projeto especifico de cada caso.
Condicionantes Ambientais

Objetivando a preservagio ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas
as solugdes e os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos
e/ou instituidos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente
a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentagdo técnica vinculada a execugdo das obras,
documentacdo esta que compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA
ou outro), os Programas Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes ¢ as

recomendagdes ¢ exigéncias dos orgios ambientais.
Inspecdes

Controle dos Insumos
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Os materiais utilizados na execu¢fio da regularizagdo do subleito™aeve

rotineiramente examinados mediante a execugdo dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizagdo do material espathado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por
jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério
da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de
materiais homogéneos.

b) Ensaios de compactagio pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado
na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para
cada 200 m de pista ou jornada didria de trabatho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida a critério da Fiscalizagio, para uma amostra por segmento de 400 m
de extensdo, no caso de materiais homogéneos.

¢) Ensaios de fndice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansio, pelo método DNER-
ME 049/94, com energia de compactagdo, para o material coletado na pista, a cada
400 m em locais escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o
ensaio de compactagio. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério
da Fiscalizagiio, para uma amostra a cada 800 m de extensio, no caso de materiais
homogéneos.

d) A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas
de extensio limitada, com area de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos

5 amostras, para execugdo do controle dos insumos.
Controle da Execugio

O controle da execugdo da regularizagio do subleito deve ser exercido mediante a
coleta de amostras, ensaios ¢ determinagdes feitas de maneira aleatoria, de acordo com o Plano
de Amostragem Variavel (vide subsecdo 7.4). Devem ser efetuados as seguintes determinagdes

€ ensaios:

a) Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da
compactagdo, para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos
aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia
admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relagdo a umidade

otima.
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b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada PeIOS 1T ST

DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente.

Para pistas de extensao limitada, com volumes de, no maximo, 1.250 m3 de
material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinacdes para o célculo de grau
de compactagao (GC).

¢) Os calculos de grau de compactacio devem ser realizados utilizando-se os valores
da massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa
especifica aparente seca “in situ” obtida na pista. Ndo devem ser aceitos valores de
grau de compactacio inferiores a 100% em relagdo a massa especifica aparente

seca maxima, obtida no laboratorio.
Verifica¢io do Produto

A verificagdo final da qualidade da camada de regularizagdo do subleito (Produto)
deve ser exercida através das determinacdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem

Variavel.

Apbs a execugdo da regularizagio do subleito, deve-se proceder ao controle
geométrico, mediante a relocagdo € o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as

seguintes tolerancias:

a) =+ 10 cm, quanto i largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nio se tolerando falta;

¢) =3 cm em relagdo as cotas do greide do projeto.
Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O niimero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para
o controle tecnologico da execugio e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de

Amostragem aprovado pela Fiscalizagdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma
DNER-PRO 277/97.

O tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a

Fiscalizagdo.

Condicdes de conformidade e nio-conformidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600, Ceniro, CEP:

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a execugdo e ao produto,
realizados de acordo com o Plano de Amostragem citado na subsegdo 7.4, devem cumprir as e

condiges gerais e especificas desta Norma, ¢ estar de acordo com os seguintes Critérios:

devem ser verificadas as seguintes condigdes: FOLHA:
Condigdes de conformidade: PROGC::
a) Condigoes de conformidade: ) RUBRICA:

X- ks > valor minimo especificado;
X+ ks < valor maximo especificado.
b) Condigdes de ndo-conformidade:
X- ks < valor minimo especificado;

X+ ks > valor maximo especificado.

Onde:

i x — valores individuais

X —Média da amostra

s - Desvio padrdo da amostra

k - coeficiente tabelado em fun¢do do nimero de determinagbes
n - numero de determinagdes (tamanho da amostra).

Quando especificado um valor miximo a ser atingido, devem ser verificadas as

seguintes condigdes:
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CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:

Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatdrios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO a qual estabelece que sejam

tomadas providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execugdo e do produto.

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescrigdes desta Norma. Todo

detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as corregSes executadas o colocarem

em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitad@POi i .7/

mos. J?o z[‘H

Critérios de medicio

e T —

Os servigos considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as

seguintes disposicOes gerais:

a) aregulariza¢do do subleito deve ser medida em metros quadrados, considerando a
area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medic¢do em separado:
mao-de-obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os mesmos
ser incluidos na composigdo do prego unitdrio;

b) no calculo da area de regularizagdo devem ser consideradas as larguras médias da
plataforma obtidas no controle geométrico;

¢) ndo devem ser considerados quantitativos de servigo superiores aos indicados no
projeto;

d) nenhuma medic¢ao deve ser processada se a ela nfo estiver anexado um relatorio
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagles

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

3. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

3.1. ao3.4. Escavacio, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria

Cortes: sdo segmentos onde a implantacdo da geometria projetada requer a escavagéo
do material constituinte do terreno. As operacdes de corte compreendem a escavagdo
propriamente dita, a carga, o transporte, a descarga e o espalhamento do material no destino
final (aterro, bota-fora ou deposito). Sdo considerados também como cortes os seguintes

Servicos:
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CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:

a) rebaixamento da plataforma de terraplenagem, nos casos em que q_subleito ¢

constituido por materiais julgados inadequados;

c) escavagio de degraus em terrenos de fundagdo de aterros fortemente inclinados;

d) escavagdes com equipamento convencional de terraplenagem, destinadas a
alteragdo de cursos d'agua objetivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mais

conveniente em relagio ao tragado (corta-rios);

¢) escavagOes necessarias a remogdo da camada vegetal, em profundidades superiores

a20cm.
Quanto ao projeto, os cortes sdo definidos em:

a) corte de segdo plena, quando a implantagdo corresponder ao encaixe completo da

se¢do da plataforma no terreno natural;

b) corte em meia encosta ou se¢do mista, quando a implantacdo corresponder ao
encaixe apenas parcial da secdo do corpo estradal no terreno natural, caso em que a plataforma

apresenta parte em aterro.
Quanto aos materiais ocorrentes nos cortes sao classificados:

a) materiais de 1? categoria: compreendem os solos em geral, de natureza residual ou
sedimentar, seixos rolados ou ndo, ¢ rochas em adiantado estado de decomposi¢do, com
fragmentos de didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade
apresentado. Compreendem ainda as pedras soltas, rochas fraturadas em blocos macicos de
volume inferior a 0,5 m?, rochas de resisténcia inferior a do granito (rochas brandas). A
escavagdo destes materiais envolve o emprego de equipamentos convencionais de

terraplenagem;

b) materiais de 2° categoria: compreendem os materiais cuja extragdo exija o uso
combinado de escarificador pesado ¢ explosivos, incluindo-se os blocos macigos de volume

inferior a 2 m3;

¢) materiais de 3* categoria: compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte

mecanico igual ou superior a do granito sdo e blocos de rocha com didmetro superior a Im, ou
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CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEFP:

de volume igual ou superior a 2 m’, cuja extragdo € redugdo, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos. e ——
: i

L FOLIRA 3’ 7 -
§PROG.: '74072 ;[

n A 344 ~ b x : -~ 4 RUBR&A;—%-—_ }
Nio é permitida a execugio dos servigos objeto desta especifica¢do:, oty

Condigdes Gerais

a) em dias de chuva;

b) sem a prévia execugdo e aceitagdo dos servigos de desmatamento, destocamento ¢

limpeza;

¢) sem o fornecimento pelo DER/PR 4 executante dos elementos técnicos de projeto

indicados em notas de servigo;
d) sem a demarcagdo pela executante dos “off-sets” de terraplenagem;

e) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca
para Trabalhos em Rodovias do DER/PR;

f) sem o devido licenciamento/autorizagdo ambiental conforme Manual de Instrugbes
Ambientais para Obras Rodoviarias do DER/PR.

Condicdes Especificas

a) Material: é o procedente da escavagio do terreno natural constituido por solo,

alteraco de rocha, rocha ou associagdo destes tipos.
b) Equipamento:

Todo o equipamento, antes do inicio da execugio do servigo, deve ser cuidadosamente

examinado e aprovado pelo DER/PR, sem o que néo € dada a autorizagdo para o seu inicio.

A execugdo dos cortes é feita mediante a utilizagio racional de equipamentos ou
processos adequados, compativeis com a dificuldade extrativa ¢ as distancias de transporte, que
possibilitem a obtengdo da produtividade requerida. Podem ser utilizados os equipamentos a

seguir descritos.

a) Materiais de 1* categoria:
e escavadeiras hidraulicas com esteiras;
e caminhdes basculantes;

e motoniveladoras.

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:

b) Materiais de 2° categoria:

® escavadeiras hidraulicas com esteiras;

e  caminhdes basculantes;
e motoniveladoras;
® compressores de ar;

e  marteletes pneumaticos.

¢) Materiais de 3° categoria:
¢  escavadeiras hidraulicas com esteiras;
e  compressores de ar;
e  marteletes pneumaticos;
e perfuratrizes sobre esteiras;

¢ caminhdes basculantes para rocha.

Execucio:

a) A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca
da obra ou do servigo ¢ da executante.

b) A operagdo da escavagido deve ser processada mediante a previsdo de utiliza¢do
adequada ou rejeigdo dos materiais extraidos. Assim, apenas devem ser
transportados para constituigdo dos aterros os materiais que, pela classificagio e
caracterizagdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificagdes de
execugdo dos aterros, em conformidade com o projeto.

¢) Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados
nos cortes para a confec¢do das camadas superficiais da plataforma, ¢ procedido o
depésito dos referidos materiais, para sua oportuna utilizacdo, nos locais
autorizados pelo DER/PR.

d) A execugio de bota-foras s6 & autorizada apos a conclusdo dos aterros adjacentes,
analisadas a distribuicdo de massas do projeto e a viabilidade econémica de
aproveitamento do material.

) Atendido o projeto, desde que técnica e economicamente aconselhavel e a juizo do
DER/PR, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser

integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma ou sendo

20



PREFEITURA MUMC'P‘;‘L.R_EMCAK!,.A,E;MA“d

TEX o

CNPJ: 06.082.820/0001-56f ¥ OLHA: i

2805 220 /77 _
RUBREA, [ |

Praca Dias Carneiro, 600%

o ol

utilizadas para suavizar os taludes ou constituir bermas de equilibrio! Estavem
deve ser efetuada desde a etapa inicial da construgdo do aterro.

f) As massas excedentes que nio se destinarem ao fim indicado no subitem anterior,
sdo objeto de remogdo, de modo a ndo constituirem ameacga a estabilidade da
rodovia e ndo prejudicarem o aspecto paisagistico e as normas de protegdo
ambiental. O local do bota-fora deve ser indicado pelo DER/PR.

g) Quando ao nivel da plataforma dos cortes for verificada a ocorréncia de rocha si
ou em decomposigdo, deve ser procedido o rebaixamento do greide de, no minimo,
0,40 m. No caso de ocorréncia de solos com expansdo maior que 2%, baixa
capacidade de suporte ou solos organicos, o rebaixamento de greide deve ser de,
no minimo, 0,60 m, ou conforme estabelecido em projeto ou determinado pelo
DER/PR. Devem ser tomadas as providéncias necessarias a drenagem das areas
rebaixadas.

h) A reposi¢do de novas camadas nas 4reas rebaixadas, constituida por materiais
selecionados, deve atender, no que couber, a especificagio de aterro DER/PR ES-
T 06 e as condigdes definidas em projeto ou pelo DER/PR.

i) Os taludes dos cortes devem apresentar, apos a operagdo de terraplenagem, a
inclinagdo indicada no projeto, para cuja defini¢cdo devem ter sido consideradas as
indicagdes provenientes das investigagdes geoldgicas ¢ geotécnicas. Qualquer
alteragdo da inclinagdo s6 é efetivada caso o controle tecnologico, durante a
execugio, a fundamentar.

7)) O acabamento da plataforma de corte, onde couber, deve ser procedido
mecanicamente, pela agdo da motoniveladora, de forma que seja alcangada a
conformacio da segdo transversal de projeto. Nio ¢ permitida a presenca de blocos
de rocha nos taludes, que possam colocar em risco a seguranca dos usudrios da
rodovia.

k) Nos pontos de passagem de corte para aterro, o DER/PR deve exigir, precedendo
este ultimo, a escavagio transversal ao eixo até profundidade necessaria para evitar
recalques diferenciais.

) Nos pontos de passagem de corte para aterro onde o terreno se apresentar com
inclinagdo acentuada (>25°), o DER/PR deve exigir a escavagio de degraus, com
a finalidade de assegurar a eficiente estabilidade dos macicos.

m) Nos cortes em que o projeto indicar, ou naqueles em que vierem a ocorrer

deslizamentos, deve ser executado o banqueteamento e respectivas obras de
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drenagem dos patamares, bem como revestimento das saias do

protecdo contra a erosio.

n) As obras de protegdo de taludes especificadas, objetivando sua estabilidade, sdo
executadas em conformidade com os projetos e correspondentes especificagdes.

0) Desde o inicio das obras e até o seu recebimento definitivo, as escavagdes
executadas ou em execugdo devem ser protegidas contra a a¢do erosiva das iguas
¢ mantidas em condigdes que assegurem drenagem eficiente.

p) As valetas de protecdio dos cortes devem ser executadas independentemente das
demais obras de protegdo projetadas, concomitantemente com a terraplenagem do
corte em execucio.

@) Nos cortes de altura elevada, de acordo com as defini¢Ses de projeto, é prevista a
implantacdo de patamares, com banquetas de largura minima de 3,00 m.

1) Os corta-rio, caso ocorram, devem ser tratados em conformidade com o projeto e

com esta especificagio.

Manejo Ambiental

Nas operagdes destinadas a execugdo de cortes, devem ser adotados os procedimentos

a seguir descritos.

a) Os cortes devem ser executados de modo que haja compensagio com os aterros.

b) Quando houver excesso de material de cortes e for impossivel incorporar ao corpo dos
aterros, devem ser constituidos bota-foras, devidamente compactados.
Preferencialmente, as areas a eles destinadas devem ser localizadas a jusante da
rodovia.

c¢) O revestimento vegetal dos taludes de cortes deve ser executado imediatamente, exceto
em épocas de seca. Neste caso, aguardar o periodo de chuvas.

d) Devem ser executadas valetas de prote¢do de cortes a fim de evitar erosdes nos taludes
dos mesmos.

e) Os taludes dos bota-foras devem ter inclinagfo suficiente para evitar escorregamentos.

f) Os bota-foras devem ser executados e compactados de forma a evitar que o
escoamento das 4dguas pluviais possa carrear o material depositado causando erosdes

€ assoreamentos.
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g) Os bota-foras em alargamento de aterro, devem ser compactados
energia utilizada no aterro. Os bota-foras isolados do corpo estradal sdo compactados
com aplicagio do método de controle visual.

h) Deve ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, inclusive os de 3* categoria, apos
conformacdo final, a fim de incorporé-los a paisagem local. :

i) O transito dos equipamentos ¢ veiculos de servigo fora das areas dé trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde ha alguma drea com relevante
interesse paisagistico ou ecologico.

j) Os solos organicos resultantes das escavagdes dos terrenos para implantagdo dos
aterros devem ser depositados em 4rea apropriadas, para posterior aproveitamento no
recobrimento vegetal de dreas degradadas. A defini¢do dos locais para depésito deve
sempre obedecer a critérios de conservagio e preservagao ambiental.

k) Devem ser evitados bota-foras que interceptem ou perturbem cursos d’agua, caminhos

preferenciais de drenagem ou em locais que apresentem sinais de processos erosivos.
Controle Interno de Qualidade

Compete i executante a realizagio de testes que demonstrem a realizagio de servigo

de boa qualidade, e em conformidade com esta especifica¢io € com as notas de servigo.
Controle Externo de Qualidade da Contratante

Apbs a execugdo do servigo de corte, procede-se a locagéo ¢ ao nivelamento do eixo €
dos bordos, a cada 20 m pelo menos, envolvendo no minimo trés pontos de secdo transversal,
tolerando-se variagdes méxima de altura de + 0,05 m ¢ — 0,05 m, para valores individuais,

quando comparadas as cotas de projeto de tetraplenagem.

No caso de corte em 3* categoria, o nivelamento do eixo ¢ dos bordos ¢ feito a cada
10m, envolvendo no minimo trés pontos de sec¢io transversal, tolerando-se variagio maxima de
altura de + 0,10 m e — 0,10 m para valores individuais, quando comparadas as cotas de projeto

de terraplenagem.

A largura da plataforma acabada ¢ determinada por medidas a trena, executadas a cada
20 m, pelo menos. A variagio méxima na largura ¢ de + 0,20 m para a semi-plataforma, néo s¢

admitindo varia¢des para menos.

Critérios de Aceitaciio e Rejeicao
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Os servigos sdo considerados aceitos se atenderem aos critérios geométricos descritos

no item (Controle Externo de Qualidade da Contratante) ¢ o acabamento seja Julgado

satisfatério. FOLHA: jf
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Os servigos executados e recebidos na forma descrita sdo medldos levando-se em =~

Critérios de Medic¢iao

consideragdo o volume escavado, medido no corte e €Xpresso em metros clibicos, € a distincia

de transporte entre este e o local de descarga, obedecido o indicado a seguir.

a) O célculo dos volumes & resultante da aplicagdo do método “média das areas”. A
segdo transversal a ser considerada, para efeito de medigfio, ¢ a de menor area,
entre a se¢do de projeto e a segdo real medida apos a escavagio.

b) A distancia de transporte é medida em projegdo horizontal, ao longo do percurso
seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade das massas.

¢) Os materiais escavados sdo classificados em conformidade com o descrito no item
3 desta especificagio.

d) Uma vez perfeitamente caracterizado o material de 3" categoria, procede-se 3

- medi¢io especifica do mesmo, niio se admitindo, neste caso, classificacio

percentual do referido material.

3.5. Compactagiio de Aterro a 100% do Proctor Normal

Operagdo por processo manual ou mecanico, destinada a reduzir o volume dos vazios
de um solo ou outro material, com a finalidade de aumentar-lhe a massa especifica, resisténcia
¢ estabilidade.

A operagio ser4 precedida da execugdo dos servigos de desmatamento, destocamento
¢ limpeza. Preliminarmente as execugdes dos aterros deverdo estar concluidas as obras de arte

correntes necessarias 4 drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

Os solos deverdo ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a destinagdo
prévia, indicadas no projeto. A execugdo dos aterros devera prever a utilizagdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.

Caso haja descontinuidade da execucdo da terraplenagem, pela necessidade de

execucdo de obras de arte/elementos de drenagem, devera ser estabelecida distincia minima a
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jusante e a montante do elemento, a fim de resguardar a possibilidade de efetiva

do aterro nesta regido.

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu
umedecimento e compactagdo de acordo com o previsto nestas Especificagdes Gerais. Para o
corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,30 metros. Para

as camadas finais (até 1 metro), as espessuras das camadas ndo deverido ultrapassar 0,20 metros.

Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos
aterros, deverdo ser compactadas na umidade 6tima, até se obter a massa especifica aparente
seca correspondente a 95% da massa especifica aparente méxima seca, obtida utilizando-se a
energia Proctor Normal do ensaio DNIT-ME 162/2013. Para as camadas finais (até 1 metro),
aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente
méaxima seca, obtida utilizando-se também a energia Proctor Normal do referido ensaio. Os
trechos que ndo atingirem as condi¢gdes minimas de compactagdo e maxima de espessura,
deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados 4 umidade adequada e novamente

compactados, até atingir a massa especifica aparente seca exigida, sem 6nus para a contratante.
Equipamentos

Na execucdo da compactagdo poderdo ser empregados Caminhio tanque com
capacidade de 10.000 1 - 188 kW, Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (247),
Motoniveladora - 93 kW, Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus

de 11,6 t - 82 kW e Trator agricola sobre pneus - 77 kW.

Controle Tecnolégico da Execugio
Controle de Compactagio

O controle do Grau de Compactacdo (CG) de aterros deve ser realizado utilizando-se
os valores da massa especifica aparente seca maxima definida em laboratorio, conforme norma
técnica DNIT-ME 162/2013, e a massa especifica aparente seca obtida em campo por meio do
Método de Ensaio de Frasco de Areia, normatizada pelo DNER-ME (92/1994. Conforme
definido no Item 5, alinea h, desta Especificagio de Servigo, os limites de aceitagdo do Grau de

Compactagio sdo os seguintes:
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O controle da umidade do solo na pista deve ser realizado utilizando-se o valor

umidade 6tima (Hot) definida em laboratdrio, conforme norma técnica DNIT-ME 162/2013, e
a umidade obtida em campo por meio do Método de Ensaio “Speedy”, normatizada pelo
DNER-ME 052/1994 ou pelo Método empirico da frigideira. A variagdo maxima permitida
entre a umidade da pista ¢ a umidade 6tima € de + 2 pontos percentuais, em qualquer ponto do

aterro.
A quantidade de ensaios a serem realizados deve atender ao, no minimo, o seguinte:

e Corpo do Aterro: 1 (um) ensaio para cada 1000 m?® de material compactado, e,
no minimo, 2 (duas) determinagdes por camada;

¢ Camada Final: 1 (um) ensaio a cada 80 (oitenta) metros, em cada camada do
aterro principal, alternando-se entre eixo ¢ bordos, ou, a critério da Fiscalizagdo, em

locais aleatoriamente determinados.

4. SERVICOS DE PAVIMENTACAO

4.1. 20 4.3. Aquisi¢cdo de material betuminoso

Sem especificagdo de servigo. Apenas aquisicio direta de materiais.

4.4. 20 4.6. Transporte comercial de material betuminoso

Sem especificagio de servigo a ser executado. Apenas aquisi¢io direta de servigo

terceirizado de frete.

4.7. Transporte com Caminhio Basculante

O transporte de material de jazida consiste nas operagdes de transporte de material de
1* categoria proveniente de areas de jazidas selecionadas para a base. O material procedente da
escavacdo do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteragio de rocha, rocha ou
associagdo destes tipos. Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos
rolados ou néo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade

apresentado.

O material € transportado em caminhdo basculante no trecho em rodovia ndo

pavimentada com o DMT definido no projeto. O material devera ser langado na cacaiiiba, de
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ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera
ser mantido em condigdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,

e devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de
veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhio devera ser completamente coberta com
lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material
nas vias. Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes em ntimero e capacidade compativeis
com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida. A carga devera ser feita dentro
do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de

obras.

4.8. Execucio de Imprimacio com Asfalto Diluido CM-30

Esta Especificagdo Técnica Detalhada (ETD) estabelece os requisitos minimos para a
execucdo de imprimacdo com asfalto diluido CM-30 em bases para pavimentagdes asfalticas,
conforme as normas da DNIT (Diretoria Nacional de Infraestrutura de Transportes) e do DER
(Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de Sio Paulo.

Objetivo
A imprimagdo tem como objetivo principal garantir a aderéncia entre a base e a camada
asfaltica superior, além de promover a impermeabilizagio da superficie da base € a coesdo

superficial. A aplicagdo correta da imprimagdo ¢ fundamental para o bom desempenho do

pavimento asfaltico, prevenindo falhas como trincas, deformagdes e descolamentos.
Materiais

e Asfalto Diluido CM-30: Deve atender aos requisitos da norma DNIT-EM
363/97.

o Agua: Potavel, livre de impurezas e com pH entre 6,0 ¢ 8,0.

Equipamentos

e Caminhdo Distribuidor: Equipado com bomba de recirculagio, sistema de

aquecimento e barras de distribuigdo com bicos ajustaveis.
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¢ Vassoura Mecénica Rotativa ou Manual: Para limpeza da superficie da base.
e Jato de Ar Comprimido ou Soprador de Ar: Para auxiliar na limpeza da

superficie da base.

* Rolo Compactador: Pneu de borracha ou estatico, com peso adequado para a

compactac¢do da camada de imprimacéo. I FOLHA: 9/2

§ PROC.: 24}0/7[Zf/ ,

Condigdes gerais

N
&

Y
¢ A superficie da base a ser imprimada deve estar limpa, seca, livre de poeira,

leos, graxas e outros materiais soltos.

* A temperatura ambiente e da superficie da base no momento da aplicagio da
imprimagdo devem estar entre 5°C e 35°C.

¢ A umidade relativa do ar no momento da aplica¢do da imprimagdo nio deve ser
superior a 80%.

¢ O vento ndo deve ser forte o suficiente para interferir na aplica¢io uniforme da
imprimagao.

Preparo da base

* A superficie da base deve ser varrida com vassoura mecénica rotativa ou manual
para remover poeira, terra solta e outros materiais soltos.

e Se necessdrio, a superficie da base deve ser lavada com 4gua para remover
impurezas ¢ garantir a aderéncia da imprimag3o.

e Apds a limpeza, a superficic da base deve secar completamente antes da

aplicacdo da imprimagdo.
Aplicagio da imprimacio

¢ O asfalto diluido CM-30 deve ser aquecido até atingir a temperatura de aplicagdo
recomendada pelo fabricante, conforme a norma DNIT-EM 363/97.

e A imprimagdo deve ser aplicada uniformemente sobre a superficie da base,
utilizando um caminhéo distribuidor com barras de distribuigio e bicos ajustaveis.

* A taxa de aplicagdo da imprimagdo deve ser conforme o projeto da obra,
geralmente entre 0,80 e 1,60 I/m?, podendo variar de acordo com o tipo e a textura da

base.
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e Apos a aplicagdo da imprimagdo, a superficie deve ser compactada com rolo

compactador pneu de borracha ou estatico, com peso adequado para a compactagdo da

camada de imprimag#o. §FOLHA: q}’ |

PrOC.. _ 270 2/2%
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e A qualidade da imprimagdo deve ser controlada através de ensaios de

viscosidade, teor de asfalto e aderéncia a base.

e Os ensaios de viscosidade e teor de asfalto devem ser realizados no asfalto
diluido CM-30 antes da aplicagdo.

e O ensaio de aderéncia a base deve ser realizado apoés a cura da imprimac@o.

e A frequéncia dos ensaios deve ser conforme o projeto da obra ou as normas da
DNIT e do DER.

Cura

e A imprimagdo deve curar por um periodo minimo de 24 horas antes da aplicagdo
da camada asféaltica superior.
e Durante o periodo de cura, a superficie da imprimagdo deve ser protegida do

trafego e das intempéries climaticas.
Seguranca

e Durante a execugio dos trabalhos de imprimagdo, devem ser tomadas medidas
de seguranga para proteger os trabalhadores e o meio ambiente.

e Os trabalhadores devem usar equipamentos de protegdo individual (EPIs)
adequados, como Sculos de seguranga, luvas, botas e mascaras respiratorias.

e As 4reas de aplicagio da imprimacdo devem ser sinalizadas para evitar o acesso

de pessoas e veiculos

4.9. Pintura de ligacio — emulsdo asfaltica

Objetivo

Esta especificagdo fixa as condi¢des de execugdo e controle de pintura de ligagdo,
que consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma
base ou de um pavimento, antes da execugdo de um revestimento asfaltico, objetivando

propiciar a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.
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O material a ser utilizado devera ser a emulsdo asfaltica de carater catiénico, do
tipo RR-1C, diluida em 4gua na proporg¢do de 1:1, de modo a garantir uma..taxa.msidual;.7..“,mm,qu
em torno de 0,30 I/ m? e 0,40 /m>. {roura:__¢ :
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Materiais
O material utilizado na pintura de ligagdo devera ser emulsdo asfaltica do tipo:™
RR-1C.

A emulsdo asfaltica catidnica acima deve ser diluida em agua na proporgdo de 1:1
por ocasido da utilizagdo, devendo a agua estar isenta de teores nocivos de sais cidos,

alcalis, matéria orgénica, ou outras substincias nocivas.

Esta mistura ndo deve ser estocada e nem deve ser distribuida quando a

temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,30 /m? a 0,40 I/m>.
Antes da aplicagfo, a emulsdo devera ser diluida com dgua, na proporcao indicada acima,

a fim de garantir uniformidade na distribui¢@o desta taxa residual.

A taxa de aplicagdo da emulsdo diluida deve ser fungdo do tipo de material

asfaltico empregado, situar-se em torno de 0,80 /m? a 1,00 I/m?.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar ao local dos servigos devera
apresentar certificado de anélise, além de trazer indicag@o clara de sua procedéncia, do tipo
e quantidade do seu conteudo e distincia de transporte entre a refinaria ¢ o canteiro de

Servigo.

Equipamentos
Todo equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser examinado pela
FISCALIZACAO e estar de acordo com esta especificagdio sem o que ndo deve serdada

ordem para inicio do servigo.

De limpeza antes da aplicaciio
Para limpeza da superficie da base que devera receber a pintura de liga¢do, usam- se,
de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operagdo.

O jato de ar comprimido podera, também, ser usado.

Para Distribuicdo do Material Asfaltico
Para distribuigio do ligante devem ser utilizados carros distribuidores, especialmente

construidos para este fim, equipados com barra espargidora, bomba reguladora de pressdoe
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quantidade uniforme.

A barra espargidora deve ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que

possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor ainda de tacometro, calibradores e termometros
precisos, posicionados em locais de facil acesso, assim como de um espargidor manual para o

tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

Equipamento para Agquecimento de Material Asfiltico em
Depésito

O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O
deposito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a

ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho.

Execucio
Apos a perfeita conformagdo geométrica da superficie em que serd aplicada a pintura
de ligacdo, procede-se a sua varredura, de modo a eliminar o p6 e o material solto

remanescentes.

Aplica-se, a seguir, o material asfiltico a uma temperatura, fixada para cada tipo de
ligante em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade, que proporcione a melhor viscosidade
para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento das emulsdes

asfalticas de 25 a 100 segundos Saybolt-Furol ou 50 ¢S a 200 cS.

O material asféltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver

abaixo de 10°C, em dias de chuva, ou quando esta for iminente.

Apds a aplicagdo do ligante betuminoso deve-se esperar o escoamento da agua e

evaporagdo em decorréncia da ruptura.

A tolerincia admitida para a taxa de aplicacdo “T™ do ligante betuminoso diluido com
agua ¢é de +/-0,2 1/m2.

Qualquer excesso de ligante, acumulado na superficie, deve ser removido, pois pode

atuar como lubrificante, ocasionando ondulagdo do revestimento a ser sobreposto.
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A fim de evitar a super posigdo, ou o excesso de ligante, no ponto inicial ou final das
aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel, transversalmente & superficie onde serd
executada a pintura de ligagdo, de modo que o inicio ou o término da aplicagdo do material

asfaltico situem-se sobre tais faixas que, posteriormente, sdo retiradas.

Qualquer falha na aplicagdo do material asféltico deve ser imediatamgenie_cgrrigida

{FOLHA: 6

Controles

Controle de temperatura

A PLIBIMCA,
A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhao distribuidor,

imediatamente antes da aplica¢do, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura

definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

Controle de Quantidade

Deve ser feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacido
do material asfaltico. Ndo sendo possivel a realizagio do controle por esse método, admite- se
que seja feito por um dos modos seguintes: coloca-se na pista uma bandeja de peso e area
conhecidos. Por uma simples pesada, apés a passagem do carro distribuidor, tem-se a
quantidade do material betuminoso aplicado (taxa de aplicagio — T); utilizagdo de uma
régua de madeira pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferenga de altura do
material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes ¢ depois da operagdo, a quantidade

de material consumido.

Para trechos de pintura de ligagio de extensdo limitada (drea <4000m®) ou com
necessidade de liberagdo imediata, serdo feitas 5 determinagdes de T (taxa de aplicagdo), para

controle.

Nos demais casos, para areas de 4.000 a 20.000m?, sera definido pela CONTRATADA
o nimero de determina¢des em fungdo do risco a ser assumido de serejeitar um servigo

de boa qualidade, conforme a tabela:

Tabela — Amostragem Variavel
n 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14 | 15|16 | 17| 19 | 21
k 15 1,4)136) 1,31 1,21 1,2) 1,1 L3 1,1 4,1} 1,0] Lo} 1,0} 1,0

5 1 1 5 1 6 1 8 6 4 1
a | 04]103/03(02|01}01]0,11]0,08 00{00¢}{00¢{00¢{00]0,0
5 5 5 9 5 6 5 4 3 2 1
n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador e a =risco
da CONTRATADA
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O nimero minimo de ensaios ou determinagdes por jornada de oito horas de trabalho

FOLHA: 6/?— i
PROG.. 24 02 /1Y7_

¢ 5 (cinco).

Controle de uniformidade de aplica¢io

A fim de verificar a uniformidade de aplicacio do ligante pel
empregado na distribui¢@o, ao se iniciar o servigo deve ser realizada uma descarga durante 15
a 30 segundos. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na propria pista, quando o carro
distribuidor for dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o

ligante asfaltico.

Deverdo ser seguidas as especificagdes de execugdo e controle de qualidade do
DNER.

Critério de medicio

A emulsio deve ser medida pela area executada.

4.10. Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)

Objetivo e generalidades
Esta especificagdo fixa as condigdes de execugdo de revestimento de concreto
asféltico, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado,

filler e cimento asféltico, espalhada ¢ comprimida a quente.

Apés a aplicagdo da pintura de ligagdo, devera ser executada a camada de

revestimento.

Execugdo de concreto betuminoso usinado a quente, nas areas previamente fresadas,

ao longo da pista de pouso e decolagem e nas concordincias com as pistas de taxi contiguas.

O espalhamento da massa devera ser executado com vibroacabadora de asfalto dotada
de controle de greide longitudinal e transversal. A equipe devera estar tecnicamente qualificada

para operar o equipamento ¢ para fazer o acabamento.

So6 serd aceita a aplicagdo do CBUQ com o uso de acabadora em 6timo estado de

conservacao.

Deverdo ser tomados procedimentos executivos adequados de maneira a se obter

juntas perfeitas, inclusive com o artificio da remoglo da borda de faixas exccutadas
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anteriormente (nas bordas frequentemente ha uma perda da conformagio geoméfrlca SRS ‘é
do escorregamento de CBUQ, quando da compactag¢do) e permitir a justaposi¢io da nova faixa

em é4rea perfeitamente nivelada e com o grau de compactagdo adequado.

Os servigos deverdo ser programados para que sejam executados com as menores

interrupgdes possiveis, dentro da disponibilidade do horario definido pela CONTRATANTE.

Em cada frente de servigo o trecho devera ser totalmente sinalizado, com a adogdo de

equipamentos apropriados para este fim.

Os servigos de pavimentagdo s6 serio medidos pela FISCALIZACAO apés o

nivelamento da superficie acabada e verificagdo do enquadramento nas tolerdncias das normas.

A mistura deve ser espalhada de modo a apresentar, apds a compresséo, a espessura
desejada. De acordo com o projeto o revestimento sera constituido por uma tinica camada de
revestimento (capa superficial), que devera ser construida de uma s6 vez, devendo a mesma

ser compactada e aprovada pela Fiscalizacgo.

O recapeamento ndo deve ser executado em dia de chuva, com a superficiemolhada,

ou ainda com a temperatura ambiente inferior a 10°C.

A superficie s6 deverd ser reaberta ao trafego apds o completo resfriamento do
CBUQ e CAP 50/70.

Materiais
Material asfaltico:

Sera empregado o cimento asféltico de petrdleo do tipo CAP 50/70.

Agregados:

a) Agregado Graide:

O agregado graudo pode ser pedra britada ou outro material indicado e previamente
aprovado pela FISCALIZACAO. Deve apresentar boa adesividade, fragmentos sdos, duraveis,

e estar isento de torrdes de argila e de substancias nocivas.

O agregado graiido devera apresentar suas caracteristicas enquadradas dentro dos
limites estabelecidos: o valor méximo tolerado no ensaio de desgaste Los Angeles (NBR
NM51) € de 40% (DNER-ME 035). Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sodio,

34




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

Praga Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:

deve apresentar perda inferior a 12% em 5 ciclos (DNER-ME 089). O indice de forma,
determinado pelo método DNER-ME 086, deve ser superior a 0,5.

Alternativamente, a porcentagem de grios de forma defeituosa pode ser determinada

pela expressdo que se segue: .
FOLHA:
I+g>6e PROC.:

7 —
g0%/29
onde: ‘ Rum_,@____ :

1 - maior dimensdo de grio (comprimento); '

g - didmetro minimo do anel através do qual o grio pode passar (largura);

¢ - afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode
ficar contido ogrio (espessura).

Nao se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio
podera ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a formula:
1+1,25g > 6¢
sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grio. A

porcentagem de grios de forma defeituosa niio deve ultrapassar 20%.

b) Agregado Middo:
Deve ser constituido de materiais provenientes da britagem de rocha granitica ou
basaltica, tais como pé-de-pedra. Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar

moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substincias nocivas.

Areia natural podera ser utilizada como parte do agregado miudo para ajustar a
granulometria ou para melhorar a trabalhabilidade do concreto asfaltico. O total em peso de

areia em relagdo ao total em peso do agregado ndo poders exceder em 10%.

O agregado mitdo devers apresentar um indice de plasticidade inferior a 6%, um limite
um limite de liquidez inferior a 25% e um equivalente de areia, determinado pelo método de

ensaio NBR 12052, igual ou superior a 35%.

c) Filler (material de enchimento):

Deve ser constituido de materiais minerais finamente divididos, inertes em relagdo
aos demais componentes da mistura e niio plasticos (IP < 6), tais como o cimento Portland, cal
extinta, pé calcario e equivalentes, desde que atendam a seguinte granulometria, de acordo com
0 método DNER-ME 083:
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AT

PENEIR PORCENTAGE § FOLHA: ; 0 "

AS M MINIMA prOC.: 2907%/[2Y%
ABERTURA n° PASSANDO RUBRICA; .
(mm) s T
0,42 40 100
0,18 80 95
0,074 200 65

Quando da aplicagfio, deve estar seco e isento de grumos.

Melhorador de adesividade

Devera ser realizado ensaio de verificagdo de adesividade entre o ligante betuminoso
e os agregados graddo e miudo antes do estudo do trago, conforme as normas NBR
12583/NBR 12584 (verificagdo da adesividade ao ligante betuminoso ao agregado graudo e

miado) para se verificar a necessidade ou ndo de se usar um agente melhorador de adesividade.

A quantidade de melhorador de adesividade a ser misturado no cimento asfaltico

devera ser determinada em laboratério e aprovada pela FISCALIZACAO.
O trecho experimental s6 podera ser executado apés o resultado deste ensaio.

Composiciio da mistura

Deve corresponder, conforme o caso, a uma das faixas indicadas nos quadros
seguintes. A faixa adotada ndo deve conter particulas de didmetro méaximo superior a 2/3 da
espessura da camada de revestimento. Recomenda-se utilizar a faixa 3, que atende ao critério

da relagdo espessura/agregado.

Para todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas nio deve ser
inferior a 4% do total. A metade da fragdo que passa na peneira n° 200 deve ser constituida de
filler.

Requisitos da mistura

Devera ser apresentado um projeto de mistura asfaltica que atenda a todos osrequisitos

aqui estabelecidos ¢ que seja submetido, com a necessaria antecedéncia, a andlise da
FISCALIZACAO.

A estabilidade e caracteristicas correlatas da mistura asfaltica devem ser determinadas
pelo Método Marshall (DNER-ME 043/ NBR 12891) e satisfazer aos requisitos indicados no
quadro a seguir:
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L ik

S
02

RUBRICA; _
Discriminaciio Camada de Camada de
¢ Rolamento Ligacao
(Capa) (Binder)
Porcentagem de vazios (Vv , 3a$s 5a7
%)
Relagdo betume/vazios (RBV, 70a 80 50a70
%)
Estabilidade, minima 816 kgf (75 816 kgf (75
golpes) golpes)
Fluéncia, mm. (maxima) 4 4

Para tanto, deve conter todos os elementos necessarios, tais como granulometrias,
densidades reais e aparentes, calculo das caracteristicas dos corpos de prova, curva destes
valores ¢ outros que a FISCALIZACAO julgar necessario. Também sera exigido o seguinte

ensaio: resisténcia a trag@o por compressdo diametral a 25°C.

Apés a compactagdo do trecho experimental (inicial) trés corpos de prova deverdo
ser extraidos no centro de cada uma das faixas e outros trés corpos de prova ao longo da junta

longitudinal para a determinagio da densidade de campo.
O trecho experimental sera considerado aceito quando:

a) Os resultados de estabilidade, fluéncia, densidade da camada,
densidade da junta e volume de vazios estiverem 90% dentro dos limites de
aceitagdo exigidos neste item para o tipo de mistura definido em projeto;

b) Os resultados da granulometria e teor de asfalto estiverem de
acordo com os valores exigidos nesta especificacdo para o item da mistura
definido em projeto; €

c) O resultado do volume de vazios no agregado mineral estiver
de acordo como exigido.

A liberagdo para a construgio ocorrera somente quando o trecho experimental for
considerado aceito pela FISCALIZACAO.

Caso o trecho experimental ndo seja aceito, corre¢des no projeto de mistura asfaltica
ou alterag@o nos equipamentos deverdo ser realizadas e um novo trecho experimentaldevera ser

construido.

Sera medido e pago apenas o trecho experimental cujos resultados dos ensaios
forem aceitos pela FISCALIZAGAO.
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Os depositos para o ligante asfiltico devem ser capazes de aqlfecer

Equipamento

Depésitos de material asfaltico

temperaturas fixadas nesta especificagdo. O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas
a vapor, eletricidade, ou outros meios, de modo a nio haver contato de chamas com o interior

do deposito.

Deve ser instalado um sistema de circulagdo, desembaracada ¢ continua, do depésito
ao misturador, durante todo o periodo de operagdo. Todas as tubulagdes e acessorios devem ser

dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor.

A capacidade dos depositos devera ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.
Siles de agregados

Devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
serem divididos em compartimentos dispostos de modo a separar ¢ estocar, adequadamente, as

fragdes apropriadas do agregado.

Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga. Havera

um silo adequado para o filler, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

Usinas para mistura asfalticas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme e provida de coletor de
po. Um termOémetro, com prote¢do metalica e escala de 90°C a 210°C (precisdo + 1°C), deve
ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentagdo do asfalto, em local adequado,
proximo a descarga do misturador. A usina deve ser equipada, além disso, com pirdmetro
elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descargado secador,

com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de +5 °C.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida
de coletor de po, alimentador de filler, sistema de descarga da mistura asféltica com comporta,
ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados miltiplos,
com pesagem dindmica (precisdo de + 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias

dos diferentes agregados.
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Acabadoras i . (b
Devera ser utilizado vibro acabadoras com mesa com largura minima de pavimentagao

de 3,5 m, para diminuir o niimero de emendas na pista minimizando futuros problemas de

infiltragdo e segregacdo no pavimento.

As acabadoras devem estar equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
cxatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos ¢ eficientes de diregdo, além de marchas

para frente e para tras.

As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento

dos mesmos, & temperatura requerida, para colocagdo da mistura sem irregularidades.

As acabadoras serdo unidades automotivas, formando um conjunto completo, dotadas
de sistema nivelador, capazes de espalhar e dar acabamento as camadas de material betuminoso,
dentro da espessura, ¢ greide especificados. As acabadoras usadas para rebordos e construgdes
similares deverdo ser capazes de espalhar ¢ dar acabamento as camadas de material betuminoso

usinado nas larguras indicadas em cada caso.

A acabadora terd um funil alimentador com capacidade suficiente para permitir uma
operagdo uniforme de espalhamento. O funil sera equipado com um sistema de distribuigéo para
colocar a mistura uniformemente na frente do nivelador. O conjunto nivelador devera
efetivamente produzir uma superficie acabada com a regularidade e a textura exigidas, sem

romper ou sulcar.

A acabadora devera operar com velocidade de avango compativel com aplicagéo

satisfatoria da mistura.

A acabadora devera ser equipada com sistema de controle capaz de manter a elevagéo
do nivelador conforme especificado. O sistema de controle sera ajustado a partir de uma linha
de referéncia ou superficie, mediante dispositivos de ajuste que manterdo o nivelador numa
inclinagdo transversal pré-estabelecida ¢ a uma elevagio adequada a obtengdo da superficie

exigida.

Equipamento de compressio

Deve ser constituido por rolo pneumdtico e rolo metélico liso, tipo tandem, ou outro
equipamento aprovado pela FISCALIZACAO. Os rolos compressores, tipo tandem, devem
ter uma massa de 8 a 12 t. Os rolos pneuméticos autopropulsores devem ser dotados de pneus

que permitam a calibragem de 0,25 MPa a 0,84 MPa.
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O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistugg 3 densidade
PoLHA:__ ST

PROGC.. /90 /[’

RUBRICA; 2

Os caminhdes tipo basculante, para o transporte do concreto asfalfico; o

requerida, enquanto esta se encontrar em condigOes de trabalhabilidade.

Veiculos de transporte da mistura

cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e sabdo, dleo

cru fino, dleo parafinico, ou solugio de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Execugao

A temperatura de aplicagio do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em fungdo da relagiio temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela
na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos
Saybolt-Furol (150 ¢S a 300 cS) indicando-se, preferencialmente, a viscosidadede 85 + 10
segundos Saybolt-Furol (170 ¢S + 20 ¢S).

Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem

superiores a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C, acima de

temperatura do ligante asfaltico.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugio da imprimagio e a do
revestimento, ou no caso de ter havido trinsito sobre a superficie imprimada, ou ainda ter sido

a imprimagdo recoberta com areia, p6 de pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligagio.

Producgio do concreto asfiltico
A produgdo do concreto asfaltico deve ser efetuada em usinas apropriadas, conforme

anteriormente especificado.

Transporte do concreto asfiltico
O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagio,

nos veiculos basculantes antes especificados.

Quando necessrio, para que a mistura seja colocada na pista a4 temperatura
especificada, cada carregamento deve ser coberto por lona ou outro material aceitdvel, de

tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribuiciio e compressido da mistura
As misturas de concreto asfiltico devem ser distribuidas somente quando a

temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C, e sem chuva ou eminéncia desta.
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A distribui¢do do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas acabadoras, co

ja especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela
adi¢do manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos
¢ rodos metalicos. Imediatamente apds a distribui¢io do concreto asfaltico, tem inicio a

rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem deve ser a mais elevada que a mistura

asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada.

A temperatura experimentalmente recomendavel para a compressio da mistura é
aquela d qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15

segundos (280 cS + 30 c8).

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serd aumentada 4 medida que a mistura for sendo comprimida e,

conseqlientemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressdo serd iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em dirego
ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade

da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagio de rolagem perdurard até o momento em que seja

atingida a compactagio especificada.

Durante a rolagem ndo devem ser permitidas mudangas de diregfio, inversdes bruscas

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém- rolado.

As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia

da mistura.

Distribui¢iio e compressiio da mistura
Quando uma faixa for executada seis horas apos a faixa adjacente ter sido compactada,
as juntas deverdo receber uma camada de pintura de ligagio antes da aplicagio da faixa

adjacente.

As juntas deverdo ser realizadas de forma a garantir uma perfeita aderéncia entre as

camadas adjacentes e se obter a densidade aparente da mistura minima de 96 %.
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Esforcos deverdo ser feitos para que sejam minimizadas as construcdes de juntas frias

longitudinais e, também, para que sejam maximizadas as distincias entrg juntas frias

=z

somente deve ser autorizado apds o completo resfriamento deste e nunca antes de decorridas 6

transversais.

Abertura ao trafego

O triafego de aeronaves e/ou veiculos sobre um revestimento

(seis) horas apds a compressao.

Poderdo ser utilizados métodos alternativos para resfriamento da mistura visando

atender aos prazos de execugao.

Preservaciio ambiental

No decorrer da execugio dos servigos de revestimento betuminoso do tipo concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) deverdo ser observados cuidados visando a preservagio
do meio ambiente, envolvendo a producdo de asfalto e aplicagdio de agregados, tanto na

estocagem quanto na operagdo da usina misturadora.

A CONTRATADA serd responsavel pela obtengio da licenga de instalagdo / operagio,
bem como manter a usina em condigdes de funcionamento dentro do prescrito nestas

especificagOes.

No caso de ser utilizada uma usina comercial, ou de outra empresa, ja instalada na area
do empreendimento, a CONTRATADA devera fomecer copia dos documentos equivalentes

para essa Usina.

Controle
Controle da quantidade de asfalto

Devem ser efetuadas extragdes de ligante de amostras coletadas na saida da acabadora
(DNER-ME 053). A percentagem de ligante pode variar, no méximo, + 0,3%, da fixada no

projeto.

Controle da graduaciio da mistura de agregados
Deve ser executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes

das extracdes citadas no item anterior.

A curva granulométrica deve manter-se continua e obedecer as tolerdncias que se

seguem:
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; HA: f 6’
PENEIR PORCENTAGEM |
AS PASSAND
NUME ABERTURA EMPEsOl ™
RO (mm)
3/8- 1 9,5-38 +7
1/2”
40—4 0,42-48 +5
80 0,18 +3
200 0,074 +2

Essas tolerdncias se relacionam com a curva granulométrica de dosagem a qual é

fixada com base nas faixas especificadas.

Controle de temperatura
Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, de cada

um dos‘materiais abaixo discriminados:

a) do agregado, no silo quente de usina;
b) do ligante, na usina;
c) da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) da mistura, no momento do espalhamento e inicio da rolagem da pista.
Em cada caminhdo, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da

temperatura. As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

Controle de qualidade da misturas

Para essa verificagdo, devem ser realizados dois ensaios Marshall com trés corpos

de prova retirados apos a passagem da acabadora e antes da compressio.

Controle de compressio
O controle de compressio da mistura deve ser feito, preferencialmente, pela medigdo
da densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista, por meio

de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizagio deste equipamento, admite-se o processo de anel de
aco. Para tanto, colocam-se sobre a superficie a revestir, antes do espalhamento da mistura,

anéis de ago de 10 cm de didmetro interno e de altura 5 mm inferior & espessura da camada
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comprimida. Apos a compressdo, sdo retirados os anéis e medidas as densidades

corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinagdo a cada 2.000m2 de pista no minimo, ndo sendo

permitidas densidades inferiores a 95% da esperada.

O controle de compressdo pode também ser feito medindo-se as densidades aparentes
dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de corpos

de prova moldados no local.

As amostras para moldagem destes corpos de prova deverdio ser colhidas bem
proximas ao local onde forem realizados os furos e antes da compressdo. A relagdo entre duas

densidades ndo devera ser inferior a 0,95.

Controle de espessura
A espessura deve ser medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, antes ¢ depois do

espalhamento e compressdo da mistura.

Controle de acabamento da superficie
A superficie final do revestimento deve satisfazer aos alinhamentos, perfis e segdes do

projeto. Ndo devem ser toleradas irregularidades superiores a 5 mm verificadas com régua de

3m de comprimento.

QUADRO DE
VALORES
) DIRECAO CAMADA
ARE DA BIND SUPERFICI
AS VERIFICAC ER AL
AO
Pista de pouso e rolamento com Longitudinal 7mm 4mm
declividadestransversais iguais ou Transversal 7Tmm S5mm
inferiores a 1 %
Mesmas areas acima com Longitudinal 7mm Smm
declividadestransversais Transversal 7mm Smm

superiores a 1 %
Patios, pisos de Hangares e outras
areas comdeclividades iguais ou Qualquer 7mm Smm
inferiores a 1%
Mesmas dreas acima com
declividadessuperiores a Qualquer 7mm 5mm
1%
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Medicae

O concreto asfaltico deve ser medido por volumes de mistura aplicada, apds a

compressio do material.

4.11. ao4.12. Piso Intertravado

Esta Especifica¢io Técnica Detalhada (ETD) estabelece os requisitos minimos para a

execugdo de passeios em piso intertravado com blocos de concreto de 6 cm de espessura,
conforme as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) ¢ boas praticas de

construgao.

Objetivo
Esta ETD tem como objetivo garantir a qualidade e durabilidade do piso intertravado,

proporcionando um acabamento estético e funcional para o passeio.

Materiais

Blocos de Concreto Intertravado:

o Devem atender a NBR 9781:2014, com resisténcia a compressdo simples
minima de 35 MPa.
o Dimensées ¢ formatos conforme projeto.
o Cor e textura conforme projeto.
Areia:

o Deve ser lavada e livre de impurezas, com granulometria conforme NBR
9781:2014.
o Moddulo de finura entre 2,0 € 3,0.

Cimento Portland Comum:

o Tipo CP II - 32 ou superior, conforme NBR 16697:2018.
o Agua:

o Potavel, livre de impurezas e com pH entre 6,0 ¢ 8,0.

Agregados Gratdos:
o Brita graduada ou pedrisco, com granulometria conforme NBR 10421:2004.

o Resisténcia a compressio simples minima de 40 MPa.
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Equipamentos

* Nivel a Laser ou Nivel de Bolha: Para locagdo e controle de nivel da base e do

T 41 At
e s

piso intertravado.
e Trena: Para mediges.

» Regras de Aluminio: Para nivelamento da base e do piso intertrava

+ Fio Alinhado: Para referéncia de alinhamento do piso intertravado.

» Enxada ou Pa Carregadeira: Para escavagio da caixa de contengio.

» Compactador de Placa: Para compactar a base ¢ a camada de areia.

e Betoneira: Para preparar a argamassa de assentamento.

e Carrinhos de mao: Para transporte de materiais.

e Martelo de Borracha: Para assentar os blocos de concreto intertravado.

 Cortador de Blocos de Concreto: Para ajustes ¢ cortes dos blocos, se necessario.

o Protetor Solar, Oculos de Seguranga, Luvas e Botas: Para protecio individual
dos trabalhadores.

Condicdes gerais

A area a ser pavimentada deve estar limpa, livre de entulhos, vegetagio e outros
materiais que possam interferir na execugdo da obra.

* Olocal deve ter drenagem adequada para escoamento da 4gua das chuvas.

» As condigdes climaticas no momento da execugio da obra devem ser adequadas,
com temperatura ambiente entre 5°C e 35°C ¢ umidade relativa do ar inferior a
80%.

Servicos iniciais

¢ Locacgdo e Nivelamento:
o Locagdo da area do passeio, definindo os limites, alinhamentos ¢ niveis de
acordo com o projeto.
o Nivelamento da base com uso de nivel a laser ou nivel de bolha, garantindo
inclinagdo minima de 1% para drenagem da 4gua.
» [Escavacdo da Caixa de Contencio:
o Abertura da caixa de contengdo com as dimensdes definidas em projeto,

geralmente com 30 cm de profundidade e largura superior & largura do passeio.
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¢ Compactacdo da Base:
o Compactagio da base com compactador de placa, em camadas de no maximo

10 cm, até alcangar a densidade minima especificada em projeto, geralmente

95% da maxima seca proctor.

Assentamento dos blocos

o Preparo da Camada de Areia:

o Espalhar uma camada de areia lavada ¢ peneirada sobre a base compactada,
com espessura de 5 cm.

o Nivelar e compactar a camada de areia com compactador de placa leve,
garantindo superficie uniforme e sem irregularidades.

o Preparo da Argamassa de Assentamento:

o Misturar o cimento, a areia e a

o agua na betoneira, respeitando a propor¢io 1:3 (cimento:areia) e adicionando
agua aos poucos at¢ obter uma consisténcia pastosa.

« Assentamento dos Blocos:

o Iniciar o assentamento dos blocos em um dos cantos da area, seguindo um
padrio de fiadas.

o Assentar os blocos individualmente sobre a camada de areia nivelada,
utilizando o martelo de borracha para ajustar o nivel e garantir o
intertravamento entre as pegas.

o Verificar constantemente o nivelamento e o alinhamento dos blocos com a
auxilio de réguas de aluminio e fio alinhado.

o Cortar os blocos, se necessario, para o devido acabamento nas bordas ¢
encontros.

o Preenchimento das Juntas:

o Apds o assentamento dos blocos, preencher as juntas entre eles com areia fina e
seca, varrendo o excesso para a superficie.

o Vibrar levemente a superficie do piso com a placa do compactador para
promover o assentamento da areia nas juntas.

o Repetir a operagdo de varredura e vibragio até que as juntas estejam

completamente preenchidas com areia.
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» Apos o assentamento e preenchimento das juntas, é fundamental realizar a cura "

Cura e protecio

do piso intertravado para garantir a hidratagio completa da argamassa de
assentamento.

» Umedecer o piso com 4gua pulverizada por um periodo minimo de 7 dias,
evitando o empogamento de 4gua.

 Durante o periodo de cura, o trifego de pedestres e veiculos sobre o piso deve
ser evitado.

 Apos a cura, pode-se realizar a limpeza final do piso intertravado, retirando

qualquer residuo de areia ou sujeira superficial.

Controle de qualidade

* A qualidade do piso intertravado deve ser verificada durante todas as etapas da
obra.

» Deve-se avaliar o nivelamento, o alinhamento, o preenchimento das juntasea
estabilidade dos blocos.

 Os materiais utilizados, como blocos de concreto, areia e cimento, devem

atender aos requisitos das normas técnicas especificadas.
Recomendagdes finais

* Profissionais qualificados devem ser responséveis pela execugio do piso
intertravado.

« E importante seguir rigorosamente as especificagdes do projeto e as
recomendagdes do fabricante dos blocos de concreto.

* A realizagdo de juntas de dilatagdo deve ser prevista em projetos com areas
extensas de piso intertravado.

A manutengfo periddica do piso intertravado, como limpeza e verificacfio das

juntas, é fundamental para garantir sua vida ttil.

S. DRENAGEM
Esta Especificagdo Técnica Detalhada (ETD) estabelece os requisitos minimos para a

execugédo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, e assentamento de guia (meio-fio)
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em concreto pré-fabricado, conforme as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas), DNIT (Diretoria Nacional de Infraestrutura de Transportes) e DER (Departamento

j FOLHA: ﬁ 9 A
{proc.: 240 LIZ7
{Rruerica;
Esta ETD tem como objetivo garantir a qualidade, funcionalidade e durabilt

de Estradas de Rodagem) do Estado em questio.

Objetivo
a

sarjeta e da guia, proporcionando escoamento eficiente da 4gua das chuvas e delimitagio segura

da pista de rolamento em vias urbanas.
Materiais

Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada in Loco:

« Cimento Portland Comum: Tipo CP II - 32 ou superior, conforme NBR
16697:2018.

e Arcia: Lavada e livre de impurezas, com granulometria conforme NBR
9781:2014. Modulo de finura entre 2,0 e 3,0.

 Brita: Graduada ou pedrisco, com granulometria conforme NBR 10421:2004.
Resisténcia a compressdo simples minima de 40 MPa.

« Agua: Potavel, livre de impurezas ¢ com pH entre 6,0 ¢ 8,0.

* Aditivos: Podendo ser utilizados aditivos plastificantes ou retardadores de pega,

conforme projeto ou especificagdo do fabricante, desde que compativeis com os

materiais utilizados.
Guia (Meio-Fio) em Concreto Pré-Fabricado:

¢ Guia de Concreto Pré-Fabricado: Deve atender 4 NBR 15202:2013, com
resisténcia 4 compressdo simples minima de 35 MPa e dimens&es 100 cm

(comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 ¢m (altura)

I’

conforme projeto ou especificagio.

Equipamentos

Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada in Loco:

» Nivel a Laser ou Nivel de Bolha: Para loca¢io e controle de nivel da base e da
sarjeta.

e Trena: Para medigdes.
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* Regras de Aluminio: Para nivelamento da base e da sarjeta. :! FOLHA: { 5
* Fio Alinhado: Para referéncia de alinhamento da sarjeta. j PROC Z f 27 ﬂ'?—

e S |

» Compactador de Placa: Para compactar a base e a camada de concreto.

* [Enxada ou P4 Carregadeira: Para escavagio da caixa de conten.

* Betoneira: Para preparar o concreto usinado.
* Carrinhos de mdo: Para transporte de materiais.
* Vibrador de Imersdo: Para adensar o concreto na forma.

e Ferramentas Manuais: Talhadeira, desempenadeira, serrote, martelo, etc.
Guia (Meio-Fio) em Concreto Pré-Fabricado:

 Caminhio Guincho ou Empilhadeira: Para transporte e icamento das guias pré-
fabricadas.

* Nivel a Laser ou Nivel de Bolha: Para controle de nivel da base e assentamento
das guias.

¢ Trena: Para medigdes.

* Fio Alinhado: Para referéncia de alinhamento das guias.

¢+ Corda ou Cabo de Ago: Para fixagdo e sustentacdo das guias durante o
assentamento.

» P4 Carregadeira ou Enxada: Para preparar a base de assentamento.

e Carrinho de méo: Para transporte de argamassa de assentamento.

e Martelo de Borracha: Para assentar as guias pré-fabricadas.
Condigdes gerais

» As dreas a serem executadas (sarjeta e guia) devem estar limpas, livres de
entulhos, vegetagio e outros materiais que possam interferir na obra.

* Olocal deve ter drenagem adequada para escoamento da agua das chuvas.

* As condigdes climaticas no momento da execugio da obra devem ser adequadas,

com temperatura ambiente entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar inferior a
80%.
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Execuciio de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco

4@4hmm
6]

Locaciio e Nivelamento:

:na‘

R

o Realizar a locagdo da sarjeta, definindo largura, profundidade e declividade de
acordo com o projeto.
¢ Utilizar nivel a laser ou nivel de bolha para marcar o nivelamento da base da

sarjeta € do concreto a ser langado.
Escavacdo da Caixa de Contencio:

* Abrir a caixa de contengio para a sarjeta, respeitando as dimensdes de largura e
profundidade definidas em projeto, geralmente com profundidade variando entre

15cme 30 cm.
Preparagiio da Base:

o Compactar a base da caixa de conten¢do com compactador de placa, atingindo a
densidade minima especificada em projeto (geralmente 95% da maxima seca

proctor).
Forma para Concretagem:

¢ Instalar formas de madeira ou metalicas para moldar a sarjeta de concreto.

» As formas devem ser estanques, rigidas e com superficie lisa para garantir o
acabamento final da sarjeta.

¢ Nivelar e alinhar corretamente as formas utilizando nivel a laser, fio alinhado e

réguas de aluminio.
Preparacido do Concreto Usinado:

» Dosar o concreto usinado na betoneira respeitando a proporgio adequada de
cimento, areia, brita ¢ 4gua, conforme projeto ou resisténcia especificada.

A mistura deve ser homogénea e com slump (abatimento) adequado para o
langamento na forma (geralmente entre 7 cm e 10 cm).

 Podem ser utilizados aditivos plastificantes ou retardadores de pega, desde que

compativeis com os materiais utilizados.
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o Concretagem da Sarjeta:

* Langar o concreto usinado na forma preparada, preenchedo uniformemente em
camadas de no maximo 30 cm.

¢ Vibrar o concreto com vibrador de imersio para eliminar bolhas de ar e adensar
adequadamente a mistura.

* Aplicar 0 acabamento superficial da sarjeta com desempenadeira, garantindo

rficie i ivelada.
superficie lisa e nivela | 5 F

P

Cura do Concreto:

* Apos o término da concretagem, cobrir a sarjeta com lona plastica ou material

AN similar para manter a umidade do concreto e permitir a hidratagdo completa.
 Manter a cura imida do concreto por um periodo minimo de 7 dias, realizando a

umedecimento periodico da superficie com agua pulverizada.
Desforma:

* Remover as formas da sarjeta apés o tempo de cura inicial do concreto,
conforme as recomendagdes do projeto ou das normas técnicas (geralmente ap6s
24 horas).

Assentamento de guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado

Preparaciio da Base de Assentamento:

¢ Regularizar a base onde serdo assentadas as guias pré-fabricadas, corrigindo

imperfei¢des e deixando-a nivelada e compactada.
Posicionamento das Guias:

« Utilizando o caminhéo guinho ou empilhadeira, posicionar as guias pré-

fabricadas ao longo do alinhamento previamente definido com o auxilio do fio.
Assentamento das Guias:

* Aplicar argamassa de assentamento composta por cimento e areia na proporgio

1:3 (cimento:areia) sobre a base regularizada.
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» Assentar as guias pré-fabricadas firmemente sobre a argamassa, utilizando
martelo de borracha para ajustar o nivelamento e o alinhamento.
» Preencher as juntas entre as guias com a sobra da argamassa de assentamento.

» Utilizar corda ou cabo de ago para fixagdo e sustentagdo provisoria das guias,

garantindo estabilidade durante o processo de cura da argamassa! FOLHA.: p4
jeroc.: _2702/ 77

Limpeza e Acabamento Final: RUBRICA: i

o Apos o endurecimento inicial da argamassa, remover o excesso de material e
limpar as guias pré-fabricadas, eliminando residuos de argamassa ¢ sujeira

superficial.
Controle de qualidade

o A qualidade da sarjeta e da guia deve ser verificada em todas as etapas da obra.

o Para a sarjeta moldada in loco, deve-se avaliar o dimensionamento, o
nivelamento, o acabamento superficial ¢ a resisténcia do concreto.

o Para a guia pré-fabricada, deve-se verificar o alinhamento, o nivelamento, o
preenchimento das juntas ¢ a estabilidade das pecas.

» Ensaios de compressdo simples podem ser realizados no concreto da sarjeta € em

amostras das guias pré-fabricadas para garantir a resisténcia minima exigida.
Recomendacgdes finais

» Profissionais qualificados devem ser responsaveis pela execugdo da sarjeta e da
guia.

+ E importante seguir rigorosamente as especifica¢des do projeto e as
recomendagdes do fabricante das guias pré-fabricadas.

» A realizagio de juntas de dilatagio deve ser prevista em projetos com extensdes
consideraveis de sarjeta.

« A manutencdo periddica da sarjeta e da guia, como limpeza e verificagio de
trincas ou fissuras, ¢ fundamental para garantir sua durabilidade ao longo do

tempo.
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6. SINALIZACAO | FOLHA:
PROC.
6.1. Sinalizac¢io vertical RUBRICA:

Esta Especificagio Técnica Detalhada (ETD) estabelece os requisitos minimos paraé
fabricagdo, instalagdo e manutencdo de sinalizagio vertical vidria com placas de aco e pelicula
retrorrefletiva, conforme as normas da ABNT (Associacio Brasileira de Normas Técnicas),
DNIT (Diretoria Nacional de Infraestrutura de Transportes) ¢ DER (Departamento de Estradas
de Rodagem) do Estado em questdo.

Objetivo
Esta ETD tem como objetivo garantir a qualidade, visibilidade e durabilidade da

sinalizagdo vertical vidria, proporcionando seguran¢a ¢ fluidez no transito de veiculos ¢

pedestres nas vias pablicas.

Materiais

Placas de Aco:

As placas de ago devem ser fabricadas com chapa de ago laminado a frio, tipo
NB 1010/1020, conforme NBR 10021:2015.

Espessura minima da chapa de ago:

o 1,25 mm para placas com 4rea até 2 m?;
o 1,50 mm para placas com 4rea superior a 2 m>
» As placas devem ser galvanizadas a quente por imersdo, conforme NBR
6369:2013, para protegdo contra corrosio.
» Dimensdes e formatos das placas conforme projeto e normas da DNIT (Manual

de Sinaliza¢do Viaria).
Pelicula Retrorrefletiva:

 As peliculas retrorrefletivas devem ser do tipo I, II, IIl ou IV, conforme NBR
14228:2013, atendendo aos requisitos de classe de retrorrefletividade e cor
especificados no projeto ¢ nas normas da DNIT (Manual de Sinalizagdo Viaria).

 As peliculas devem ser compativeis com o material da placa de ago e com as
condi¢des climaticas do local de instalacio.

» Marcas de homologagéo do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade ¢ Tecnologia) devem estar presentes nas peliculas.
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Fixadores:

da placa e da estrutura de suporte, e com a carga de vento especificada no
projeto.
* Parafusos, chumbadores, grampos ou outros tipos de fixadores podem ser

utilizados, conforme projeto e normas da DNIT (Manual de Sinalizagdo Viaria).

Estrutura de Suporte:

* A estrutura de suporte para as placas deve ser dimensionada para suportar o peso
das placas e resistir as cargas de vento especificadas no projeto.
e DPostes de ago, madeira ou concreto podem ser utilizados como estrutura de

suporte, conforme projeto e normas da DNIT (Manual de Sinalizacgo Viaria).
Equipamentos

e Magquinas de Corte e Dobra de Chapas: Para corte e dobra das chapas de aco na
forma e dimensdes das placas.

* Magquina de Galvanizagdo a Quente: Para galvanizagio das placas de ago por
imersdo em zinco fundido.

* Aplicador de Pelicula Retrorrefletiva: Para aplicagdo da pelicula retrorrefletiva
sobre a superficie das placas de ago.

+ Ferramentas Manuais: Furadeira, chave de fenda, chave inglesa, martelo, etc.

 Equipamentos de Seguranca: Oculos de protegdo, luvas, botas e roupas
adequadas para os trabalhos de corte, dobra, galvanizagio e aplicagio da pelicula

retrorrefletiva.
Condigdes gerais

* As placas de sinalizagdo vertical devem ser instaladas em locais visiveis aos
usuarios da via, de acordo com o projeto ¢ as normas da DNIT (Manual de
Sinalizag¢do Viaria).

* A altura minima de instalagsio das placas deve ser de 1,80 m do nivel do solo
para placas de sinalizacio de regulamentagio, adverténcia e indicagio, e de 2,50

m para placas de sinalizacio de informag3o.
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* Asplacas devem estar posicionadas perpendicularmente ao eixo da via e com a
face principal voltada para o sentido de circulagdo dos veiculos.

* A distincia entre as placas deve ser suficiente para permitir a correta leitura e

compreensdo das mensagens de sinalizago.

* A vegetagio e outros obsticulos nio devem interferir na visibilidade das placas.

Fabrica¢do das placas j FOLHA: -——2%7‘_7
PROC.._22472/2
¢ Corte e Dobra das Chapas de Ago: \ RUWA:—,Q/.—._

L4 = [

o As chapas de ago devem ser cortadas ¢ dobradas nas dimensdes ¢ formatos

especificados no projeto, utilizando mdquinas de

o corte ¢ dobra de chapas.

o E importante que os cantos das placas sejam arredondados para evitar cortes e
ferimentos durante o manuseio e instalagdo.

» Galvanizagdo a Quente:

o As chapas de ago recortadas e dobradas devem ser submetidas ao processo de
galvanizagdo a quente por imersio em zinco fundido a alta temperatura,
conforme NBR 6369:2013.

o A camada de zinco proporciona protegdo contra corrosdo da superficie metdlica
da placa.

» Limpeza e Preparacio da Superficie:

o Apo6s a galvanizago, a superficie das placas deve ser limpa e desengordurada
para garantir a aderéncia da pelicula retrorrefletiva,

o Solventes apropriados devem ser utilizados para a limpeza, respeitando as
normas de seguranga ¢ de preservagio do meio ambiente.

* Aplicagdo da Pelicula Retrorrefletiva:

o A pelicula retrorrefletiva deve ser aplicada sobre a superficie limpa e seca da
placa de aco, utilizando maquina aplicadora especifica.

o O tipo de pelicula (I, 11, Il ou IV) e sua cor devem ser escolhidos de acordo
com o projeto e as normas da DNIT (Manual de Sinalizagdo Vidria).

o A aplicagdo deve ser realizada em ambiente controlado, livre de poeira e
umidade, para garantir a perfeita aderéncia da pelicula ao substrato.

¢ Inspecdo Final:
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o As placas finalizadas devem ser inspecionadas visualmente para verificar a
qualidade do corte, dobra, galvanizagdo, limpeza e aplicagio da pelicula
retrorrefletiva.

o Placas com defeitos superficiais, falhas na camada de zinco ou mé aderéncia da

pelicula devem ser reprovadas e reprocessadas. {FOLHA:

PROC.:
J RUBRICA;

Instalaciio das placas

P rp—

* Ainstalagdo das placas deve ser realizada por equipes qualificadas, seguindo as
orientagOes do projeto e as normas de seguranga do trabalho.

* Os locais de instalagio devem ser previamente marcados ¢ definidos de acordo
com o projeto.

A estrutura de suporte (postes, mastros, etc.) deve estar firmemente fixada ao
solo ¢ dimensionada para suportar o peso ¢ a 4rea da placa, considerando as
cargas de vento da regido.

* Os fixadores utilizados para conectar a placa a estrutura de suporte devem ser
compativeis com os materiais envolvidos e com a carga prevista.

» Apos a fixagdo da placa, deve-se realizar a verificagdo do nivelamento,

alinhamento ¢ estabilidade da sinalizagio vertical.
Manutencao

« A manutengdo periédica da sinalizagdo vertical viaria é fundamental para
garantir sua eficiéncia ¢ durabilidade.

* As placas devem ser limpas regularmente para remover sujeira, poeira €
pichagdes que possam prejudicar a visibilidade da mensagem.

e A integridade da pelicula retrorrefletiva deve ser verificada periodicamente.
Placas com pelicula descascada, danificada ou com perda de retrorrefletividade
devem ser substituidas.

* A estrutura de suporte também necessita de inspegdo e manutengdo para garantir
sua estabilidade e resisténcia.

* A periodicidade das manutengdes deve ser definida com base nas condigdes

climéticas da regido, fluxo de veiculos e histérico de vandalismo da 4rea.
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Registros

« E importante registrar todas as etapas do processo, desde a fabricagio das placas
até a instalagdo e manutengdo da sinalizag3o vertical viaria.

e Os registros devem incluir informagdes como data, local, tipo de placa, materiais
utilizados, empresa responsdvel e resultados das inspegdes.

A documentagdo serve como historico para controle de qualidade e para

subsidiar a¢des de manutengio preventiva. ; TOLIAL _7%5.7?7.,
jPROC.: 77

Recomendacdes finais ] RUBRICA;

e

» Asplacas de sinalizagdo vertical devem ser fabricadas com materiais
homologados ¢ atender as especificagbes técnicas das normas brasileiras.

» Profissionais capacitados devem ser responséveis pela fabricacio, instalagio e
manutengdo da sinalizagio vertical vidria.

* A adogfo de boas préticas de fabricagfo e instalagdo contribui para a

durabilidade ¢ eficiéncia da sinalizag¢4o, promovendo a seguranca viaria.
6.2. Sinalizac¢do horizontal

Objetivo

Esta especificagdo fixa as condi¢des técnicas exigiveis para o fornecimento e

implantacio de laminado elastoplastico para demarcacio de pavimentos.

Documentos complementares
e NBR 15741:2009 — Laminado elastoplastico para sinalizagiio — Requisitos e
metodos de ensaio.

¢ ASTM E 303 Measuring surface frictional properties using the british pendulum

tester.
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y TR
s - . [ .
Condigdes gerais joowlRA ng..
1 PROC.:

Material

O laminado elastopldstico deve ser pré-fabricado, constituido de mistirs
selecionados, como polimeros, acrescidos de pigmentos e microesferas de vidro incorporadas,

distribuidos uniformemente através de toda a 4rea de sua secc¢do transversal.

Caracteristicas

¢+ O laminado elastopléstico deve ter a caracteristica de um filme flexivel, elastico
e plastico;

* Deve ainda apresentar um sistema de aderéncia que permita uma perfeita
adaptacio em qualquer solo, asfalto, cimento e também pedra;

¢ A pelicula ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do

pavimento.

Acabamento

O material devera ter bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares,

espessura constante e bordas limpas e retas.

Padrio de Cor

O laminado elastoplastico devera ser fornecido nas cores solicitadas, para as diferentes
finalidades e uso na sinalizagdo horizontal as cores branca e amarela, atendendo o seguinte

padrdo Munsell:

e Branco - 9,5 com tolerancia N 9,0;

* Amarelo - 10 YR 7,5/14 com tolerancia 10 YR 6,5/14 ¢ 8,5 YR 7,5/14.

Dimensdes

O material devera ser apresentado em faixas de até 40cm de largura, em embalagens

contendo 25m lineares cada uma ou conforme medidas solicitadas. Também podera ser
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fornecido em forma de simbolos, letras ou numeros, jé cortados na forma especificada pela

SETRAN e embalados em caixas. EFOLHA: .
IPrROC.: /94

Aplicagio RUBRICA: ,
, A @ 1

O material devera ser aplicado de acordo com a orientagio da SETRAN e conforme = o

indicado no projeto.

Condicdes de Aplicacio

O piso que recebera o laminado devers estar limpo ¢ isento de impurezas como areia,
terra, graxa, 6leo e, além disso, ndo deve estar tmido ou molhado e contanto que a temperatura

ambiente seja superior a 15°C.,

A pré-marcagio devera ser feita com pedra de giz e corda de algodio impregnada de

poO de giz, conforme indicado no projeto.

Fixacdo do Material

Apés limpeza da superficie de contato e pré-marcagdo da sinalizacdo conforme
projeto, aplicar o material, distribuindo uniformemente a cola sobre o pavimento e a parte
inferior do laminado, pressionando o laminado com auxilio das mdos e rolo metalico de
didmetro minimo de 80mm. Nio serd aceita a implantagdo na qual os empregados da
empreiteira pisem na cola espalhada sobre o pavimento e, apés, pisem no laminado. Neste caso,

todo o servigo sera refeito.

Apbs a fixagdo do material, o trafego podera ser liberado decorridos 5 (cinco) minutos,
permitindo que o material se acomode perfeitamente, acompanhando todas irregularidades que

o solo possa apresentar, garantindo uma perfeita soldadura das duas superficies.

Remog¢io

Quando, a marcagio da pintura nova nio for coincidente com a existente, e for
necessaria a remogao da pintura antiga, a remogéo da tinta no pavimento poder4 ser feita através

de métodos de livre escolha, sujeitos a aprovagio da SETRAN.
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Espessura

O laminado devers ter uma €spessura minima de 1,50 mmm, medida em qualquer

ponto da fita. s
FOLHA: é’f o i
PrROC.. 490 ?é 7
Estabilidade RUBRICA;

O material nio devera sofrer alteragdes de refletividade, com adesdo de microesferas
de vidro suficiente para que ndo sejam removidas pelo trifego sobre sua superficie ou

danificado por algum dispositivo.

Nenhuma modificagio negativa deveré ser apresentado pelo material por efeito de

agentes atmosféricos ou perdas de lubrificante ¢ gasolina.

O material deve apresentar boa visibilidade, ndo absor¢do de sujeira, se auto limpar

com chuva e possuir capacidade de adesio permanente até seu desgaste.

Seguranca

A superficie do material deve ser anti-derrapante tanto no pavimento seco ou molhado,
proporcionando um minimo de derrapagem de 45 BPN quando testado de acordo com Norma
TB 125.

Durabilidade

A durabilidade do filme elastoplastico deve ser superior a 36 (trinta e seis) meses

contados a partir de sua efetiva aplicagdo, ndo podendo ter partes descoladas.

Resisténcia

O material deve ser resistente ao ponto de ndo poder ser destacado pela tragdo ou

efeitos atmosféricos, suportando as solicitagdes do trinsito sobre sua superficie.

O laminado deve ser inerte & intempéries, combustiveis e lubrificantes,e suportar

temperaturas de até 80°C sem sofrer deformacdes.

Resisténcia a abrasio () méaximo - 0,6.
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Retrorrefletividade

O filme elastoplastico pré-formado devera apresentar  retrorrefletizagdo por
microesferas de vidro do tipo “pré-mix” ou “drop-on”, proporcionando reflexio imediata e
continua. A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizac3o deverd ser de 150 med/lux.m2.0

tamanho, qualidade e indice de reflexio da microesferas devem obedecer aos seguintes

requisitos: 1 FOLHA: i Z ’
PROC.: 4 ﬂ) 7

e Retrorrefletincia (mcd/lux m?) minutos; -] RUBRICA; er

MRS

» Cor Branca - 220;
e Cor Amarela - 150,

Fornecimento

O laminado devers ser acondicionado em embalagem adequada, lacrada, protegida ao

sol e umidade, contendo na face externa, em local bem visivel as seguintes informagdes:

» Nome do fabricante;

e Nome do produto;

¢ Nimero do lote de fabricagio;

» Cor e codigo Munsell;

* Quantidade contida em metros ou quantidades de letras ou simbolos;
 Largura da pelicula;

» Espessura da pelicula;

» Data de fabricagio;

¢ Prazo de validade.

O material devera possuir selo de seguranga ndo reutilizavel fixado na superficie da
pelicula. O lacre devera apresentar os numeros do lote de fabricagdo e do laudo laboratorial,
devendo ser colocado no inicio do filme pré-fabricado, isto €, na parte central do rolo de modo
a permanecer intacta até o consumo de toda a pega. O rolo deve apresentar um vio suficiente
em sua regido central que permita a colagem do selo neste €Spago e posteriormente a sua

identificagdo.
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Remocio

Quando, a marcagio da pintura nova néo for coincidente com a existente, e for

necessaria a remogdo da pintura antiga, a remogdo da tinta no pavimento podera ser feita através

de métodos de livre escolha, sujeitos a aprovagio da SETRAN.

FOLHA: g
PrROG.: 2441 /7"
Controle de qualidade : RuBRicA: jg

Para garantia da qualidade dos servigos serdo exigidos da Contratada os Certificados

de Andlise com respectiva aprovagéo, emitida por laboratério credenciado para tal.

Execucio

A aplicagdo do material serd executada em prazos ¢ horarios definidos em Ordens de
Servigos emitidas pela SETRAN.

No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relagdo a qualidade
do piso ou distorgdes na locagdo da sinalizagdo, esta devera comunicar imediatamente 3

fiscalizagdo para as providéncias necessérias.

Sempre que uma Ordem de Servigo ndo for cumprida integralmente dentro do prazo
programado por ocorréncias de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a Contratada devers

comunicar a fiscalizagio imediatamente por escrito o motivo do descumprimento.

Todos os servigos de execugdo de sinalizag#o horizontal somente poderio ser iniciados
apos a instalacio da sinalizagdo de seguranca (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e
piscantes) e atendendo as especificacdes deste Termo e as Normas Bésicas de Engenharia de

Seguranga e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas.

Critérios para medigdo e pagamento

Os servigos devem ser medidos por metro quadrado de sinalizagio horizontal

efetivamente executada e atestada pela Engenharia de Trafego.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sd0 pagos conforme os respectivos
pregos unitdrios contratuais, nos quais estio inclusos: fornecimento de materiais, perdas,
transporte, mao de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessarios aos SEIvicos e

outros recursos utilizados pela executante.
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{ PROC.:
‘| RUBRICA;

e et

OBRA: PAVIMENTACZO ASFALTICA NG MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) € sinaPI (2024/02) ONERADOS; BDI.PAD. = 24,23%; BDL.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024

RELACAO DE VIAS

vich 3 , & 98 -

AVENIDA BARAO 693,61 9,00 6,60 4.577,83 1,20 1.664,66 UMQ_SA:TZ&O)
ASFALTO

1.2 |AVENIDA JADIEL DE CARVALHO 1551,91 9,00 6,60 10.242,61 1,20 372458 (MPLANTAGEO)
- ASFALTO

1.3 |CAMINHO P FAZENDA PIRAJA 663,76 9,00 6,60 438087 1,20 1.593,02 (IMPLANTACAO)
ASFALTO

1.4 |RUA 20 DE NOVEMBRQ 478,86 9,00 6,60 3.160,48 1,20 1.149,26 (IMPLANTACAQ)
ASFALTO

1.5 [RUA ALTO DA SULINA 533,30 9,00 6,60 351978 1,20 127992 (MPLANTACKD)
ASFALTO

1.6 [RUA AMAZONAS 308,39 8,00 5,60 1.726,98 1,20 740,14 (IMPLANTACKG)
RUA BACURT e RUA EMIDIO F DE ASFALTO

17| oo 148,19 9,00 6,60 978,05 1,20 355,66 (IMPLANTACAG)
ASFALTO

1.8 |RUA BOA ESPERANCA 397,02 9,00 6,60 2.620,33 1,20 952,85 (MPLANTAGAO)
ASFALTO

1.9 |RUA CINCO - PAMPULHA 109,20 9,00 6,60 720,72 1,20 262,08 (MPLANTACKO)
ASFALTO

1.10|RUA DAS AMEIXAS 231,13 9,00 6,60 1.525.46 120 554,71 {IMPLANTACAQ)
ASFALTO

1.11|RUA DOS CALDEIROES 618,20 9,00 6,60 4.084,08 1,20 1.485,12 (IMPLANTACKO)
ASFALTO

1.12|RUA QUATORZE - PAMPULHA 681,67 9,00 6,60 4.499,02 1,20 1.636,01 (IMPLANTACAO)
ASFALTO

1.13|RUA QUATRO - PAMPULHA 170,20 9,00 6,60 112332 1,20 408,48 (IMPLANTACKD)
ASFALTO

1.14|RUA SAO JOSE 210,73 9,00 6,60 1.350,82 1,20 505,75 (IMPLANTACAO)
ASFALTO

1.15|RUA SAO SEBASTIAO - JOAO VIANA 180,28 9,00 6,60 1.189,85 1,20 43267 (IMPLANTACAO)
RUA SAO SEBASTIAO - NOVA ASFALTO

612,92 9,00 6,60 4.045,27 1,20 147101

116} conauista (IM:?:!:I?&AO)

1.17|RUA SEIS - PAMPULHA 132,26 9,00 6,60 872,92 1,20 317,42 (IMPLANTACAO)
ASFALTO

1.18|RUA SETE - PAMPULHA 188,05 9,00 6,60 124113 120 451,32 (IMPLANTACAQ)
ASFALTO

1.19{TRAV JOSE MARTINS 268,04 9,00 6,60 1.769,06 1,20 643,30 (IMPLNTACHO)
" ASFALTO

1.20|RUA SEM DENOMINAGAO 149,21 9,00 6,60 984,79 1,20 358,10 (MPLANTACKO)
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[0BRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO {2024/01) £ SINAPY {2024/02) ONERADOS; BDLPAD. = 24,23%; BDLDIF. = 15,00%; ENC, SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO TIPO DE INTENVENCAO
FORMULAS = c0,45%2) B¢ (B"C)‘:.M!mro

AVENIDA BARAQ ASFALTO (IMPLANTACAQ) 693,61 6,60 5,70 457783 e 915,57
AVENIDA JADIEL DE CARVALHO ASFALTO (IMPLANTACAD} 155191 6,60 5,70 10242 61 T088.52
CAMINHO P FAZENDA PIRAIA ASFALTO (IMPLANTACAQ} 663,76 6,60 5,70 438087 ~ a76,16]
RUA 20 DE NOVEMBRO ASFALTO (iIMPLANTACAD) 478,86 5,60 5,70 NEXT Y B AT
RUA ALTO DA SULINA ASFALTO (IMPLANTACAO} 533,30 5,60 570 351878 ~703.96]
RUA AMAZONAS ASFALTO {IMPLANTACAD) 308,39 5,60 4,70 1.726,98 “3a540]
RUA BACURI e RUA EMIDIO F DE CASTRO ASFALTO (IMPLANTACAG) 148,19 6,60 570 ~ o7 195,61
RUA BOA ESPERANCA ASFALTO (IMPLANTACAO] 397,02 6,60 5,70 2.620,33 57407
RUA CINCC - PAMPULHA ASFALTO {IMPLANTACAO) 109,20 6,60 5,70 720,72 144,14
RUA DAS AMEIXAS ASFALTO {IMPLANTACAO) 231,13 5,60 5,70 152546 305,09
RUA DOS CALDEIRGES ASFALTO (IMPLANTACAO) 61880 6,60 5,70 4.084,08 816,87
{RUA QUATORZE - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 681,67 6,60 570 4.499,02 899,80
RUA QUATRO - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 170,20 5,60 570 112332 224,66
RUA SAQ JOSE ASFALTO (IMPLANTACAD) 215,73 6,60 5,70 1390,87 278,16
RUA SAD SEBASTIAO - 10XO VIANA ASFALTO (IMPLANTACAC) 180,28 6,60 5,70 118985 237,97

ASFALTO (IMPLANTACAO) 612,92 6,60 5,70 4.045,27 809,05

ASFALTO (IMPLANTACAG) 132,26 6,60 5,70 872,92 17458
RUA SETE - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAQ) 188,05 6,60 5,70 124113 248,73
TRAV JOSE MARTINS ASFALTO (IMPLANTACAO) 268,04 6,60 5,70 1.769,06 353,81
RUA SEM DENOMINACAG ASFALTO (IMPLANTACRO} 149,21 6,60 5,70 984,79 196,96
TOTAIS 832753 54.653,32 30,

TIPO DE INTENVENCAD

" . - 0,05 t

AVENIDA BARAQ ASFALTO (IMPLANTACAQ] 1.144,46 2.288.93 3.953,58 197,68 3.953,58
AVENIDA JADIEL DE CARVALHO ASFALTO (IMPLANTACAO} 2.560,65 5.121,30 8.845,89 442,29 8,845 89
CAMINHO P FAZENDA PIRAJA ASFALTO (IMPLANTACAO) 1,095,220 2,190,40 3.783.43 189,17 378343
bRUA 20 DE NQVEMBRO ASFALTO (IMPLANTACAO) 790,13 1.580,25 272950 136,48 2.729,50
RUA ALTO DA SULINA ASFALTO (IMPLANTACKO} 879,95 1.753,30 3.039.81 15199 3,039,81
RUA AMAZONAS ASFALTO (IMPLANTACAQ) 3175 863,50 1.449.43 72,47 1.449 43
RUA BACURI e RLIA EMTDIO £ DE CASTRO ASFALTO (iIMPLANTACAO) 244,51 489,03 844,68 4233 844,68
RUA BOA ESPERAN ASFALTO (IMPLANTACAD) 655,00 1.310,18 2.26301 11315 2.263,01
RUA CINCO - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO} 180,18 360,35 622,44 31,12 622,44
RUA DAS AMEIXAS ASFALTO {IMPLANTACAO) 381,36 762,73 131744 65,87 131744
RUA DOS CALDEIRDES ASFALTO (IMPLANTACAO) 1.021,03 2.042,05 3.527,16 176,36 3.527,16
RUA QUATORZE - PAMPULHA ASFALTO {IMPLANTACAO} 112475 2.249,50 3,885 52 194,28 3.88552
RUA QUATRO - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAQ) 280,83 561,65 970,14 48,51 970,14
RUASAQ JOSE ASFALTO {IMPLANTACAO) 347,70 695, 120116 60,06 1.201,16
RUA SAQ SEBASTIAD - JOAD VIANA ASFALTO (IMPLANTACAD) 297,86 594,93 1.027,60 51,38 1.027,60
RUA SAO SEBASTIAO - NOVA CONQUISTA ASFALTO (IMPLANTACAO) 101131 202263 3.493,64 174,68 349364
RUA SEIS “PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAD) 21823 43645 753 3769 753,88
RUA SETE - PAMPULHA ASFAITO (IMPLANTACAD) 310,29 620,58 1.071,89 53,59 1.071,89
TRAV JOSE MARTINS ASFALTO (IMPLANTACAO) 442,26 884,53 1.527,83 76,39 1.527 83

RUA SEM DENOMINACAG ASFALTO (IMPLANTACAQ) 246,20 492,40 850,50 42,53 850,50
TOTAIS 13.663,34 27.326,69 47 3 2.357,92 47.156?5

LOGRADGURO TIPO DE INYENVENCAO
= 0,0013*K 0,00045*X 0,151752%} 1*24¢4/m**5km
AVENIDA BARAQ ASFALTO (IMPLANTACAO) 5,14 1,78 30,00 237216 -
AVENIDA JADIEL DE CARVALHO ASFALTO (IMPLANTACAO) 11,50 3,98 67,12 530748 -
CAMINHO P FAZENDA PIRAJA ASFALTO {(IMPLANTACAC) 492 170 28,71 2.270,04 -
RUA 20 DE NOVEMBRO ASEALTO (IMPLANTACAO] 355 1,23 20,71 1.637,76 -
RUA ALTO DA SULINA ASFALTO (IMPLANTACAO) 395 137 23,06 1.823,88 -
RUA AMAZONAS ASFALTO (IMPLANTACAO) 1,88 0,65 11,00 869,64 -
RUA BACUR( e RUA EMIDIO F DE CASTRO ASFALTO (iIMPLANTACAG) 1,10 0,38 641 506,76 -
RUA BOA ESPERANCA ASFALTO (IMPLANTACAQ) 2,94 1,02 17,17 1.357,80 -
RUA CINCO - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 0,81 0,28 472 37344 -
RUA DAS AMEIXAS ASFALTO (IMPLANTACAQ) 1,71 0,59 10,00 790,44 -
RUA DOS CALDEIRDES ASFALTO (IMPLANTACAD) 459 159 2676 2.116,32 -
RUA QUATORZE - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAQ) 505 1,75 2948 233136 -
RUA QUATRO - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAQ) 126 a44 736 582,12 -
RUA SAO JOSE ASFALTO (IMPLANTACAC) 1,56 054 3,11 720,72 -
RUA SAO SEBASTIAQ - JOAD VIANA ASFALTO (IMPLANTACAO) 1,34 046 7,80 616,56 -
RUA SAQ SEBASTIAO - NOVA CONQUISTA ASFALTO {IMPLANTACAO) 4,54 1,57 26,51 2.096,16 -
RUA SEIS - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 0,98 034 572 452,28 -
RUA SETE - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 1,39 048 813 643,08 -
TRAV JOSE MARTINS ASEALTO TACAQ) 199 0,69 11,59 916,68 -
RUA SEM DENOMINAGAO ASFALTO (IMPLANTACAQ) 1,11 0,38 5,45 510,36 -
TOTAIS 61,31 21,22 357,81 2829504 -
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SUERICA;
p= L
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NG MUNICIFIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAXIAS - MA
DADOS: REF. SICRO {2024/01) E SINAPY (2024/02} ONERADOS: BDLPAD. = 24,23%; BDLDIF. = 15,00%; ENC, SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024
MEMORIA DE CALCULO
COLUNA : . A o s R $ T
LOGRADOURO TWODEINTENVENCAQ | COMPRIMENTODE 1 AREA D MEADAS | coposoTATIL | FAMPAPARA
HARS =1 20) : CADERANTE
FORMUILAS = 82 OU PROVETO {a*12s Q*0,2 PROJETO
| AVENIDA BARRQ ASFALTO (IMPLANTACAD) 13872 138766 P22 YY)
AVENIDA JADIEL DE CARVALHO ASFALTO {IMPLANTACAO} 3,103,82 310458 620,00 6,00
CAMINHO P FAZENDA PIRAJA ASFALTO (IMPLANTACAQ) 132752 132807 265,00 4,00
RUA 20 DE NOVEMBRO ASFALTO (IMPLANTACAO) 957,72 958,26 191,00 2,00
RUA ALTO DA SULINA ASFALTO (IMPLANTACAO) 1.066,60 1.066,92 213,00 2,00
RUA AMAZONAS ASFALTO (IMPLANTACAQ 616,78 617,14 123,00 2,00
RUA BACURI ¢ RUA EMIDIO F DE CASTRO. ASFALTO {IMPLANTAC 296, 296, 59, 2,00
RUA BOA ESPERANCA ASFALTO (IMPLANTACAO| 794,04 794,85 158,00 2,00
RUA CINCO - PAMPULHA ASFALTO {IMPLANTACAD) 218,40 21908 43,00 2,00
RUA DAS AMEIXAS ASFALTO (IMPLANTACAO) 462,26 462,71 92,00 2,00
RUA DOS CALDEIRGES ASFALTO (IMPLANTACAD) 1.237,60 123812 247,00 4,00
RUA QUATORZE - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 1.363 1.364,01 272,00 4,00
RUA QUATRO - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 340,40 340,48 68,00 2,00
RUA $A0 JOSE ASFALTO (IMPLANTACRO) 421,46 421,75 84,00 2,00
RUA SAD SEBASTIAO - IOAO VIANA ASFALTO (IMPLANTACAO) 360,56 360,67 72,00 2,00
RUA SAQ SEBASTIAO - NOVA CONQUISTA ASFALTO {IMPLANTACRO) 122584 1.226,01 245,00 4,00
RUA SEIS - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAD} 264,52 26542 52,00 2,00
RUA SETE - PAMPULHA ASFALTO (IMPLANTACAO) 376,20 376,32 75,00 2,00
TRAV JOSE MARTINS ASFALTO (IMPLANTACAO) 536,08 536, 107,00 2,00
RUA SEM DENOM! ASFALTO {IMPLANTACAD) 298,47 295,10 59,00 2,00
TOTAIS 16.655,06 16.664,06 332200 54,00
COLUNA ‘ ‘u | Voo w B X | Y
RADOU: B S : : 7 VERTICAL {UN) :
Lo6 ro R-1 R-19 A3l 16 R-28
EXEMPLO: @ TOTAL POR TRECHO
AVENIDA BARAQ 8 4 8 2 4 26
AVENIDA JADIEL DE CARVALHO 12 4 12 2 4 34
CAMINHG P FAZENDA PIRAJA 3 3 ] 2 4 26
RUA 20 DE NOVEMBRO 4 4 4 2 4 18
RUA ALTO DA SULINA 4 4 4 2 4 18
RUA AMAZONAS 4 4 2 2 4 18
RUA BACUR{ e RUA EMIDIO F DE CASTRO 4 4 4 2 4 18
RUA BOA ESPERANCA 4 4 4 2 4 18
|RUA CINCG - PAMPULHA 4 5 ] 2 4 18
!RUA DAS AMEIXAS 4 4 2 2 3 18
RUA BOS CALDEIROES 8 4 8 2 4 26
[RUA QUATORZE - PAMPULHA 8 4 8 2 4 26
RUA QUATRO - PAMPULHA 4 4 3 2 ] 18
RUA SAC JOSE 4 4 4 2 4 18
RUA SAQ SEBASTIAQ - 10RO VIANA 4 4 4 2 4 18
RUA SAQ SEBASTIAQ - NOVA CONQUISTA 8 4 8 2 4 26
RUA SEIS - PAMPULHA 4 4 5 2 4 18
RUA SETE - PAMPULHA 4 4 4 2 3 18
TRAV JOSE MARTINS 4 4 4 2 4 18
RUA SEM DENOMINACAD 4 4 3 2 3 18
e a— = 2 ) Z 3 2
COLUNA Z g ' o] 3
‘T—-—-ﬁﬁ————- B —————————
LOGRADOURO SORDA ™) CENTRAL TRACEIADA | FAIXA DE PEDESTRES
— AMAREIA(MY) | M)
FORMULA = B*2%01 B*05*9,1 D*W*05%05%16
AVENIDA BARAD 138,72 34,68 1824
AVENIDA JADIEL DE CARVALHO. 310, 77,60 2736
CAMINHO P FAZENDA PIRAIA 132,75 33,19 1824
RUA 20 DE NOVEMERQ 95,77 23,94 9,12
RUA ALTO DA SULINA 106,66 26,67 9,12
RUA AMAZONAS 61,68 15,42 7,52
RUA BACURI ¢ RUA EMIDIO F DE CASTRO 29,64 7,41 9,12
RUA BOA ESPERANCA 79,40 19,85 912
RUA CINCO - PAMPULHA 2184 5,46 9,12
RUA DAS AMEIXAS 46,23 11,56 9,12
RUA DOS CALDEIRGES 12376 30,94 18,24
RUA QUATORZE - PAMPULHA 136,33 34,08 18,24
RUA QUATRO - PAMPULHA 3404 8,51 9,12
RUA SAQ JOSE 42,15 1054 9,12
RUA SAO SEBASTIAG - JOAO VIANA 36,06 9,01 9,12
RUA SAQ SEBASTIAQ - NOVA CONQUISTA 12258 30,65 18,24
RUA SEIS - PAMPULHA 36,45 6,61 9,12
RUA SETE - PAMPULHA 37,61 9,40 9,12
TRAV JOSE MARTINS 53,61 1340 9,12
RUA SEM DENOMINACAQD 29 7,46 3,12
TOTAIS 1 41 244,64
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OBRA: PAVIMENTAGAQ ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAXIAS - MA

DATA: 15/06/2024

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAP) (2024/02) ONERADOS; BDIPAD, = 24,23%; BDI.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%

OR

ENTO SINTETICO

100576 [RESULARIZACAD E COMPACTAGAD DE SUBLEITO DE SOLG
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,

21 SINAPI

ESCAVACAG HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR

54.653,32

2,57,

24,23 3,19

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA it CHAPA

11 |cOMPOSICAO] cro1

oA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA m2 450 378 4.3 394,82 177689
12 _jcoMposicAol cPO2_ [MOBILIZACAD UN 2.363,58{  24,23] 2.936,28] 2.936,28]
13 _|COMPOSICAO] CPOZ |DESMOBILIZACAG UN 236358]  2423] 293608 2.936,28}
14 __|composicAo]  cro3 ADMIN LOCAL 7.641,07] 24,23 9.492,50]

113.910,00;

174.344,08

ASTT——

41 | ANP CPO4__|AGUISICAG DE ASFALTG DILUIDG CrA-30

61,31 5.489,59

31 SINAPI 10111
01114 DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,1 am3), M3 10.930,66, 4,19 24,23 5,21 56.948,74
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10M3 EM VIA
3. SINAPY '
2 AP/ 93589 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM 13.663,34 2,74 24,23, 3,40 46.455,36)
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M EMVIA
. SINAPI ! . .
33 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 27.326,69 2,52 24,23, 3,13 85.532,54
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS £ MATERIAIS
3.4 SINAPH 100574 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M7 - CARGA COM PA M3 10.930,66 863 24,23 10,72 117.176,68]
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2.8 M3 / 128 HP) E DESCARGA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM soLo
3.5 SINAPI 96385  [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAQ, M3 10.930,66, 14,74 24,23 14,58 159.369,02,
CARGA E TRANSPORTE

387.051.87

ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADD. MOLDABATR

24,23 198,06

T 15,00] 6.313,03)
4.2 ANP CPOS _|AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 21,22/ 3.072,56] 15,00 3.533,44] 74.979,60]
4.3 ANP CPO6 _AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 357,81 4.248,04]  15,00] 4.885,25 1.747.991,30|
4.4 DNIT CPO7__[TRANSPORTE COMERCIAL DE ASFALTO DILWIDO cM-3p T 61,31 256,00 15,00 294,50 18.055,80}
4.5 DNIT CPO7 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL ASFALTICO RR-1C T 21,22 256,09] 15,00, 294,50] 6.249,29]
4.6 DNIT CPO8 I TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL ASFALTICO CAP 50/70 T 357,81 256,09}  15,00] 294,501 105.375,05|
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
4.7 SINAPI 93596 JURBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 TXKM 23.295,04 0,67| 24,23' 0,83| 23.484,88
KM (UNIDADE: TXKM!
4.8 COMPOSICAG] CP102470 EXECUCAO DE IMPRIMACAQ COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 47.158,53] 1171 24,23} 1,45 68.379,87,
4.9 COMPOSICAO] CP104375 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR- M2 47.158,53 1,011 24,23 1,25 58.948,16
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAOD DE CONCRETO
4.10 | COMPOSICAO] CPgsggs ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA M3 2.357,92 122,84 24,23l 152,60 359.818,59|
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
4,11 SINAPI 92396 |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M2 16.664,06 72,30 24,23l 89,82 1.496.765,87
4.12 | COMPOSICAO| CP104436 EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTATIL M2 3.322,00} 159,43 657.955,32|

100X15X13X3G CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LSO VIARIO

Héé de ‘regulamentacao em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula

5.1 sicRo 52 jretrorrefietiva tipo { + St - forneci e implantacdo

UN

418,00 255,58

5.1 SINAPI 94287 LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. L4 16.655,06) 3513) 24,23 43,64 726.826,82
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
5.2 SINAPI 94273 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 16.655,06, 50,831 24,23 63,15 1.051.767,04

24,23 317,51

132.084,16

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. - BORDAS BRANCAS

6.2 SINAP| 102512 M2

1.665,50

5,70

24,23 7,08|

11.791,74

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. - FAIXA TRACEJADA CENTRAL

6.3 SINAPI 102512 M2

416,38,

5,70]

24,23 7,08L

2.947,97

102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA,

. INAPI
64 S E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.

M2

244,64 28,28

24,23i 35,13

8.594,20]

PINTURA DE SINALIZACAO DE RAMPA PARA CADEIRANTE COM TINTA|

ACRILICA, 120X120 CM. UN

6.5 CoMPOSICAO| cP102514

54,00

28,68

24,23 35,63

1.924,02
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAMIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAPT
DATA: 15,

11

mmymmmmm:mww.:zsm;mcsmm=um

SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INST, DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA

1.776,69]

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

12

MOBILIZACAD

2.936,28|

13

DESMOBILIZACAD

14

ADMINISTRACAD LOCAL
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. —————

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: caXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E sinaPi {2024/02) ONERADOS; BDI.PAD. = 24,23%; BDLDIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024

ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI - MA 2023/12)

A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacgao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,64
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B3 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 Salério Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,43 18,88
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
c2 Aviso Prévio Trabathado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenizagio Adicional 0,39 0,29
TOTAL 9,22 6,96
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,41 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,23 126
Horista = 112,68%
A+B+C+D
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAXIAS - MA
DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAPI (2024/02) ONERADOS; BDIL.PAD. = 24,23%; BDI.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024 N
COMPOSICOES UNITARIAS
coDiGo DESCRICAO | FONTE | UND | COEFICIENTE| P.UNIT. TOTAL
cPoi FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 117,81
ESTRUTURA DE MADEIRA
A * . ®
1813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, sNaPl | w2 | 100000000 250,00 250,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M {SEM POSTES PARA FIXACAQ)
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 {2 1/2 X 11) siNAPL | XG 0,01320000 20,71 0,27
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA SINAPI M 3,20000000) 5,49 17,56
88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 27,86) 11,14
102234 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 sinaPl | M2 | 0,50000000f 23,60 11,80
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000) 22,54] 27,04}
CPO3 ADMIN 0 LOCAL MES 7.641,07
90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H | 20,00000000] 120,29 2.405,80)
90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H _|162,34050000; 32,13} 5.235,27]
€P102470 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 1,17
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
91486  |AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SINAPI | CHI | 0,00490000 74,93 0,36
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM usouxéﬁo TERMICA,
83362 AQUECIDO coM2 MACARICOS COM BARRA ESPARG!DORA 3,60 M, MONTADO SINAPI | cHP | 0,00100000] 276,17 0,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,00580000} 22,54 0,13
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
. i SIN t 1 18]
89036 CHI DIURNQ. AF 06/2014 AP1 CHI 0,00410000 45,10 0,18
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
INAPI He | o 124, ,2
89035 | b DIURNO. AF 06/2014 _ ; s! o 00170000 58 0,21
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
1 INAPI HI ,00400000 4,9 X
584 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHi DIURNO. AF 06[2014U 5 d 0,0040, 97 0,01
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
5839 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNG. AF_06/2014 SINAPI | CHP | 0,00200000 9.89 0.01
CP104375 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C, M2 1,01,
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
91486  |AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SINAPI | CH! | 0,00510000] 74,93 0,38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM [SOLAGAO TERMICA,
83362  |AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SINAPI | cHP | 0,00040000; 276,17 0,11
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00550000: 22,54 0,12
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
INAP!
89036 |-\ 0 1URNG. AF 06/2014 SINAPI | CHI { 0,00380000 45,10 0,17
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAC 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
9035
8903 CHP DIURNO. AF 06/2014 siNaPI | cHP |  ©0,00170000] 124,58| 0,21
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
584 SINAP! 004000001 0
! VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 " i il 497 01
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
583 INAPI ,00200000) , ,01]
9 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 SINAPY | cHP | 0,002 9 89[ o0
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
CP95998 Ioe ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 122,84
CAMINHAG BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
91386  |23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, SINAPL | cHP |  0,04640000f 270,08| 12,53
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAC 2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
96464 loeso SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. SINAPI | CHI | 0,09500000 212 811
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, PGTENCIA 110 HP,
63
964 PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. SINAPY | cHP | 0,04130000 22034 9'231
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
2 0000
9563 SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, SINAPI | CHI | 0.0607 8549 5‘18|
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LiSO, POTENCIA 125 HP, PESO
5631 2 z : |
9563 SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. SINAPI | CHP | 0,08050000 231,73 18,65
TRATOR DE PNEUS COM POT%NCIA DE 85 CV, TRAGAG 4X4, COM VASSOURA
96155 | \iECANICA ACOPLADA - CHi DIURNO. AF_02/2017 SINAPI | CHI | 0,10710000 49,84 3,33
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAOD 4X4, COM VASSOURA
96157 MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03(2017 SINAPL cHe 0,03410000 133,41 454
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90
58 0000]
37 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 SINAPI | CHI | 0,0949 13027 12,36
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RUBRICA,

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: CAXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAPI (2024/02) ONERADOS; BDI.PAD. = 24,23%; BDL.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024

COMPOSICOES UNITARIAS
CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | COEFICIENTE| P. UNIT. TOTAL
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 sNaPl | chp | 0,04640000 340,15 15,78
M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNQ. AF_11/2014
88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 1,13010000] 26,67 30,13|
EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTATIL (ALERTA OU
0443 158,
CP104436 | RECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. m2 58, 43'
COTO1l _ |BLOCO DE CONCRETO, *20 X 20* CM, E= 6 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, MERCADO| M2 1,03000000) 126,55| 130,34/
37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPL | KG 1,00000000] 3,26 3,26
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP §i-32 SINAPI | KG 0,61800000 0,86 0,53)
88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000, 28,07 14,03
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,50000000 22,54 11,27
PINTURA DE SINALIZACAC DE RAMPA PARA CADEIRANTE COM TINTA ACRILICA,
P102514
CP1025 120X120 CM. UN 28,68
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAP} L 0,10700000] 25,44 2,72
PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN -
9521 ’
7 |materias na OPERACAQ. AF_08/2016 SINAPI H 0,48170000 0,68) 0,32
88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48170000 30,71 14,79
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48170000 22,54 10,85
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL: CAXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAP! {2024/02} ONERADOS; BDLPAD. = 24,23%; BDIL.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%

DATA: 15/06/2024

COMPOSICAO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERACAO

FORMULA PARA CALCULO DA TAXA: BDI = {[{1+AC+SG+R} x {1+DF) x {1+L)] / {1-4)}-1
TIPC DE OBRA: OBRAS RODOVIARIAS

CLASSIFICACAD: CONSTRUCAD DE RODOVIAS E FERROVIAS

CLASSE: 4211-1

FORMULA £ PARAMETROS ESTABELECIDOS PELO ACORDAO 262272013 - TCU/PLENARIO E LEI Ne 13.161/2015

i JESCRR ASQUARTIL | MEDIO_ | 3° GUARTH | ADOTADO
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80% 4,01% 4,67% 4,30%
SG SEGURO + GARANTIA 0,32% 0,405 0,74% 0,70%
R RISCO 0,50% 0,56% 0,97% 0,79%
DF DESPESA FINANCEIRA 1,02% 1,11% 1,21% 1,20%
L LUCRO 6,64% 7,30% 8,69% 8,32%
| TRIBUTOS 6,65%
PIS PROGRAMA DE INTEGRACAQ SOCIAL 0,65%
COFINS CONTRIBUICAO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%
ISS {IMPOSTO SOBRE SERVICO 3,00%
CPRB CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%
TAXA DE BDI 19,60% 20,57% 24,23% 24;23’6‘ S
Base de cédlculo do ISS de acordo com a legislagSo tribudria municipal 60,00%
Aliquota de incidéncia do 158 (2% a 5%} 5,00%
[ndice adotado com a dedugio do material 3,00%

Para o tipo de obra "CONSTRUGCAC DE RODOVIAS £ FERROVIAS™ enquadram-se: a construco e recuperaglo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de
vefculos, vias férreas de superficie ou subterr8neas {inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentagdo de autoestradas,
rodovias e outras vias nio-urbanas; construg3o de pontes, viadutos e tineis; a instalagdo de barreiras aclsticas; a construgdo de pragas de peddgio; a sinalizagio com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalagdo de placas de sinalizacio de trifego e semelhantes, conforme classificacio 4211-1 do CNAE 2.0. Também enguadram-se a construc3o,
pavimentagdo e sinalizag3o de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de velculos; a construgdo de pragas e calgadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrd e
VLT. Além de quadras descobertas.

CLASSIFICACAO CNAE 2.0 E TIPOS DE OBRA CORRESPONDENTES

"'"Esse/ Tanssmcacioomezo TIPO UE OBRA
OBRAS DE EDIFICACAG - CONSTRUCAO
41204  |CONSTRUGAO DE EDIFICIOS OBRAS DE EDIFICACAQ - REFORMA
OBRAS AEROPORTUARIAS - TERMINAIS
OBRAS RODOVIARIAS
4211-1  |CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS FERROVIARIAS
OBRAS AEROPORTUARIAS - PATIO E PISTA
42227 CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DE ESGOTO £ CONSTRUCOES CORRELATAS OBRAS HIDRICAS - IRRIGAGAD, BARRAGENS E CANAIS
4:2221;5_’; ?:; CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE LINHA DE TRANSMISSAO/DISTRIBUICAO DE ENERGIA
~ OBRAS PORTUARIAS - ESTRUTURAS
42910 |OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS DBRAS DE DERRGCAMENTO E DRAGAGEN
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
, TiPO DE OBRA o T9OUARTIL | MEDIO | 31 QUARTIL ]
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCAQ DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACBES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS : 22,80% 27,48% 30,95%
VALORES DO Bhf PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - 8DI DIFERENCIADO
) g p 3 : i VALOR
TEM DESCRICAC 12 QUARTIL MEDIO 32 QUARTIL ADG
AC ADMINISTRACAQ CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49% 3,36%
3G SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
R RISCO 0,56% 0,85% 0,88% 0,80%
DF DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 5,00%
i TRIBUTOS 3,65%
PIS PROGRAMA DE INTEGRACAQ SOCIAL 0,65%
COFINS _|CONTRIBUICAO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%
1SS IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00%
CPRB CONTRIBUICAQ PREVIDENCIARIA 0,00%
TAXA DE BD| 11,10% 14,02% 16,80% 15,00%
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: CAXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAP1 (2024/02) ONERADOS; BDI.PAD. = 24,23%; BDI.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%
DATA: 15/06/2024

COMPOSICAO DE CUSTO - AQUISICAO DOS INSUMOS ASFALTICOS

A composicio de custo foi calculada de acordo com a Portaria N2 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de
Infraestrutura de Transportes - DNIT.

0Os produtos asfalticos terfo seus pregos de referéncia para aquisicdo definidos em fungfio do acompanhamento de distribuicdo de
asfaltos realizado e disponibilizado pela ANP em seu endereco eletrénico, por unidade da federacdo, acrescidos das respectivas
aliquotas de ICMS e do BDI diferenciado. Os pregos iniciais de aquisi¢do dos produtos asfilticos serdo reajustados para o més-base
de referéncia do projeto ou contrato por meio de indices setoriais de Cimento Asfaltico de Petréleo, de Asfalto Diluido de Petréleo e
de Emuls3o Asfiltica, conforme orientacBes preconizadas na Instrugdo de Servigo DNIT N2 04/2012.

O percentual de BDI considerado estd acordo com o Acdérddo 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisicio de
materal/equipamentos.

Foi considerada a aliquota de 22% de ICMS para aquisi¢3o dos insumas asféiticos, de acordo com a Lei 12.120/2023, em vigor a partr
de 19 de fevereiro de 2024.

Os pregos de fornecimento de insumos asfélticos foram coletados na tabela da ANP - Agéncia Nacional do Petréleo e estd disponivel
no endereco eletronico:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

Custo de aquisi¢io = Custo da tabela / (1 - ICMS%) |
BDI diferenciado Aliguota de ICMS
15,00% 22,00%

INSUMO Custo da tabela ANP | Custo ¢/ aliquota | BDI diferenciado | Custo total c/ BDI
{RS$/t] de ICMS (R$) [1] {R$) [2] {R$/1) [31=11]H2]

ASFALTOS DILUIDOS CM-30 4.281,88 5.489,59 823,44 6.313,03
INSUMO Custo da tabela ANP| Custo ¢/ aliquota | BDI diferenciado | Custo totaf ¢/ BDI
(R$/t) de ICMS (RS} {1] {R$) [2] (R$/1) [3)=[1]+[2]

EMULSAO ASEALTICA RR-1C 2.396,60 3.072,56 460,88 3.533,44
INSUMO Custo da tabela ANP] Custo ¢/ aliquota | BDI diferenciado | Custo total ¢/ BDi
{R$/1) de ICMS (RS) [1] {R$) [2] {R$/t) [3]=[1]+[2]

CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 3.313,47 4.248,04 637,21 4.885,25
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LOCAL: CAXIAS - MA

DATA: 15/06/2024

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

DADOS: REF. SICRO (2024/01) E SINAPI (2024/02) ONERADOS; BDL.PAD. = 24,23%; BDL.DIF. = 15,00%; ENC. SOCIAIS = 84,57%

COMPOSICAO DE CUSTO - TRANSPORTE COMERCIAL DOS INSUMOS ASFALTICOS

A composigdo de custo foi calculada de acordo com a Portaria N¢ 1.078, de 11 de Agosto de 2015 do Departamento de

Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O céluclo do reajustamento do prego segue a Instruglio de Servic/DG N2 03 de 12 de Maio de 2017, publicada no Boletim
Adminstrativo N° 92, do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado estd acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU para fornecimento e aquisicdo de

materal/equipamentos.

Foi considerada a aliquota de 22% de ICMS para aquisicdo dos insumos asfélticos, de acordo com a Lei 12.120/2023, em vigor a partr

de 19 de fevereiro de 2024.

Os indices de reajustamento de obras rodoviarias da FGV est3o disponiveis no enderego eletrnico:
hitps://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-

reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/DNIT_111.04.0 DivulgacaoindicesObrasRodoviariasMai.2024.pdf

Equacio Tarifaria - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distancia de transporte do projeto

Tipo: Rodovia com revestimento asfaltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)
Loca! do fornecimento dos insumos: Fortaleza / CE

CPO7 - Transporte de CM-30 e RR-1C

Tipo de revestimento

Equacdo Distancia (km)
Rodovia ¢/ revestimento asfaltico (26,939 + 0,253 x D} 662,00
Rodovia primario (26,939 + 0,299 x D} -
Leito natural {26,939 + 0,412 x D) -
wﬁ:ﬁ;ﬁ“g:?‘:gf de Refeéncia Valor
fndice i1 = set/23 555,551
ndice 12 = maif24 570,769
Reajuste R=12/11= 1,027
BDI diferenciado Aliquota de ICMS
15,00% 22,00%
. Custo do tranposte CT | Custo do tranporte ¢/ | BD! diferenciado ] Custo total ¢/ BDI
Custo direto CO (RS +ICMS (RS/) | reajuste (CTxR) (RS/1) (8S) (R$/)
194,4250 249,2628 256,09 38,4135 294,50
CPOS - Transporte do CAP 50/70 |
Tipo de revestimento Equagdo Distdncia (km)}
Rodovia ¢/ revestimento asfaltico {26,939 + 0,253 x D) 662,00
Rodovia primdrio (26,939 + 0,299 x D) -
Leita natural {26,939 + 0,412 x D) -
indice de Reajustamento de .
pavimentagio - FGV Refeéncia Valor
Indice 11 = set/23 555,551
fndice 12 = maif24 570,769
ReajusteR=12/11= 1,027
BDI diferenciado Aliquota de ICMS
15,00% 22,00%
Custo direto CD (R$/t} Custo do tranposte CT Cu?to do tranporte ¢/ | BDI diferenciado | Custo total ¢/ BDI
+ICMS {RS/t) reajuste (CT x R} {R$/t) {RS) (R$/t)
194,4250 249,2628 256,09 38,4135 294,50
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FOLHA: 7
PROC.:
\ RUBRICA;

A T 4 Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
y S #PUBLICO

N° OPERACAO lN’ SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAQ DO LOTE

Pavimentacdo asfltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA / Pavimentacao astéitica em diversas vias da zona urbana do

Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o I1SS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI 1 ]
TIPO DE OBRA )
Construcio de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrtvias & recapeamerto e pavimentacio de vias urbanas
. " %]
Hens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,30%
Seguro e Garantia SG 0,70%
Risco R 0,79%
Despesas Financeiras DF 1,20%
Lucro L 8,32%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00% ,
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéio) CPRB 0,00%
BD! SEM desonerago (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 24,23% .

Os valores de BD! foram calculados com o emprego da formula:
8D = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
{1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legistagdo tributdria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde 3 60%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéio do orgamento foi SEM
Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administraciio Pablica.

Observagbes:
CAXIAS/MA quinta-feira, 25 de abril de 2024
Local Data
Assinado digitatmente por HELIO MACIEL
- HRAUNA 01182410389
i DS C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secrelavia ds
g ; Reoeita Federat do Brasi - RFD, OU<RFB
/ ©-CPF AL, OU=AC SERASA RFB,

Responsavel Técnico . mﬁ'&m CN=HELIO
Nome: Hélio Maciel Bratina - RN 118341039
CREAICAU: 1114261556 S g—;m A
ART/RRT: 0 Foxit PhartomPDF Versdo: 9.7.1
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A\ " 4 Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
A #PUBLICO

N° OPERAGAO 'N‘ SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentagio asféltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA / Pavimentacio asféltica em diversas vias da zona urbana do

Conforme legislaggio tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 6000%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI 2 |
TIPO DE OBRA
Formecimento de Materiais e Equipamentos (aquisicio indireta - em conjunto com licitagio de obras)
. %
itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,99%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acdrdao TCU) BDIPAD | 15,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
B8DI = {1+AC+S + R+ G)*(1 + DF}*{1+L)
{1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao fributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag¢do do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a altemativa mais adequada para a Administragdo Pblica.

Observacoes:
CAXIASIMA quinta-feira, 25 de abril de 2024
Local Data

Assinado digitalmente por HELIO MACHEL

 BRAUNA01189410389
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Responsavel Técnica o T, JErAsh
Nome: Héfio Maciet Bratina Frreydeoaraan aly
CREAICAU: 1114261556 e A
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{FoLa: 945
. PROG.:
1 ruBrica

CA'X A COTAGOES

iNDICES DE RETROA Ao:
NOME DG INDICE DESCRICAQ | DATA BASE INDICE DT BASE | DT COTACAO NDICE DT COT, COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS[CNF) FONE CONTATO
da Petréleo, Gas Natwral  Biocom is (ANP)
fin.com.br
006/0001-85 " {la
E005__ 104.893 707/000100 10
COTACﬁES:
FONTE CODIGO | _UNIDADE MEDIA RETROAGIDA TNDICE RETROACKD
T 3.072,56 1001
_______ e COTACOES — e DATA COTACRG ™
wwwwwww al do Petréleq, Gas Natural ¢ 8 07256 _Tome
0 com ICMS da 39K ermbistido ain !
FONTE | _UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAD
[ coTACkD 1 T 5.489,59 001
COTACOES DATACOTACAD
:Agéncia Nacional do Petréleo, Gés Natural & Biocombustiveis {ANP} 5.489,59 2024/02 :
3 CﬂuﬂommMSdemmbuﬁdounmmmm'Pmp.mmmAsfﬂ, :
FONTE CODIGO UNIDADE MEDIA RETROAGIDR TNDICE RETROACAG 1
: N
cor, corgr AMARELO a2 126,55 001

telhanorte.com.br

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES BATACOT
£002 leroymedincombr T it en————— ACAQ
0624
€004

CAPSD-70 i T 4.243.08 001
5 . DATACOTACZD

2024/04

TRDICE RETROACKO ]
001

256,09
COTACOES DATA COTACAD
2024704
H

__|NOME DA EMPRESA,
|Agéneia Nacional do Petrélec, Gas Natural & Biocombustivels {ANP}

L. EMPRESA
Egoi

A RETROAGIDA

25/04/2024
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Hélio Maclel Bratna

Assinado digitalmente por HELIO MACIEL

BRAUNA:01189410389

DH: C=BR. O=1CP-Brasil, Ol=Secretatia da

Receila Faderal do Bragi - RFB, QU=RFB8 a-CPF

Al OUSAC SERASA RFB, 0U=621736200001 80,

OU=VIJEOCONFERENCIA, CN=HELIO MACIEL

BRAUNA01189410380

Razo: Sow 0 autor
x Caxias - MA

Dats: 2024.06-24 17:28:21

Foxitl PhantomPDF Versdo: 9.7.1

Planilha Referéncia.xis versao 1.8 - Desenvalvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario 1
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CAlIX A COMPOSICOES

R oy

A _/ff
190555

FONTE
COMPOSICAD MADERA ) N T,
PLACA ¢ GBRA {PARA CONSTRUCAD CIVILY £V CHAFA GALVANIZADA *N. 23*, ADESIVADA, DE 2,4
SINAPI4 4813 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAC) M2 1 0,00 250,00
SINAPL 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 /2 X 11) KG 0,0132 0,00 20,71
" SINAPHY 4509 'SARRAFO *2,5 X 10* CM ENM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 32 0,00 5,49
SINAS 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 0,00 27,86
SINAPL 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEWA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 85
SINAR 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2
[COMPOSIERO | CP02 _ |MOBRIZACRO € ] N
SICRO. E0666 Cavalo mecinico com semirreboque com capacidade de 30t - 265 kW €H
SCRO SHTATS porte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada thin 2646 0,00 0,71
3, £ STVIPLES, [ A1¢]] U RG, TARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
SIMAPL SE386 . METALICA - CHP DIURNG. AF_06/2014 cHP 2 0,00 270,08
GUINDAUTO HIDRAULICY, CAPACTIDADE MAXIMA DE TARGA bI00KG, MOMENTU UUE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINARY 5928 IKG, POTENCIA DE 188 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 05 0,00 278,74
TAVALD MELARTCOTE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45, uoo KG, POTENC\A 330 CV, INCLUSIVE
SINAPY 92242 TANQUE DE ASFALTO COM MAGARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 cHp 1 0,00 400,53
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 1017104 TV,
SINAPL 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP as 0,00
SINAPI 80778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 0,00
SINAPY 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,9405 0,00 32,13 |
[ COMPOSICAD | 73 T
i {; N LUM RULACAU TERVILA, AUUECHRY
COM 2 MACARICOS, COM BARRA spmsmom 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAG TOCO, PBT
SINAPL 951486 114.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 60,0048 0,00 74,93
ESPARGIDUR Ut ASFALTO PRESSURIZAUU, TANQUE b M3 COM TSUTACAD TERMIILA, AQUECIDU
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAC TOCO, PBT
SINAPE 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 0,00 276,17
SINAPL 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 0,00 22,54
TRATOR DE FNEUS, POTENCIA 85TV, TRACAD 4X4, PESD COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 8036 IAF 06/2014 CHI 00041 0,00 45,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 TV, TRAGAD AX4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIIRNG.
SIMAPY 83035 AF_06/2014 CHP 0,0017 6,00 124,58
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPE 5841 12,44 M - CHI DIURNO. AF_06{2014 CHI 0,004 0,60 4,97
VASSOURA MECANICA REBCGCAV
SINAPL 5839 |2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,002 0,00 9,89
[ COMPOSIAD | CRIDASTS mummmmmmmm 1,
SRR DE RSFALTU PRESSURIZADU, TANUUE & M3 COM ISUTACAT TERIATUA, AQUECIOD
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAD TOCO, PBT
SINAPL 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNG. AF_05/2023 CHI 0,0051 0,00 74,93
DULALAU TERMILA, ATQUECIDT
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA3 60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCQ, PBY
SINAPI 83362 114.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 0,00 276,17
SINAPY 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 0,00 22,54
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAD 4%4, PESO COM LASTRO DE 2.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPE 89036 . AF_06/2014 CHI 0,0038 0,00 45,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAD 4X3, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO,
SINAPI 89035  AF_06/2014 cHP 0,0017 0,00 124,58
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPY S841 12,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 0,004 0,00 4,97
'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO BE
SINAPY S833 12,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 9,89
CP104436 mmmxnmmsm mz i3 G
COTACAD COTO1 | BLOCD DE CONCRETO, *20 X 20% CM, E= 6 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELG M2 1.03 126,55 126,55
SINAPH 37555 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I kG 1 0,00 3,26
SINAPEHT 1378 CIMENTO PORTLAND COMPGOSTO CP 11-32 KG 0,618 0,00 0,86
SINAPY 88256 | AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 0,5 0,00 28,07
SINAPI 88316 {SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 0,00 22,54
cvmsu TPINTURA DE SINALIZACAD DE RAMPA PARA CADEIRANTE COM TINTA ACRIICA, 1200430 CM. UN
SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L
PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE FINTURA AIRLESS, VAZAG 7 LN - MATERIAS
SINAPI 95217 __INA OPERAGAOD. AF_05/2023 H
SINAP 88310 [PINTOR COM ENCARGQS COMPLEMENTARES H
SINAP 88316 _ | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
COMPOS CPOA DE ASFALTO O30 T ¥
| __COTAGRO | ANPO1 | ASFALTO DHLUIDO CM-30 T
Wo CPIS___ | AGIOISICAO DE EMAILSHNO ASFALTICA RR-1C | L 072,56
COTACAO | ANPOZ  \EMULSAO ASFALTICA - RR-1C T 1 3.072,56
; cPO6 ASFALTION CAF |
COTACAO | ANPOI | CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 T
G P07 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATEIGAL ASFALTICO {CM-30) [
COTACAC |  DNITGL  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL ASFALTICO T
CPOE [ THANSPORIE COMERCIAL DE MATERIAL THO. |
oY, 1 DNITO1 _ TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL ASFALTICO T
CPO9 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL TICO {CAP S3/70) 1 [
ool | __DNITO1 [ TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL ASFALTICO |
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CAIX A COMPOSICOES

FONTE CODIGO __ DESCRI UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
‘3
composicho | cpasans

ROLAMENTD - EXCLUSIVE CARGA £ TRANSPORTE. S |
CAMINFTAL BASCOLANTE TU W3, TRUTADKT CABINE SIRAFLES, PESU SRUTU TUTAL Z3 00 K65, TARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA

SINARY 91386 METALICA - CHP DIURND. AF_06/2014 CHP 00464 | 0,00 270,08
) ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, POTENCIA 110 HF, PESO v
SINAPY 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHi 00938 0,00 92,12
ROLO COMPACTADOR DE FﬁE S, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPL 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0418 0,00 220,34
ROLO COMPACTADOR Eﬁi ORIC TANDEM, ACO LIS0, POTENCIA 125 HF, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPY 95632 lﬂ 20/11 65 T U\RGURA DE TRABALHO 1, 73 M CHi DlURNO AF 11/2015 CHI 0,0607 0,00 8549
e SOR VIBRATORIO TAND (] ¥ A , PESO SEM7COM LASTRO
SINAPE 95631 10,20[11 95 T. LARGURA DE TRABMHO 1,73 M CHP DlURNO AF 11/2916 CHP 0,0805 0,00 231,73
POTENCIA A 4X4, MECANICA ACOPLADA -
SINAPY 96155 CHl D’URNO. AF_0U2017 CHi 0,1071 0,00 49,34
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAD 4%4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAMY 96157 CHP DIURNO. AF_(13/2017 CHP 0,0341 0,00 13341
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTE'RAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 MAS30M,
SINARY 5337 ' POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF  11/2014 CHI 02,0949 0,00 130,27
ViGROACABADORA DE ASFALTG SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAD 1,90 M A 5,30 M,
SINAPE 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHp 00,0464 0,00 340,15
T SNAS 83314 |RASTELEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 6,00 76,67
Assinada digitziments por HELK) MACIEL SRALNA:
C17p410389
T €8, O=ICP-Brasi, OU=Sacratyla da Recsits
25/04/2024 fm‘”&&ﬂ-mmmﬂl.m
OU=YIDEOCORFERENCIA, CNHEL
Data S EOMACEL Responsavef Técnico: Héfio Maciel Bragna
ol CREA/CAU: 1114261556
Dot N-06-24 172758
Foxkt PramomPDF Versdo 8.7.1
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CaXias PREFEITO ° =

s eow

DECLARACAO DE APROVACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM
cBuQ

Visto ¢ Considerando o Projeto de Pavimentacio Asféltica em diversas vias da zona urbana do
municipio de Caxias-MA, referente a proposta n° 049120/2023, que prevé a utilizagdo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

Considerando o Relatério Técnico elaborado pelo Engenheiro Hélio Maciel Bratina, CREA
1114261556, que comprova a viabilidade técnica e econdmica da utilizacdo do CBUQ para o
projeto; FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA

Considerando os beneficios que a utilizago do CBUQ trara para o municipio, como maior
durabilidade do pavimento, melhor seguranca no transito, conforto actstico, melhora na
mobilidade urbana e valorizagio dos imoveis;

DECLARO:

L. Aprovado o Projeto de Pavimentagdo Asfiltica com CBUQ em diversas vias da zona urbana
do municipio de Caxias-MA, conforme proposta n° 049120/2023.

IL. A empresa contratada para a execugdo da obra devera seguir rigorosamente o projeto
aprovado e as normas técnicas da ABNT.

III. A Secretaria Municipal de Infraestrutura devers acompanhar e fiscalizar a execugdo da obra
para garantir o cumprimento do projeto ¢ das normas técnicas.

Caxias-MA, 19 de junho de 2024.

Assinado de forma digital
FABIO JOSE GENTIL ' Tace et conmy
PEREIRA 'PEREIRA ROSA:32498950320
. Dados: 2024.06.20 15:33:45
ROSA:32498950320 0300

FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praca Dias Cameiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br
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DIARIO OFICIAL DA UNIAQ. Segdo 3

ISSN 1677-7069

Contrato de Repasse n? 947123/2023, firmado pelo SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANGC-MA, CNPi 10.829.387/0001-47; junto 3 Unidio Federal por
intermédio do Ministério da Integrac3o e do D Regional, rep ada pela
Caixa Econdmica Federal, CNP) 00.360.305/0001-04, ESTADO DO MARANHAO, CNPJ
06.354.468/0001-60; Objeto Pavimentagio de estradas vicinais no Estade do Maranh3o. ;
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS 16.959.099,00; dos
recursos: RS 16.759.099,00, correrdo 3 conta da UniSo no exercicio de 2023, UG 530020,
Gestdo 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NECO0S46, de
18/10/2023 e R$ 200.000,00 de contrapartida, Vigéncia 30/11/2027 - 22/12/2023 Carlos
André Corréa Cardoso e Joslene Silva Rodrigues

Contrato de Repasse n? 950071/2023, firmado pelo Municipio de Santa Quitéria do
Maranhdo - MA, CNPJ 05.232.615/0001-20; junto 3 UniSo Federai por intermédio do
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO £ ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE FOME,
representada pela Caixa Fcondmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001—04; Objeto estruturacio
da rede de servigos do sil tnico de assisténcia social - SUAS - reforma do centro de
referencia de assistencia sodal - CRAS; Programa Protecdo Social no Ambito do Sistema
Unico de Assisténcia Social {SUAS); valor: RS 241.000,00; dos
correrdo 3 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 550015, Gestio 00001, Programa de
Trabalho 082445031219G0001, NE 2023NE000424, de 30/11/2023 e RS 2.250,00 de
contrapartida. Vigéncia 26/12/2026 - 26/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e SAMIA
COELHO MOREIRA CARVALHO

Contrato de Repasse ne 951707/2023, firmado pelo Municipio de Santa Quitéria do
Maranh3o-MA, CNPJ 06.232.615/0001-20; junto 3 Unifo Federal por intermédio do
Ministério da Integracio e do De hvi Regional, repi ada pela Caixa
Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Pavimentac3o asfaltica na 20na rural
do municipio de Santa Quitéria do Maranhio/MA_; Programa Desenvolvimento Regionai,
Territorial e Urbano; Valor: RS 1.675.000,00; dos recursos: RS 1.672.892,00, correrio 3
conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
206082217005X0061, NE 2023NEC01144, de 11/12/2023 e R$ 2.102,00 de contrapartida.
Vigéncia 26/12/2027 - 26/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e SAMIA COELHO
MOREIRA CARVALHO.

Contrato de Repasse ne 953059/2023, firmado pelo Municipio de Santa Quitéria do
Maranhdo - MA, CNPJ 06.232.615/0001-20; junto & Unido federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econbmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto Pavimenta¢do de vias urbanas no municipio de Santa Quitéria do Maranhio -
MA.; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 4.317.000,00; dos recursos: R$ 4.311.924,00,
correrdo & conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestio 00001, Programa de
Trabaiho 15451221900T10001, NE 2023NEC02750, de 20/12/2023 e RS 5.076,00 de
contrapartida. Vigéncia 26/12/2027 - 26/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e SAMIA
COELHO MOREIRA CARVALHO,

Contrato de Repasse ne 953016/2023, firmado pelo Municipio de Nina Rodrigues - MA,
CNPJ 06.124.408/0001-51; junto 3 Unido i
tepresentada pela Caixa Econdmica
Pavimentag3o asfiltica no murnicipio de Nina Rodrigues/MA; Programa Mobilidade Urbrana;

Federal por intermédio do Ministério das Cidades,

2023NE002751, de 20/12/2023 e RS$ 1.000,00 de contrapartida. Vigéncia 26/12/20‘26 -
26/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO.

ESPECIE Contrato de Repasse n® 949438/2023, firmado pelo Municipio de Caxias-MA, CNP}
06.082.820/0001-56; junto 3 Uniso Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPY 00.360.305/0001-04; Chjeto
Pavimentaclio em diversas vias da Zona Urbana do Municipio de Caxias-MA; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: RS 7.700.000,00; dos recursos: RS 7.659.482,00, correrio 2
conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestio 00001, Programa de Trabalho
15451221900T; 10001, NE 2023NECD2051, de 21/11/2023 e RS 40.518,00 de contrapartida.
Vigéncia 26/12/2027 - 26/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e FABIG JOSE GENTIL
PEREIRA ROSA.

Contrato de Repasse n¢ 945961/2023, firmado pefo Municipio de Pautino Neves - MA, CNPJ
01.562.914/0001-09; junto & Unido Federal por intermédio do Ministério da integragio e
do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNP!
00.360.305/0001-04; Objeto imp! ¢do de sist, de ab: imento de dgua em
comunidades rurais do municipio de Paulino Neves -

ESPECIE Contrato de Repasse n® 95306172023, firmado pelo Municipio de Matdes do
Norte-MA, CNP} 01.612.831/00()1—87; junto & Unido Federat por intermédio do Ministério
das Cidades, representada ami

Qualificacdo Vidria na Zona Urbana do Municipio de Matdes do Norte
Mobilidade Urbana; Valor: RS 1.520.000,00; dos recursos: RS 1,912.363,00,
conta da Unido no exercicio de 5 3
15451221900710001, NE 2023NE002792, de 20/12/2023 e RS 7.637,00 de contrapartida.
Vigéncia 26/12/2027 - 26/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e Solimar Alves de
Oliveira.

ESPECIE Contrato de Repasse ne 952186/2023, firmado pelo Municipio de Matdes do
Norte-MA, CNPJ 01.612.831/0001-87; junto 3 Unido Federal por intermédio do Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
Construgdo de uma Praca na Zona Urbana do Municipio de Matdes do Norte - MA;
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 485.000,00; dos
recursos: RS 481.104,00, correrdo 3 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004,
Gestdo 00001, Programa de Trabatho 15451221700SY0001, Ne 2023NED02534, de
12/12/2023 e RS 3.896,00 de contrapartida. Vigéncia 26/12/2026 -
André Corréa Cardoso e Solimar Alves de Oliveira.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 951731/2023, firmado pelo Municipio de Matdes do
Norte-MA, CNP} 01.612.831/0001-87; junto 3 Unido Federal por intermédio do Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001~O4; Objeto
Construgdo de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Rural do Municipio de Matdes
do Norte - MA; Programa Saneamento Basico; Valor: RS 485.000,00;

10511222221C90001, NE 2023NED02439, de 11/12/2023 e R$,
3.896,00 de contrapartida. Vigéncia 26/12/2026 - 26/12/2023 Carlos André Corrda Cardoso
e Solimar Alves de Ofiveira.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 952756/2023, firmado pelo Municipio de S3o José de
Ribamar-MA,

Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNP] 00.360.305/0001-
04; Objeto Obras de Pavi ¢3a no P Urbano do Municipio de Sio losé de
Ribamar/Ma.; Programa Mobilidade Urbana; valor: RS 5.800.000,00; dos recursos: RS
5.743.773,00, correrio 3 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestio 00001,
Programa de Trabatho 15451221300710001, NE 2023NECO2640, de 19/12/2023 e RS
56.227,00 de contrapartida. Vigéncia 22/12/3027 - 22/12/2023 Carios André Corréa
Cardoso e JULIO CESAR DE SOUZA MATOS.

EXTRATO DE CONVENIO

Contrato de Repasse n® 945454/2023, firmado pelo SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
£ DESENVOLVIMENTG URBANO-MA, CNPi 10.829.387/000147; junto & Unilio Federal por
intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixg Econdmica Federal, CNPiI
00.360.305/0001-04, ESTADC DO MARANHAOD, CNPj 06.354.468/0001-60; Objeto

CNPJ 06.351.514/0001-78; junto 3 Unido Federat por intermédio do -

Pavimentacdo asfiltica de vias urhanas no Estado do Maranhio ; Progr: i
Urbana; Valor: R$ 16.959.099,00; dos recursos: RS 16.759.099,00, correrdo 3 conta da
Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001,
15451221900T10001, NE 2023NED01534, de 28/09/2023
Vigéncia 30/11/2027 - 22/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e losiene Silva
Rodrigues.

EXTRATO DE RESCISAO

Contrato de Repasse n® 917426/2021/MTUR/CAIXA. CONTRATANTE: Uni3o Federal por
intermédio do Ministérig do Turismo, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPs
00.360.305/0001-04, CONTRATADO: Municipio de Sucupira do Riachdo/MA, CNPJ
01.612.338/0001-67; Objeto termo de rescisdo. Fundamentagiio legal: Artigo 79, inciso J, da

Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993. Data da rescisdo 26 de dezembro de 2023,
GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SAQ PAULO - sp
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 953468/2003, firmado pelo Municipio de
taguaquecetuba-SP, CNPj 46.316.600/0001-64; junto 3 UniSo Federal por intermédio do
Ministério da int 3o e do Di i 0 Regional, repr da pela Caixa
Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto recapeamento de estradas vicinais
do municipio de ltaquaquecetuba—SP.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e
Urbano; Valor: RS 265.500,00; dos i

NE 2023NE001264, de 22/12/2023 e RS 3.000,00 de contrapartida. Vigéncia 20/12/2025 -
26/12/2023 Rogerio Fernando do Amaral e Eduarde Boigues Queroz, ESPECIE Contrato de
Repasse n? 953452/2023, firmado pelo  Municipio de taguaquecetuba-SP, CNPj
46.316.600/0001-64; junto & Unido Federal por intermédio do Ministéric da Integragio e
do Desenvolvi Regional, repr da pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto obras de pavimentacio em estradas vicinais 70 municipio de
ltaquaquecetuba-sp_; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS
242.000,00; dos recursos: RS 239.580,00, correrdo 3 conta da Unido no exerticic de 2023,
UG 530023, 3 Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NE0D1249,
de 22/12/2023 e RS 2.420,00 de contrapartida. Vigéncia 20/12/2025 - 26/12/2023 Rogerio
Fernando do Amaral e Eduardo Boigues Queroz.

ESPECIE Contrato de Repasse ne 943979/2023, firmado pelo Municipio de Aruja- SP, CNPJ
56.901.275/0001-50; junto & Unido Federal por intermédio do Ministério da Integragio e
do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto pavimentagdo de estrada fural,; Programa Desenvolvimento
Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS 511.875,00; dos recursos: RS 501.375,00, corrersio
a conta da UniSo no exercicio de 2023, UG 530020, Gestio 00001, Programa de Trabalho
20&082217005)(0001, NE 2023NE000284, de 21/08/2023 e RS 10.500,00 de contrapartida.
Vigéncia 22/05/2025 - 26/12/2023 Rogerio Fernando do Amaral e Luis Antonio de
Camargo. ESPECIE Contrato de Repasse n? 952748/2023, firmado pelo Municipio de Aruja-
SP, CNPS 56.901275/0001»50; junto & Unido Federat por intermédio do Ministério das
Cidades, i

Valor: RS 3.576.708,00; dos recursos: R$ 3.540.708,00, correrdo 3
Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestio 00001, Programa de Trabatho
154512219007T10001, NE 2023NEDD2632, de 19/12/2023 e RS 36.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 15/09/2025 - 26/12/2023 Rogerio Fernanda do Amaral e luis Antonio de
Camargo.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - Sp
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n? 951034/2023, firmado pelo  Municipio de
ARACARIGUAMA-SP, CNPY 58.993.577/0001-21; junto & Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, rep da pela Caixa Ec ica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto Pavimentagio asfiltica e recapeamento asfiltico no municipio de
Aracariguama/SP; Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 2.875.000,00; dos recursos: RS
2.870.210,00, correrdo 3 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gest3o 00001,

4.790,00 de contrapartida. Vigéncia 26/12/2027 - Assinatura 26/12‘/2023 -
Marinho de Oliveira € RODRIGO DE ANDRADE.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO TERESINA - pi
EXTRATOS DE CONTRAYOS
ESPECIE Contrato de Repasse n¢ 952175/2023, firmado pelo Municipio de CORRENTE-P),
CNPJ 06.554‘257/0001-71; junto 3 Unifo Federal por intermédio do Ministério da
Ve Regional, r

integracio e do D da pela Caixa Econdmica Federal,
CNPI 00.360.305/06001-04; i

encia 22/12/2026 -

ESPECIE Contrato de Repasse ne 950939/2023, firmado pelo Municipio de PAES
LANDIM-PI, CNPJ 06.553.663/0001-10; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa
Econdmica Federal, CNP) 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentacio de estradas vicinais
o municipio de paes landim - pi.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e
Urbano; Valor: R$ 287.606,00; dos recursos: RS 287.306,00, correrio a conta da Unido
na  exercicio de 2023, UG 530020, Gestio 00001, Programa de Trabatho
206082217005X0001, NE 2023NECD1105, de 07/12/2023 ¢ RS 300,00 de contrapartida.
Vigéncia 19/12/2026 - 19/12/2023 FABIA CARVALHO LE LONNES e THALLES MOURA FE
MARQUES.

ESPECIE Contrato de Repasse ne 850633/2023, firmado pelo Municipio de SUSSUAPARA-
P1, CNPJ 01 12.755/0001-00; junto 2 Unido Federal por intermédio do Ministério da
integracdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdmica Federal,
CNPJ 00.350.305/0001—04; Objeto pavimentacio de estradas vicinais no municipio de
Sussuapara - pi.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$

Repasse n? 349933/2023, firmado pelo Municipio de SUSSUAPARA-
Pl 'CNPJ 01.612.755/0001-00; junto ] _Un§50 Federal por intermédio do Ministério do

praca com pavimentacio de acesso no municipio de sussuapara - pi.;
Programa A Hora do Turismo; Valor: RS 481.586,00; dos recursos: RS 481.104,00,
correrdo a conta da Unifio no exercicio de 2023, UG 540007, Gestig 00001, Programa
de Trabatho 23695222310V00001, NE 2023NEGO0107, de 28/11/2023 e RS 482,00 de
contrapartida. Vigéncia 19/12/2026 - 19/12/2023 FABIA CARVALHO LE LONNES e
NAERTON SILVA MOURA.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 951078/2023, firmado pelo Municipio de LAGOINHA DO
PIAUI-PI, CNPJ 01,6124587/000152; junto 3 Unido Federal por intermédic do Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNP} 00.360.305/0001-04;
Objeto pavimentagdo de vias pablicas no perimetro urbano do municipio de lagoinha do
P2yl -pi; Programa Mobilidade Urbana; Valor- RS 482.104,00; dos recursos: RS
481.104,00, correrdo 3 conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001,
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CAIXA

Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N2 949438/2023/MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE CAXIAS, OBJETIVANDO A
EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO
MOBILIDADE URBANA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagdo: Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n® 14.133, de
2021, Lei de Diretrizes Orcamentarias Federal vigente, Decreto n® 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, e suas alteragbes, Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto n° 11.531, de 16 de margo de 2023, e suas alteragoes, Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragoes, Instrugdo Normativa
MPDG N2 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragoes, Diretrizes Operacionais do Gestor
do Programa para o exercicio, Contrato de Prestagdo de Servigos (CPS) firmado entre o
Gestor do Programa e a Caixa Econémica Federal e demais leis e normativos vigentes que
tratarem da matéria, as quais os participes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada a
seguir:

PARTICIPES )

| - CONTRATANTE — A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO
DAS CIDADES, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 05.465.986/0001 -99, representado pela
Caixa Econdmica Federal, instituigdo financeira sob a forma de empresa publica, dotada de

‘personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n? 759, de 12 de agosto

de 1969 e constituida pelo Decreto n® 66.303, de 6 de marco de 1970, regendo-se pelo
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade
com o Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alteragdes, com sede no Setor
Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n®
00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandataria da Uniéo, nos termos dos instrumentos
supracitados, neste ato representada por CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO, CPF n?
094.733.467-00, residente e domiciliado(a) em Avenida dos Holandeses, 8 apt. 703 - Séo
Luis/MA - CEP: 65071-380, conforme procuragéo lavrada em notas do 2¢ Tabelido de Notas
e Protestos - Brasilia - Distrito Federal, no livro 3577-P, fls 065, em 05/09/2023 e
substabelecimento lavrado em notas do 22 Tabelido de Notas e Protestos - Brasilia - Distrito
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Federal, no livro 3580-P, fis. 040, em 10/1 0/2023., doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE.

Il — CONTRATADO - MUNICIPIO DE CAXIAS, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
06.082.820/0001-56, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, CPF n® 324.989.503-20, residente e domiciliado(a)
em Av. Santos Dumont, 300 — SIRIEMA - Caxias/MA 65602-310, doravante denominado(a)
simplesmente CONTRATADO.

CONDICOES GERAIS

| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE )
PAVIMENTAGAO EM DIVERSAS VIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAXIAS-
MA.

Il - MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)

Caxias - MA.
Ill - CONTRATAGAO SOB LIMINAR
(x)Nao ( ) Sim

Apenas no caso de contratacao sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condi¢des Gerais.

IV — CONTRATAGAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( ) Nao (x)Sim

No caso de “SIM”, informar:

Documentacéo: Area de Intervencao, Técnica de Engenharia, Licenga Ambiental e Plano
de Sustentabilidade..

Prazo final para insergdo das pecas documentais pelo CONTRATADO no
TRANSFEREGOV: 9 (nove) meses, contados da data da assinatura do documento.

V — DESCRICAO FINANCEIRA E ORC:AMENTARIA

o Recursos do Repasse da Unido: R$ 7.659.482,00 (sete mithdes seiscentos e
cinquenta e nove mil quatrocentos € oitenta e dois reais).

e Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE
EXECUTORA: R$ 40.518,00 (quarenta mil quinhentos e dezoito reais).

e Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 7.700.000,00 (sete milhGes e
setecentos mil reais).

e Nota de Empenho n? 2023NE002051, emitida em 21/11/2023, no valor de R$
7.659.482,00 (sete milhdes seiscentos € cinquenta e nove mil quatrocentos e
oitenta e dois reais), Unidade Gestora 175004, Gestdo 00001.

e Programa de Trabalho: 15451221 900T10001.

e Natureza da Despesa: 444042.

Vi - PRAZOS
e Término da Vigéncia Contratual: 26 de dezembro de 2027.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagoes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
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Contrato de Repasse

e Apresentagdo da Prestagdo de Contas Final pelo CONTRATADO: até 60 dias apés
o término da vigéncia contratual ou concluséo da execugédo do objeto, 0 que ocorrer
primeiro; da dentincia ou da rescisao.

e Arquivamento pelo CONTRATADO: 5 (cinco) anos contados da data de aprovagao
da prestagdo de contas final pela CONTRATANTE.

Vil - FORO
Justica Federal, Se¢do Judiciaria do Estado de Estado do Maranhdo.

VIil-A — ENDEREGOS FiSICOS

Endereco para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: PRACA DO PANTEON -
600 - - CEP 65604-090 - Caxias - MA.

Endereco para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Rua Perdizes, quadra 35,
nr 01. Edificio Via Manhattan lil, Torre 2, 6° andar. 65075-340 - Sao Luis - MA.

VIil-B — ENDERECOS ELETRONICOS

Enderecgo eletronico do CONTRATADO: lucienemarttins@gmail.com;
heliobrauna@gmail.com; vidigaltorres@hotmail.com; jmlopesviana53@gmail.com;
fabiogentil@uol.com.br; fazenda@caxias.ma.gov.br.

Endereco eletronico da CONTRATANTE: gigovsi@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA
{1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de
Repasse (TRANSFEREGOV) € parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcrigao.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagdo pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA da documentagéo disposta no art. 24 da Portaria Conjunta
MGI/ME/CGU n° 33/2023 na data da celebragdo do presente instrumento ou ho prazo
estabelecido no item IV das Condigdes Gerais deste Contrato, bem como a analise
favoravel pela CONTRATANTE da referida documentagao.

1.1.1 = O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o ndo atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
néo aprovagio da documentagao pela CONTRATANTE implicara a:

a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando nao
houver liberacéo de recursos de repasse;

b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia
custeadas com recursos do instrumento.
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CAIXA

Contrato de Repasse

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES
2 _ Como forma mutua de cooperagao na execugcao do objeto do Contrato de Repasse, sao
obrigagbes das partes:

2.1— DA CONTRATANTE

V.

VL.

Vil.

VIiL.

Xl.

Xil.

XI1H.

Analisar e aceitar a documentagdo técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;
Celebrar o Contrato de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu exirato, no Diario Oficial da Unido (DOU),
e respectivas alteracoes, se for o0 caso;
Acompanhar e aferir a execugdo fisico-financeira do objeto pactuado, assim como
verificar a regular aplicacéo das parcelas de recursos;
Transferir ao CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na
forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;
Comunicar a assinatura e liberagdo de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta
na legislacao;
Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugéo do
presente instrumento,
Analisar eventuais solicitagdes de reprogramagao dos Anteprojetos, Projetos Técnicos
ou Termos de Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa,
mediante o pagamento de tarifa extraordinaria, conforme Clausula Décima Segunda;
Verificar a realizagao do procedimento licitatorio pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagao no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do licitante
vencedor e sua compatibilidade com 0s precos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaracdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposigoes legais aplicaveis, ou
registro no TRANSFEREGOV que a substitua;
Aferir a execugdo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagdo da compatibilidade entre estes € 0 efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagéo das parcelas de recursos, de acordo com o disposto
na Clausula Quinta;
Verificar a existéncia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;
Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;
Divulgar em sitio eletrdnico institucional as informages referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de n3o execugdo total do
objeto pactuado, extingéo ou rescisado do instrumento;
Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informacdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagdo judicial;
4
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XIV.

XV.

XVL.
XVIl.

e XVIIL.

XiX.

Contrato de Repasse

Notificar previamente O CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente no
TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades  no
acompanhamento da execugio do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso
a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do 6rgao
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nao apresentagdo da
Prestagdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a m4 aplicagdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial,
Efetuar a devolucdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta Unica do Tesouro Nagcional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do objeto,
no caso de paralisagio ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
ao acompanhamento da execugao do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
nio possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da conclusdo, dendncia, rescisao ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2 — DO CONTRATADO
I. Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao, 0s

VL.

recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orgamento;

_ Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscricdo em

restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000;

. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituigdo da contribuicdo de melhoria,

nos termos do Codigo Tributdrio Nacional, a ndo efetuar cobranca que resulte em

montante superior & contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugao do objeto do Contrato de Repasse, conforme legislacéo

vigente;

Definir, por metas e etapas a forma de execucgao do objeto, observando:

a) aforma e a metodologia de comprovagao do cumprimento do objeto estabelecidas
pelo Gestor, conforme diretrizes programaticas ou normas complementares; e

b) a descricio dos parametros objetivos de referéncia para a avaliagdo do
cumprimento do objeto estabelecidos pelo Gestor, conforme diretrizes
programaticas ou normas complementares.

Definir as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade

preliminares e ensaios tecnolégicos necessarios para embasamento das solugoes

constantes no anteprojeto ou projeto;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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VIl
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Xl

Xil.

Xl

Xiv.

XV.

Contrato de Repasse

Elaborar os anteprojetos, 0s projetos técnicos ou termos de referéncja relagiongdqs ao

objeto pactuado e apresentar toda documentacdo juridica, técnica e institucional

necessaria 4 celebragdo e a eficacia do Contrato de Repasse, de acordo com 0S8
normativos do programa,

Apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervencdo, licengas €

aprovagbes de projetos emitidos pelo 6rgao ambiental competenie ou entidade da

esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionarias de servigos
publicos, conforme o caso, Nos termos da legislagao aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugdo do objeto pactuado no

Contrato de Repasse, observando prazos € custos, designando profissional habilitado

e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servicos

com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestacdo de servigcos de

fiscalizagdo a serem realizados, utilizando os aplicativos disponibilizados pelo 6rgao
central do TRANSFEREGOV, para registro da execucdo fisica do objeto e quando da
realizagdo das atividades de fiscalizacdo;

Apresentar a CONTRATANTE declaragéo de capacidade técnica, indicando o servidor

ou servidores que acompanharao a obra ou servigo de engenharia;

Garantir a existéncia de &area gestora dos recursos recebidos por transferéncia

voluntaria da Unido, com atribuicdes definidas para gestao, celebracao, execucao e

prestagdo de contas, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado publico

efetivo, em cumprimento ao Acérddo n® 1.905, de 2017, do Plenario do Tribunal de

Contas da Unido (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n2 33, de 30 de agosto de 2023);

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e da

execugdo dos produtos e servicos contratados, em conformidade com as normas

brasileiras e os normativos dos programas, acbes e atividades, determinando a

correcéo de vicios detectados que possam comprometer a fruigdo do objeto, inclusive

se detectados pela CONTRATANTE ou pelos 6rgdos de controle;

Garantir a existéncia de infraestrutura, utilidades, pessoal e licengas necessarios a

instalagao e disponibilizagdo dos equipamentos adquiridos;

Selecionar as areas de intervengao e 0s beneficiarios finais em conformidade com as

diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que

busquem refletir situagoes de vulnerabilidade econdmica e social, informando a

CONTRATANTE sempre que houver alteragoes;

Realizar o procedimento de compras € contratagbes, sob sua competéncia e

responsabilidade, observada a legislagao vigente e assegurando:

a) a disponibilizagao da contrapartida, quando for o caso;

b) a corregdo dos procedimentos legais;

c) a suficiéncia do anteprojeto, do projeto basico ou do termo de referéncia;

d) a suficiéncia da planitha orgamentéria discriminativa do percentual de Encargos
Sociais Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com 0
respectivo detalhamento de sua composigao, por item de orgamento ou conjunto
deles; e

e) a utilizagdo do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, conforme
previsto na Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
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CAIXA

XVI.
XVIL.

XVIil.

XiX.

XX.

XXI.

XXIL.
XXII.

XXIV.

XXV.

N XXVLI.

XXVIL.

XXVIiL.

Contrato de Repasse

Apresentar declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO

e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua,

atestando o atendimento das disposicdes legais aplicaveis ao procedimento de

compras e contratacoes;

Exercer, na qualidade de contratante, a gestao e fiscalizagao sobre 0 CTEF - Contrato

de Execugdo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

Realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatorios referentes

3s visitas realizadas quando solicitado;

Estimular a participacdo dos beneficiarios finais na elaboragéo e implementagéo do

objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengéo do patrimdnio gerado por

estes investimentos;

No caso de Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os sindicatos

de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou Distrito

Federal, em conformidade com a Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997, facultada a

notificagdo por meio eletronico;

Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos

investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, ap6s sua execugdo, de forma a

possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a

consecugio do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

Fornecer & CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as agodes

desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;

Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das

obras, materiais e servigos executados ou fornecidos é da empresa contratada para

esta finalidade, inclusive a promogéo de readequagdes, sempre que detectadas

impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;

Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos

a formalizagdo, execugdo, licitagao, acompanhamento, prestagdo de contas e

informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar

no TRANSFEREGOV os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse

Sistemna, mantendo-os atualizados;

Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo

disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,

irregularidade na execugdo do CTEF ou gestdo financeira do Contrato de Repasse,

comunicando tal fato 2 CONTRATANTE;

Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela

Administrac&o para a execugdo do servico e a proposta de pre¢o total ofertada por cada

licitante com o seu respectivo CNPJ, a publicagdo do termo de homologagéo e

adjudicagao, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, guando

aplicavel, TRT dos anteprojetos, dos projetos, dos executores e da fiscalizagédo de

obras, as ordens de servigo ou autorizagoes de fornecimento e os atestes dos boletins

de medicoes;

indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicagao efetivo, ao qual se dara ampla

publicidade, para o recebimento pela Unido de manifestagoes dos cidadaos
7
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relacionados ao instrumento, possibilitando 0 registro de sugestoes, elogios,
solicitagbes, reclamagdes e denuncias;

XXIX. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do
Governo Federal — Obras, mantendo-a em bom estado de conservagao durante todo o
prazo de execugao das obras;

XXX. Quando o objeto do instrumento se referir 3 execugdo de obras e servigos de
engenharia, incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o QR Code do
aplicativo para o cidadao, disponibilizado pelo TRANSFEREGOV, bem como
informacdes sobre canal para o registro de dendncias, reclamagbes e elogios,
conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras;

XXXI. Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Pablico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Unido;

XXXIl. Obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execugdo do objeto dos
instrumentos, em conformidade com as leis, normativos e orientagdes técnicas que
tratam da matéria;

XXXHI. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXXIV. Prever no edital de licitagdo as composigoes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do anteprojeto, nos termos dalei
n® 14.133/2021, ou do projeto basico da obra e/ou servico, em cumprimento ao previsto
na legislagdo vigente e conforme a Sumula n® 258 do Tribunal de Contas da Uniao,
vedada a utilizagao de orgamento sigiloso;

XXXV. Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragoes, nas licitagoes
que realizar, no caso de contratagdo de obras ou servigos de engenharia, bem como
apresentar a CONTRATANTE declaragdo firmada pelo representante legal do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no
referido Decreto;

XXXVI. Utilizar, para aquisicdo de bens e servigos comuns, a modalidade pregao, nos termos
da legislagéo vigente, obrigatoriamente a sua forma eletrénica, devendo ser justificada

\~ pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilizagao,
vedada a utilizagdo de orgamento sigiloso;

XXXVII. Iniciar o procedimento licitatorio em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado,
desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso ndo possua clausula
suspensiva; ou

b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissao do Laudo de Andlise Técnica, caso
o presente instrumento possua clausula suspensiva.

XXXVIill. Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaracdo emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta nao possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagao dessa obrigacao;
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XXXIX. Registrar no TRANSFEREGOV as atas € as informagdes sobre 0S participantes €
respectivas propostas das licitagbes, bem como as informagdes refereqtes as
dispensas € inexigibilidades juntamente com 0S pareceres técnico e juridico que
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislagao pertinente;

XL. Inserir clausula nos CTEFs destinados a execugéo do instrumento, para que a empresa
contratada:

a) permita o livre acesso dos servidores do Gestor e dos 0rgaos de controle interno e
externo da Unido, bem como dos funcionarios da CONTRATANTE, aos
documentos e registros contabeis das empresas contratadas; e

b) insira as informagoes e 0S documentos relativos & execugao da obra ou servigo de
engenharia no TRANSFEREGOV;

XLI. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com © Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n? 516, de 15 de margo de 2010;

XLIl. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com 0 Poder Publico, sendo
vedada a participagdo na licitagao ou contratagdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa,;

XLIIl. Consultar no Cadastro Nacional de Condenagoes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de ato
de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justica;

XLIV. Apresentar a CONTRATANTE relatério de execugéo do empreendimento contendo
informagdes sobre a execugao fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da
utilizagao da contrapartida, conforme o art. 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n®
33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteracoes;

XLV. Verificar, a cada pagamento de medigdo, a devida regularidade dos contratos de
trabatho pelas empresas que prestam servicos, por meio de CTEF, através da
exigéncia da apresentacao das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servicos no
periodo, no caso de contratagio de obras de engenharia. (Oficio n®.
132/2021/AERIN/MAPA — Relatério de auditoria n® 201900014)

XLVI. Responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugao parcial e for etapa de empreendimento maior,
a fim de assegurar sua funcionalidade;

XLVII. Divulgar, em qualquer agao promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e
o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a acao promocional,
inclusive entregas e/ou inauguracdes, com antecedéncia minima de 72 horas, sob pena
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de suspensdo da liberagao dos recursos financeiros, observadas as limitagoes
impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Comprometer-se a utilizara assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca
do Governo Federal nas publicagoes decorrentes do Contrato de Repasse, observadas
as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;
Responder solidariamente, 0s entes consorciados, no caso da execugao do objeto
contratual por consoércios pablicos;

Aplicar, no TRANSFEREGOV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato
de Repasse em caderneta de poupanca, sé 0 prazo previsto para sua utilizacéo for
igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse também por intermédio do TRANSFEREGOV, observadas as disposicoes
contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nao houver a
devolugao dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a no sujeigdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
érgaos de controle, por se tratar de recurso publico;

Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia,
guando houver;

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolucdo, nos casos de ndo execucdo total do
objeto pactuado, extingao ou rescisao do instrumento;

Disponibilizar, em seu sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto,
a finalidade, os valores e as datas de liberagao e 0 detalhamento da aplicagdo dos
recursos, bem como as contratagdes realizadas para a execugéo do objeto pactuado,
devendo os instrumentos serem separados por ano de celebragdo, classificados do
maior valor para o menor, podendo a disponibilizago do extrato na internet ser suprida
com a insercio de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA que possibilite acesso direto ao TRANSFEREGOV;

Indicar a obrigatoriedade de contabilizagéo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade da
politica publica, estando claras as regras & diretrizes de utilizagao;

Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuigbes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagao de recursos publicos, irregularidade na
execugdo do contrato ou gestao financeira do instrumento;

Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento
ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o
compromisso assumido, sendo permitida, exclusivamente para obras e servigos de
engenharia do Nivel |, a substituicao do Plano de Sustentabilidade por declaragao do
representante legal do CONTRATADQ;
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LX.

LXI.

LXI.

LXHL
LXIV.

LXV.

LXVI.

LXVIL
LXVHI.

LXiX.

LXX.
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Observar as condigbes para reprogramagao estabelecidas na Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU ne 33, de 30 de agosto de 2023, e IN MPDG n® 02, de 24 de janeiro de
2018 e suas alteragoes;

Tomar outras providéncias necessarias 3 boa execucdo do objeto do Contrato de
Repasse.

Caso seja instalada placa de inauguragdo de conclusao das obras, garantir sua
conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e
disponibilizado pelo Governo Federal.

Manter e movimentar 0s recursos na conta bancaria especifica do instrumento em
instituicdo financeira oficial;

Incluir regularmente no TRANSFEREGOV as informagdes e os documentos exigidos
nas diretrizes programaticas e na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de
agosto de 2023 e suas alteragdes, mantendo-0 atualizado;

Atender ao disposto nas diretrizes programaticas, normas € regramentos da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteracdes,
independentemente de formalizagdo de Termo Aditivo ao presente instrumento.
Observar os preceitos constitucionais, a legislagdo ordindria e as normas
complementares aplicaveis, bem como suas alteragoes.

Transferir a posse e propriedade do imével para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovagéo da Prestagao de Contas, caso a operagao preveja o item
de investimento de regularizagao fundiaria;

Apresentar a Licenca de Operagdo, fornecida pelo 6rgado ambiental competente, sendo
condicionante para aprovagdo da Prestagao de Contas Final, caso a operagdes seja
de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos urbanos e
drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

Estar ciente que a ndo aprovagdo pela CONTRATANTE do produto inicial relativo a
metodologia implicara a rescisao contratual e a ndo liberagdo dos recursos contratados
bem como a devolugao dos recursos eventualmente j4 sacados, no caso de operagoes
de Plano Diretor, Risco e Regularizagao Fundiaria;

Estar ciente que a liberagdo da ultima parcela fica condicionada a comprovagao da
regularizagéo efetiva da situagéo da delegagéo ou concessao firmada entre o municipio
e o prestador dos servigos, no caso de operagoes do Programa Servigos Urbanos de
Agua e Esgoto, quando a comprovagao da regularidade da delegagéo e concesséo for
apresentada por termo de compromisso;

Garantir isoladamente ou junto aos érgaos competentes o fornecimento, a manutengao
e a operagdo dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e tratamento de esgoto
sanitario, de coleta e tratamento dos residuos sélidos, de coleta de esgotos pluviais, de
pavimentagao publica e de rede de distribuicdo de energia elétrica e iluminacao publica,
no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXEQUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.
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3.1 — O CONTRATADO devera depositar na conta especifica do instrumento o valor dos
Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDICOES GERAIS, em conformidade
com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, de acordo com os percentuais
e as condicdes estabelecidas na legislagdo vigente a conta de recursos alocados em seu
orcamento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Quando o valor global iniciaimente pactuado se demonstrar insuficiente para a
execugdo do objeto, em fungéo da atualizagdo de pregos praticados no mercado, poderao
ser:
I  utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicagdo no mercado financeiro;
Il. aportados novos recursos do CONTRATADO; ou
Hl. reduzidas as metas e etapas, desde que a redugdo ndo comprometa a fruicdo ou
funcionalidade do objeto pactuado.

3.4 — Toda a movimentagdo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de tarifas
bancarias.

CLAUSULA QUARTA — DA AUTORIZAGAO DE INiCIO DE OBRA

4 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, se
compromete a iniciar a execugao fisica de obras e servigos de engenharia somente apos:
| - a liberagdo da primeira parcela, ou parcela Gnica de recursos da Unido, e a emisséo
automatica da Autorizagio de Inicio de Obra — AlO para o Nivel |; e

Il - apés a emisséo da Autorizagédo de Inicio de Obra — AlO pela CONTRATANTE para os
Niveis  a V.

4.1 - A data da primeira ordem de servigo — OS registrada no TRANSFEREGOQV, pelo
CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, caracterizard o inicio da execugao fisica da
obra ou servigo de engenharia.

4.2 — Caso a contratagdo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o0 CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizag&o de inicio de objeto e a
liberagdo dos recursos somente ocorrera apgds finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a” da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERACAO DE RECURSOS E

PAGAMENTOS

5 — A execucdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a

regularidade dos atos praticados e a sua plena execugao, respondendo o CONTRATADO
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e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugéo do instrumento, nao cabendo a responsabilizagao da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida 2 CONTRATANTE.

5.1 — No acompanhamento da execugao do objeto serdo verificados:

|. A comprovagdo da boa e regular aplicacdo dos recursos, na forma da legislagéo
aplicavel;
il. A compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
lll. A regularidade das informagoes registradas pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV;
IV. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condigdes estabelecidas;
V. A conformidade financeira.

5.2 — A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
técnica apurados durante a execugao do instrumento, procedendo o blogueio de recursos,
ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou
apresentagdo de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 — A CONTRATANTE reportara decisdo quanto 3 aceitagdo ou ndo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizard procedimento de apuragao de dano ao erério,
ensejando registro de inadimpléncia no TRANSFEREGOV e imediata instauragdo de
Tomada de Contas Especial.

5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 — A liberagdo de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

I.  Para instrumentos enquadrados nos:
a) Niveis | e VI, preferencialmente em parcela tnica; e
b) Niveis Il aV, em nominimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira ndo podera
exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do instrumento.
II. A liberagio das parcelas previstas no cronograma de desembolso ficara
condicionada a:
a) Conclusdo do processo licitatério ou da cotagdo prévia dos itens de despesas
apresentados pelo CONTRATADO;

b) Verificagéo e aceite da realizagdo do processo licitatério ou da cotacao prévia
pela CONTRATANTE.
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. A liberagdo da segunda parcela e demais subsequentes estara condicionada a
execugdo de, no minimo, 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas
anteriormente.

5.4.2 A exigéncia de execugdo de 70% (setenta por cento) das parcelas anteriores, para
liberagdo de recursos de parcelas subsequentes, podera ser excepcionalizada, desde que
em beneficio da execugdo do objeto, quando justificada expressamente pelo
CONTRATADO e aceita pelo Gestor ou pela CONTRATANTE.

5.5 — O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugao do objeto do instrumento.

5.6 — Quando necessario, o cronograma de desembolso devera ser ajustado pelo
CONTRATADO apds a verificagdo da realizagdo do processo licitatorio ou da cotacao
prévia pela CONTRATANTE.

5.7 — Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, relativos
as despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estao condicionados a:

a) Insergédo do boletim de medigdo, no TRANSFEREGOV, pela empresa contratada para
execuc¢ao do objeto;

b) Ateste do boletim de medigdo pelo fiscal do CONTRATADO OU UNIDADE
EXECUTORA;

c) Vistorias intermediarias in loco, realizadas pela CONTRATANTE, exclusivamente para
os pagamentos correspondentes aos percentuais de execugao verificados nos marcos de
dos niveis Il a V que trata o art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de
agosto de 2023;

d) Vistoria final in loco, realizada pela CONTRATANTE, exclusivamente quando se referir
ao pagamento da Ultima medic¢ao.

e) Existéncia de placa de inauguragio das obras, quando obrigatéria, para o pagamento da
altima medigdo; e

f) Conformidade da placa de inauguragdo das obras, caso seja instalada, com o Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo
Federal.

5.7.1 — O servidor indicado pelo CONTRATADO responséavel pelo acompanhamento
e fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar no TRANSFEREGOV o relatorio
de fiscalizacdo referente a cada medigao.

5.7.2 — O CONTRATADO dever4 verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagdes
técnicas dos anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 — A execugdo fisica sera aferida conforme regramento disposto no art. 86 Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragoes.
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5.7.4 — A aferigio da execugdo do objeto, suas metas € fases ou etapas sera realizada por
meio da verificagdo da compatibilidade entre 0 efetivamente executado e 0 pactuado no
Plano de Trabalho.

5.8 — Na hipétese de inexecugdo ou paralisacéo da execugdo financeira por 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, contados da liberagao da parcela pelo Gestor ou do dltimo
pagamento realizado pelo CONTRATADO, o Gestor ou a CONTRATANTE deveréo:

| — bloquear a conta corrente especifica do instrumento pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias; e

Il — suspender a liberagdo de novos recursos para 0 CONTRATADO no Ambito do mesmo
6rgao ou entidade concedente.

5.9 — Os prazos dispostos no item 5.8 da Clausula Quinta do presente Contrato de Repasse,
deverio ser suspensos quando:

| - A inexecugdo financeira for devida a atraso de liberacdo de parcelas pelo Gestor
ou pela CONTRATANTE;

Il — A paralisagdo da execugdo se der por determinagéo judicial, por recomendagao
ou determinagdo de 6rgdos de controle ou em raz&o de caso fortuito ou forga maior;
Il — For reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da Unido, ou pelas
Assembleias Legislativas, Camara Legislativa e Camaras Municipais na hipétese
respectiva dos estados, Distrito Federal e municipios, situagdo de emergéncia ou
calamidade publica na localidade de execucao do objeto; e

IV — A inexecugdo financeira for decorrente de distrato do contrato licitado desde
que:

a) o CONTRATADO demonstre que ndo deu causa, pelo envio de documentos
comprobatérios como notificagoes a empresa ou oficio de solicitagao de distrato pela
empresa contratada; e

b) limitado ao tempo decorrido entre a emissdo da ordem de servico — OS ea
publicagdo da resciséo do contrato.

5.10 — Apds o fim do prazo mencionado no inciso | do item 5.8, ndo havendo comprovagao
do inicio ou da retomada da execugao financeira, o instrumento devera ser rescindido.

5.11 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade & execugao dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.12— A utilizagdo de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragdo
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n® 13.303, de 2016) e na Lei n°
14.133/2021, é permitida somente nos casos em qué 0S precos dos itens da Planilha
Orgamentaria do CTEF, aceita na VRPL — Verificagdo da Realizagao do Processo
Licitatorio, correspondam aos limites méximos, incluindo a remuneragao variavel.
CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGCAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

15
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v032 micro



e s A o

oty zzé%’fi‘

RUERICA,;

CAIXA et

Contrato de Repasse

6 — As despesas com a execugdo do objeto do presente Contrato de Repasse correrao a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerd de acordo com
determinagdo especifica do Gestor do Programa, com incorporacao ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberacdo dos recursos, 0
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos
a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido, desde que nao prejudique a
fruigdo ou funcionalidade do objeto pactuado.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGCAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagao no mercado financeiro, nas hipoteses previstas em
lei ou na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragdes,
vedada sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 — A programagio ¢ a execugdo financeira deverdo ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira no TRANSFEREGOQV, no minimo, as seguintes informacoes:

l. A destinagao do recurso;

II. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
lll. O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V. Informagdes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos.

7.3.1 — Desde que, justificado pelo CONTRATADO, autorizado pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV o beneficiario final da despesa, o
crédito podera ser realizado em conta corrente de titularidade do prépric CONTRATADO
ou da UNIDADE EXECUTORA, nas hipéteses de:

a) Questdes operacionais que impegam o pagamento por meio do TRANSFEREGOV,
excetuando-se falhas de planejamento;

b) Ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos

realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberacéo de recursos pelo
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Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada, desde que tenha
havido a emisso da Autorizag8o de Inicio de Obra — AlO.

7.3.2 — Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificacdo pela instituicao
financeira depositaria, podera ser realizado pagamento a pessoa fisica que na@o possua
conta bancaria, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por
beneficiario, levando-se em conta toda a duragéo do instrumento.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE ndo poderdo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior 3 vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido © pagamento de despesas posteriormente_ desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDIGCOES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serdo aplicados em caderneta de
poupanga se o prazo previsto para sua utilizagao for igual ou superior a 1 més, ou em fundo
de aplicacéo financeira de curto prazo ou operagédo de mercado aberto lastreada em titulos
da divida publica federal, quando a sua utilizagdo estiver prevista para prazo menor que 1
més.

7.5.1 — A aplicag@o dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo serd automatica, ap6s assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Ades3o ao fundo no ato de regularizacao
da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsavel pela
aplicagdo em caderneta de poupanca por intermédio do TRANSFEREGOV, se o prazo
previsto para utilizag@o dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

752 — Todos os rendimentos provenientes da aplicagdo dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos a conta (nica do Tesouro ao final da execugao do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrara a prestagdo de
contas.

7 5.3 — Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagdo dos recursos, que
comprometam a execugéo do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.5.4 —E permitida a utilizagéo dos rendimentos de aplicagao financeira para:
| — custear valores decorrentes de atualizacbes de precos, quando o valor global
inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente;
Il — ampliagdo de metas e etapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e autorizado
pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;
Il — reconstrugdo de obras, relacionadas ao objeto pactuado, danificadas em decorréncia
de calamidade ptiblica reconhecida pelo Gongresso Nagcional, no caso da Unido, ou pelas
Assembleias Legislativas, Camara Legislativa ou Camaras Municipais, na hipétese dos
estados, Distrito Federal e municipios, respectivamente; e
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IV — atualizagdo de pregos decorrentes de atualizagdo de data-base, de reajustqmento de
pregos conforme indice previsto no CTEF ou de termo aditivo para o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do CTEF.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, dentncia, resciséo ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagbes financeiras, deverao ser restituidos integraimente & UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituicdo, sob pena da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7 6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara 2 instituigao financeira albergante da conta vinculada a devolugdo imediata dos
saldos remanescentes a conta unica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverdo ser restituidos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente na forma da legislagao aplicavel, nos seguintes casos:
a) Quando nao houver qualquer execugio fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagdo de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagéo de
contas parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagoes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.4;
f) Quando houver impugnagdo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido utilizados pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serdo devolvidos acrescidos do resultado
da aplicagéo financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da
vigéncia do Contrato de Repasse, da conclusdo, distrato, extingdo ou rescisdo contratual,
sob pena da imediata instauragéo de TCE.

7.7.2 — Nos casos de conclusao, distrato, extingdo ou rescisao contratual em que o objeto
for executado parcialmente, o CONTRATADO deve devolver os recursos utilizados na parte
que néo possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitacao
de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacéo da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidagdo e de Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o
dltimo dia do més anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido esse montante de 1%
(um por cento) no més de efetivacéo da devolugao dos recursos a conta nica do Tesouro.
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7.7.3 — Para aplicagdo do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada sera verificada
pela CONTRATANTE.

7.7.4 — Vencidos os prazos de devolugdo descritos no item 7.7.1, os valores devem ser
devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com
a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidagdo e de Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do més
anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivacéo da devolugdo de recursos a conta Unica do Tesouro.

7.7.5 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “c’, 0S recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia - SELIC.

7.7.6 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “d", sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugao dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitago de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custddia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o Gftimo dia do més anterior ao da devolugéo dos recursos, acrescido
esse montante de 1% no més de efetivagdo da devolugdo dos recursos a Conta Unica do
Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagdo da devolugao dos recursos a Unido, a parcela de atualizagao
referente a variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data de referéncia (conforme IN TCU n® 76/2016, art. 9°) e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta tnica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA — DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa ¢ a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes
do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das agoes
constantes no Plano de Trabaiho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderd promover visitas in
loco com o propdsito do acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razio do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.
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9.2 — E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE,
promover a fiscalizagao fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse,
bem como, conservar, em qualquer hipdtese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execugéo do objeto, no caso de sua paralisagao ou de fato relevante
gue venha a ocorrer.

9.3 — As informagdes relativas a celebragao, execugao, acompanhamento, fiscalizagao e
de prestagdo de contas, inclusive aquelas referentes a movimentagdo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas

situagdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, 0s
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificacao
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de
despesas serdo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e
mantidos em arquivo, em ordem cronolégica, no proprio local em que forem contabilizados,
a disposigdo dos 6rgdos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de
Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deveré disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos 4 CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTACAO DE CONTAS
11 — A Prestacdo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item Vi das CONDIGOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestagdo de contas nao for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagao, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagao no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo apresente a prestagdo de
contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrard a inadimpiéncia no TRANSFEREGOV por
omissdo do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgao de contabilidade analitica,
para fins de instauragdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adog¢ao
de outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagao
solidaria.
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11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos

provenientes dos Contratos de

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto n
TRANSFEREGOV documento
demonstrem o impedimento € as medidas adotadas para o resguar

CONTRATANTE, e inserir no

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar
antecessor, 0 nNovo administrador solicitara a ins

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas

o envio de documentos e justificativas 3 CONTRATANTE, para analise e manifestagdo do

Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranga de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE

Repasse firmados pelos seus antecessores.

o item anterior, deve apresentar, a

com justificativas que

do do patrimdnio publico.

contas decorrer de agéo ou omissédo do
tauracao de Tomada de Contas Especial.

maior que impegam 0 CONTRATADO e/ou
dos recursos recebidos e aplicados ensejarao

DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS

EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da demanda:

e lcustounitaie e
Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 |R$ 1.400,00 |R§ 1.400,00 R$ 1.400,00
verifiaac ap‘:g ou'?:;:{}j? do Processo|pe 300000 |R$9.200,00 |RS 12.100,00 |R$ 33.500,00
';";g‘s"ﬁes"ggfagesgg‘"gj;‘éh‘;‘;‘;";}ﬁggg’::a‘"‘e“te R$ 100000 |R$1.00000 |R§1.00000 |RS 1.000,00
Yisita ou vistoria in loco em quantid_ade superior

‘;AC_""{,:){;S,‘SG{‘J°,,QA3{§’ o Sgadepsgj;ﬁ Conlunta | pe 450000 |R$8:30000 | RS 130000 R$ 23.000,00
suas alteracoes

Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 R$ 4.000,00 |R$ 8.200,00 R$ 17.100,00
Alteragdo de cronograma/eventograma R$1.700,00 |R$2400,00 |R$ 3.000,00 |R$3.000,00
Atualizagdo de orgamento R$2400,00 |R$4.200,00 |R$7.000,00 R$ 7.000,00
Exclusdo de meta R$3500,00 |R$5500,00 |R$8.400,00 R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$6.500,00 |R$6.500,00 |R$9.600,00 R$ 9.600,00
Reprogramagao de Remanescente de obra R$5.000,00 |R$7.500,00 |R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00
Inclusédo de meta R$8.500,00 |R$8500,00 |R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00
Alteracdo de escopo R$9.000,00 |R$ 14.900,00 | R§ 25.700,00 R$ 25.700,00
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-

for Valor @6 Repasse igual ou’

- . e T 4 R$750.000,00 | superior a R$750.000,00
Reandlise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Yerificagéo do Besultado do Processo Licitatério R$ 1.300,00 R$ 4.000,00
D r.epetlda n rada mensalmente

e o 2o oxcoligao fmancora R$ 1.000,00 R§ 1.000,00
Yisita ou vistoria in Ioco eg\ q(;’ag:gir?:e ngrr])ji:i]g

?ACE{/:/\IIS?GBOMA?:;, gg 30319 agosto de 2023 e R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
suas alteragoes

Reabertura de PCF ou TCE R$ 900,00 R$ 1.700,00
Alteragdo de cronograma/eventograma R$ 1.700,00 R$ 2.400,00
Atualizagéo de orgamento R$ 2.400,00 R$ 4.200,00
Exciusdo de meta R$ 3.500,00 R$ 5.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
Reprogramagéo de Remanescente de obra - -

inclusdo de meta R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
Alteracdo de escopo R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

121 — Os valores dos servigos acima constam em tabela disponivel no site do
TRANSFEREGOV.

122 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordindria é apresentado a
CONTRATANTE previamente & realizagéo do servico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serdo realizados pelos érgaos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos 6rgaos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - E livre 0 acesso dos servidores do Gestor e dos 6rgaos de controle interno e externo
da Uniao, bem como dos funcionérios da CONTRATANTE, aos processos, documentos e
informagdes referentes aos instrumentos e aos locais de execug¢do do objeto.

13.2 — Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitacao realizada, 0 CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposi¢do do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovagéo da prestagéo de contas
e a instauracdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicagdo do

fato ao Tribunal de Contas da Uniao e ao Ministério Publico.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES
PROMOCIONAIS

14 — E obrigatoria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragéo da obra, devendo ser afixada no prazo
de até 15 dias, contados a partir da autorizagdo da CONTRATANTE para o inicio dos
trabalhos, sob pena de suspensao da liberagéo dos recursos financeiros, observadas as
limitagoes impostas pela Lei Eleitoral n? 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicagao dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicio Federal, sob pena de suspensdo da liberacdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da_dltima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagdo mediante
Termo Aditivo e aprovagdo da CONTRATANTE, conforme o disposto no art. 35, inciso VIl
e § 4°, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DENUNCIA, RESCISAO E EXTINCAO
16 — O Contrato de Repasse podera ser:

I. Denunciado a qualquer tempo, por desisténcia de qualquer um dos participes,
ficando responsaveis somente pelas obrigagoes e auferindo as vantagens do tempo
em que participaram voluntariamente do acordo, ndo sendo admissivel
obrigatoriedade de permanéncia ou aplicagéo de sangao aos denunciantes.

Il. Rescindido, em fungéo das seguintes motivagoes:
a) inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b) constatagio de falsidade ou incorrecao de informagéo em qualquer documento
apresentado; ou
c) verificagéo de circunstancia que enseje a instauragao de TCE; ou

lll. Extinto, quando nao tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento
das condigbes suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

16.1 — Sdo exemplos de motivos para rescisdo do Contrato de Repasse a constatagdo pela
CONTRATANTE das seguintes situagoes:

I. A utilizagdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
IIl. A inexisténcia de execucdo financeira ap6s 545 dias (365 dias mais 180 dias) da
liberagdo da primeira parcela ou do ditimo pagamento, a exemplo do descrito na
23

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v032 micro



CAIXA

Contrato de Repasse

Clausula Quinta, item 5.8, desde que n3o se enquadre nas hipoteses de suspenséao
do prazo, nos termos do item 5.9;

l. A falsidade ou incorrecdo de informagao de documento apresentado;

IV. A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de
Contas Especial;

16.2 — Quando da denincia ou rescisdo do instrumento, 0 CONTRATADO devera:

| — devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de
aplicagdes financeiras, em até 30 (irinta) dias; e

Il — apresentar a prestagédo de contas final em até 60 (sessenta) dias.

16.3 — A denuncia, rescisdo ou extingdo devera ser registrada pela CONTRATANTE no
TRANSFEREGOV e publicada no Diario Oficial da Uniéo.

16.4 — Os prazos de que trata o item 16.2 deverdo ser contados a partir do registro no
TRANSFEREGOV.

16.5 — O nao cumprimento das disposigdes de que trata o item 16.2 no prazo previsto
ensejara instauragao de TCE.

16.6 — Quando da denuncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, o Gestor ou a
CONTRATANTE devera, no prazo maximo de (60) sessenta dias, contado da data do
registro do evento no TRANSFEREGOV, providenciar o cancelamento dos saldos de
empenho, independente do indicador de resultado primario.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo foi
considerada 6bice & celebragdo do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebragao
deste instrumento, condicionada a deciséo final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restricdo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da agdo ou a decisdo judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituicdo dos efeitos da respectiva liminar, com
a rescisdo do presente contrato e a devolugédo de todos os recursos que eventualmente
tenha recebido, atualizados na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERAGAO
18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada @ CONTRATANTE, em no minimo 60
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(sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragéo do objeto do Contrato de
Repasse.

18.1 — A alteragdo do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso
na liberagdo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida
“de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, fazendo disso
imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alteracdo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio
de Termo Aditivo, ficando a majoragdo dos recursos de repasse sob decisao unilateral
exclusiva do 6rgao responsavel pela concepgao da politica publica em execugao.

18.3 — Sio vedadas as alteragdes da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou
superiores aos limites minimos e maximos definidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

18.4 — Nos casos em que é admitida a reduc&o ou excluséo de meta ou etapa, é necessaria
a solicitagio justificada do CONTRATADO e o atendimento das condigoes abaixo (Decreto
n? 8.943/2016):

a) nio represente prejuizo a funcionalidade do objeto pactuado;

b) haja a redugdo da participagéo financeira do valor de repasse proporcional & redugao
de metas e etapas, com a devolugdo dos recursos liberados relativos as etapas e as
metas reduzidas, inclusive aqueles provenientes de sua aplicagéo financeira;

c) o CONTRATADO formalize compromisso de arcar com as despesas necessarias a
imediata operacionalizagdo do objeto, quando couber;

d) o novo Plano de Trabalho seja aprovado contemplando os ajustes propostos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19 — Ao CONTRATADO é vedado:

I. Realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento;

Il. No caso de obras e servicos de engenharia, iniciar a execugéo do objeto antes
da emissdo da autorizagdo de inicio de obra, exceto quando se tratar dos
recursos para atender as despesas de que frata o art. 25 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragoes;

Ill. Alterar o objeto do contrato de repasse, exceto para ampliagdo do objeto
pactuado ou para redugao ou exclusdo de meta ou etapa, sem prejuizo da fruigao
ou funcionalidade do objeto, desde que as alteragdes tenham sido previamente
aprovadas pela CONTRATANTE;

IV. Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento;

V. Reformular os projetos basicos das obras e servigos de engenharia previamente
aceitos pela CONTRATANTE, exceto para ampliagdo do objeto pactuado,
reducdo ou exclusdo de metas ou etapas, desde que nédo cause prejuizo da
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fruigdo ou funcionalidade do objeto, inclusive para os casos de contratagéo semi-
integrada;

Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregao monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no
que se refere s multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia de
recursos pelo Gestor e desde que 0s prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

Pagar, a qualguer titulo, empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor pUblico da ativa, ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
economia mista, dos participes, por servicos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia.

Realizar despesas a titulo de taxa de administracéo, de geréncia ou similar;
Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do 6rgao ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta, salvo
nas hip6teses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamentarias;

Realizar pagamentos de didrias e passagens a militares, servidores e
empregados publicos da ativa, salvo nas hipéteses previstas em leis federais
especificas e na Lei de Diretrizes Orgamentarias Federal;

Transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou quaisquer
entidades congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-
escolar, quando for o caso;

Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagbes no mercado
financeiro como contrapartida;

Adotar o regime de execugcao direta;

Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emissdo Laudo de Analise Técnica, que
consubstancia a analise técnica de engenharia e a andlise documental de objeto
que envolva obra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33,
de 30 de agosto de 2023.

Celebrar parcerias com entidades impedidas de receber recursos federais.

191 - Os custos de analise das alterag6es do objeto originalmente pactuado, se houver,
nos casos de contrato de repasse, serdo de responsabilidade exclusiva do
CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICACOES
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20 — Os documentos instrutérios ou comprobatorios relativos a execugao do Contrato de
Repasse deveréo ser apresentados em original ou em copia autenticada.

20.1 — As comunicagdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serdo consideradas
como regularmente feitas se inseridas no TRANSFEREGOV ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletronica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item Vil das CONDIGCOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DIVULGAGAO DE DADOS PESSOAIS
SEGUNDO A LGPD

51 — Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais — LGPD
— Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgacao de seus dados pessoais
constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA —- DA CONCILIACAO E DO FORO

22 — As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, sempre que vidvel, a tentativa de conciliagdo perante a Camara de
Mediagdo e de Conciliagdo da Administragao Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
Unido, nos termos do art. 37 da Lei n? 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Proviséria n®
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto n® 11.174, de 16 de agosto de 2022. Nao
logrando éxito a conciliagéo, sera competente para dirimir as questdes decorrentes deste
Contrato de Repasse, o foro da Justica Federal, descrito no item Vil das CONDICOES
GERAIS, por forga do inciso | do art. 109 da Constituicdo Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

Assinado de forma digital por

CARLOS ANDRE CORREA CARLOS ANDRE CORREA

CARDOSO:09473346700
%*Eﬁéﬁ??é?ﬁmm, 6% Assinatura do CONTRATADO
Nome: CARLOS ANDRE CORREA Nome: FABIO JOSE GENTIL PEREIRA
CARDOSO ROSA
CPF: 094.733.467-00 CPF: 324.989.503-20

Assinado de forma
FABIOJOSE i icai por FABIO

GENTIL PEREIRA ;0SE GENTIL PEREIRA

SIMOES COELHO

a5 e s kLA €T

..... ROSA:32498950 ROSA:32498950320
Dados: 2023.12.26
320 16:33:14-03'00'

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)

Nome: MARCO AURELIO SIMOES
COELHO

CPF: 642.518.883-91
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§ FOLSA:
fr«_ oc.:
MINISTERIO DAS CIDADES RUBRICA:
TRANSFEREGOV ) —
N°/ ANO DA PROPOSTA:
049120/2023
OBJETO:

Pavimentagio em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA

CARACTERIZACAO DOS INTERESSES RECIPROCOS:

A implanta¢io dessas obras faz-se cumprir o compromisso do Governo Federal nos municipios, visando favorecer a

infraestrutura, para propiciar melhores condigdes de vida a populagio. Dessa forma, entende-se que o convénio ird Servir para

criar alternativa para amenizar os problemas de infraestrutura produtiva e de acesso aos beneficios pablicos, como educagéo,
satide, etc.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta est4 de acordo com as consideragdes ¢ objetivos do Programa de Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento

Urbano Voltado a Implantagdio e Qualificagdo Viaria, para infraestrutura urbana, pois insere obras de urbanizagio, promovendo

assim a acessibilidade universal em espagos pablicos, visando a promogdo das condigdes de circulagio e seguranga dos
motoristas e pedestres.

PUBLICO ALVO:
Municipes ¢ populagio visitante em geral

"PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Pavimentagdo de vias ptiblicas visando a methoria da infraestrutura urbana.

RESULTADOS ESPERADOS:

Melhoria da infraestrutura urbana, dando condigdes apropriadas para a via piiblica, especialmente quanto a seguranga,
acessibilidade ¢ trafegabilidade.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:

625.624.102-97 JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
o/
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| FOLHA: g
) 907
2 - DADOS DO PROPONENTE 1 PROC.: Z
PROPONENTE: . - .
06.082.820/0001-56 i
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE CAXIAS
ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
PRACA DO PANTEON, 600
CIDADE: UF: CODIGO CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
CAXIAS MA MUNICIPIO: | 65606050 Administrago 9935213125
. 0757 Piblica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 0028-0 0066472798
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
324.989.503-20 FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
AVENIDA SANTOS DUMONT, 316, CASA A - SERIEMA 65602310

Relatério emitido em 28/06/2024 09:11:31
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

Ampmmien,_ O

VALOR GLOBAL: RS T 100- 000,00 =
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 40.518,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2023 R$ 7.659.482,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 40.518,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: RS$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 26/12/2023
FIM DE VIGENCIA: 26/12/2027
VIGENCIA DO INSTRUMENTO: 2027
Relatério emitido em 28/06/2024 09:11:31 Pagina 3 de 6
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5-PLANO DE TRABALHO

Metan®: 1

Especificagio:  Pavimentagdo asféltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 7.700.000,00
Inicio Previsto: 26/12/2023 Término Previsto: 26/12/2027 | Valor Global: R$ 7.700.000,00
UF: Municipio: CEP:

Endereco:

Etapa/Fase n®: 1 .

Especificacio: Pavimentacio asfaltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA :

Quantidade: Valor: | Inicio Previsto: Términe Previsto:

1.0 UN R$ 7.700.000,00 |26/12/2023 26/12/2027
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MES DESEMBOLSO: Setembro ANO: 2024

METAN* 1 VALOR DA META: R$ 1.531.896,40
DESCRICAO: Pavimentagio asfaltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA

\wfVALOR DO REPASSE: R$ 1.531.896,40 | PARCELAN®: 1

'MES DESEMBOLSO: Outubro o ‘ ~ | ANO: 2024

METAN% 1 k ' , e ; ' , , VALOR DA META: ~ R$3.063.792,80
DESCRICAO: Pavimentagio asfiltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA :
VALOR DO REPASSE: ; , R$ 3.063.792,80 | PARCELA N -2

MES DESEMBOLSO: Novembro ANO: 2024

METAN®: 1 VALOR DA META: R$ 3.063.792.80
DESCRICAO: Pévimentac;io asfaltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA o '
VALOR DO REPASSE: R$ 3.063.792,80 | PARCELAN®: 3

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE CAXIAS
MES DESEMBOLSO: Setembro ANO: 2024
METAN® 1 VALOR DA META: RS 8.103,60
\"BESCRICAO: Pavimentacdo asfaltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA

VALOR DO REPASSE: R$8.103,60 | PARCELAN®: 1

MES DESEMBOLSO: Outubro : o . ANO: 2024

META N 1 , VALOR DA META: RS 16.207,20
DESCIKICAO: Pavimentacdo asfaltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA

VALOR DO REPASSE: ; i "R$16.207,20 | PARCELAN": 2

MES DESEMBOLSO: Novembro ANO: 2024

METAN® 1 VALOR DA META: R$ 16.207.20
DESCRICAO: Pavimentagio asfaltica em diversas vias da zona urbana do municipio de Caxias-MA

VALOR DO REPASSE: R$ 16.207,20 | PARCELAN": 3
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8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO
DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentagdo asfaltica

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento [NATUREZA DA DESPESA: 449051
ENDERECO DE LOCALIZACAO: Caxias

CEP: 65600-000 |UF: MA |MUNICIPIO: 0757 - CAXIAS

UNIDADE: un | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITARIO: R$|V.TOTAL:  RS$ 7.700.000,00
OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cadigo Total Recursos Contrapartida Bens ¢ Rendimento de
Servigos Aplicagio

449051 R$ 7.700.000,00 R$ 7.700.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL: RS 7.700.000,00

Relatério emitido em 28/06/2024 09:11:31 Pagina 5 de 6




FOLHA:

10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer rgdo ou entidade da Administragdo Puiblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado
Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgdo ou Entidade
12 - ANEXOS
Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial
Nome do Arquiveo:

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL 049120-2023.pdf

Comprovacio da Contrapartida

Nome do Arquivo:
DECLARACAO CONTRAPARTIDA 049120.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquive:

AR - OF 1741_2023 - CAXIAS - CR 949438 pdf

Oficio 1741 - CR 949438 - Oficio ao Legislativo.pdf

DOU 28 _12_2023 pag 152.pdf

PM Caxias - 1089538-37 - Contrato de Repasse 949438-2023 - PAVIMENTACAOQ.pdf
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Pégina 1/2

Anotaclio de Responsablilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei g‘ﬁoe.«s, de 7 de dezembro de 1977 . CREA-MA N° MA202 407905:5

Consetho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Estado do Maranhdo
INICIAL -
j FOLHA: _4.?2

1. Responsével Técnico

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO PROC.: &,
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 28081 PRUBRICA;
Registro: e f i

Empresa contratada: ARNO ENGENMARIA E CONSTRUCAO LTDA Registro : 0005366070-MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56
PRAgA DIAS CARNEIRO N°. 600
Complemento: Bairro. CENTRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 85804090
Contrato: 001/2024 Celebrado em: 12/08/2024
Vaijor: RS 1.003.701,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Dirsito Pubiico

Aglio institucional: Qutros
e 3 Dadion da Obra/Servigo

PRACA DIAS CARNEIRO N 600

Complemento: POVOADO CAICARA Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 85604090

Data de Inlcio: 12/06/2024 Previséc de término: 3112/2024 Coordenades Geogrificas: -4.430012, 42.915583

Finalidade: infrasstrutura Cédigo: Nio Espacificado

Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

4. Atividede Técnica

16 - Execugdio Quantidade Unidade
49 - Execugdo de cbre > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 1,306,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
49-Emcu¢odnobra>GEOTECN|AEGEOLOG!ADAENGENHARIA>OBRASOETERRA>DE 1.306,00 m?
OBRAS DE TERRA > #3.3,1.4 - COMPACTACAO
45 - Execucso de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 6.530,00 m?
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
48 - Execugia de obrs > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > 6.530,00 m
#4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
48 - Execucso de cbra > OBRAS HIDRAULICAS € RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 2.612,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CMVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

49 - Execugho de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 2,612,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

49-EW«M>MSPORTES>SINAUZACAO>DESNALIZAC&O>N.9JA-VlARlA 326,50 m
36 - Ensaio > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - 701,98 t
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

mammmwmwmomoﬁmmmammmmr
5. Observagdes
Emdam«wmmmmmmcw«-mmmmopowocam,rnm.

6. Declaragtes

~Cliuw|aCompmrmssona:Wwﬂhwmommmmmm.bemmwﬂnwwexmﬁo,wirosonopm
lrbmagun.deawdomaLdno.B.mZdozadem«nbmdo1996.pormdodoCommdoModhcloowuag«nocmmwhdoaoCmMA.
mmmmmmmmm.m,ammm.

7. Entidede de Classe
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

o4 AMMMTM&MW:hm:lm.m.m,mm.mnm:wq
IR bmronas i J8/00I014 b8 0B 3888 bov: 15 169 Y78 168 64

| R —
‘ Tor (98)21068300  Fex (98) 21068303




Pégina 212

TR RIS CREA-MA [ Axmosma strvico

Consetho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Estado do Maranho ” POLHAL

) FINIEIA
RARGAY
N n A
e, B Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacBes acima ARAJO NOGUEIRA FLHO - CPF: 437 41081848
de de
Local data PREFEITORA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA - CNPJ: 06.002.820/0001.58
9. iInformagBes
'AARTévéﬁdaeommwmdothda Mamammg&odomauvanwdommouwnfeﬂnua no site do Crea
10. Valor
Valor da ART: R§ 262,55 Registrada em: 27/06/202¢ Vaior pago: R$ 262,55 Nosso Nimero: 8305620302

AWMWM&MM: mdm,ﬂnm.wmw‘ com a chave: ZASCy
Impressd em: J8/082024 b 08:38:85 por. . ip: 191 478 188 184

WWW Creuma org. br sondimacioforesms org br CDEA LM A
Teol: (98) 2106300 Feu' (08) 2100.8300 e a’lg'g‘
Hipgniy




Pagina 1/1

Anotag:ib de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA" MA A,:,T: AB;AZ: OS;EQ'::;I::
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio
SUBSTITUICAQ 3
MAZ0IA0IS55EE
SRS R
1. Responsavel Técni : SV -
HELIO MACIEL BRAUNA o
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 111426158 O SH V05,

Registro: 1114261556MA
2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA CPFICNPJ: 06.082.820/0001-56
PRACA DIAS CARNEIRO, 600 No:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65600000

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdio Institucional: Agricultura familiar
3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA Getilio Vargas N°: 92

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias UF: MA CEP: 65608140

Data de Inicio: 29/04/2024 Previsdo de término: 29/04/2024 Coordenadas Geogréficas: -4.862303, 43.363780

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Nio Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

4. Atividade Técni

14 - Elaboracdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.2 - 54.653,32 m?
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAO > #4.8.1.4 - VIARIA 54.653,32 m?
35 - Elaboragdo de orcamento > TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA URBANA > DE 54.653,32 m?
PAVIMENTAGAO > #4.2 1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
35”: Elaboragéio de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAC > DE SINALIZAGAO > #49.14 - 54.653,32 m?
VIARIA

Ap6s a conclusiio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Elaboragéo de projeto e orgamento para 54.653,32 m2 de pavimentagéo asfaltica em diversas ruas do municipio de Caxias-MA, incluindo sinalizagdes
vertical e horizontal, e execucao de rampas de acesso para cadeirantes nas calgadas.

6. Declaragd
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no decreto n.
5296/2004.
- Cldusula Compromisséria: Qualquer confiito ou litigio originado do presente contrato, bemn como sua interpretagdo ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei nio. 9.307, de 23 de setembro de 1 » por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Assinada digitaiments por HELIO MACEL BRAUNA:
FTSA3)

7. Entidade de Classe | L= R Ooicr fra, OusSecrmadado Recate Feders v
OU=§2173620000380, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=HELIO
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA Nt BRAUNAD1183410300
Detar 202406 G‘g:'ﬂ?m
8. Assinaturas Foult PhantomPDF Verso: 9.7.1
Declaro serem verdadeiras as informagtes acima HELIO MACIEL BRAUNA - CPF: ""-'ﬁ%&f:omm 80 st e
. de de FABIO JOSE  Eeiiciartte mommn oy
Coca s Preremura soRkelhl De GRIRIAIA £ S o,
N ROSA:3249895032005, . v
“ A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferdncia no site do Crea,
10. Valor
Esta ART ¢ isenta de taxa Registrada em: 26/06/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:l/aea—ma.sitac.axn.h-lmblico/, com a chave: zDD6w
impresso em: 26/06/2024 35 17-12:55 por- , ip: 128.201 .45.40

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br 'RE A_M A
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 e egioral e Engortana
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A sec. Municipal de Finangas, e Planejamento, para as devidas providencias

Sl ﬂec d
Chefe de Protogolo Geral

Mat. 12796-2
Caxias-Ma, 01/07/2024
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COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA

ProcessoAdministrativo 02802 12024 .

Y,
Informo que existe dotacdo orcamentaria para ocorrer com a
despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

yd

Orgdo: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Proj/Ativ: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS \/

Dotacdo: 26.782.0021.1029.0000 4.4.90.51.00
Obras E Instalacdes

Saldo R$: 8.291.050,15

Caxias-MA, 01/07/2024




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02902/2024

AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE PROCESSO0, APROVACAO DO TERMO DE
REFERENCIA E DECLARACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA.

Ao
IlImo. Sr.
Presidente da Comisssio Permanente de Licita¢do

Senhor Presidente,

Em obediéncia ao que dispde o Caput do artigo 72 da Lei Federal n° 14.133/2021,
AUTORIZO, Vossa Senhoria para que tome as devidas providéncias, no sentido de realizar
procedimento licitatério conforme  solicitagdo Cxpressa no Processo Administrativo
supracitado.

Em obediéncia ao que dispde o Artigo 9°, inciso II do Decreto Federal n° 545072000,
APROVO o Termo de Referéncia anexado aos autos do processo em epigrafe.

DECLARO, para os efeitos do inciso IT do artigo 16 da Lei Complementar n°

de Diretrizes Or¢amentarias (LDO).

SOLICITO ainda, que sejam obedecidos os dispositivos da Lei n° 14. 133/2021 de
01 de abril de 2021 e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislagges
vigentes.

Caxias, 01/07//2024

9 Wqu S\ P
Manoel José de Macedo imdo

Secretdrio Municipal de F. inangas,
Planejamento e Administragdo

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias /MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br
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Processo n. 02902/2024

A
Comissdo Central de Licitagdes

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providéncias.

Caxias, 01/07/2024

Tgs Gos Santos
CRC/3.517-MA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br
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EDITAL CREDENCIAMENTO PARA PROGRAMAGAOQ
DE EVENTOS ARTISTICOS/CULTURAIS - 2024
(Feirinha da Gente, Feira Gastronomica e demais

eventos)
Chamamento Publico n? 003/2024

A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patriménio Histérico, torna piblico que no periodo
de 9 a 16 de abril de 2024, no horario das 08h as
13h, conforme o cronograma de atendimento deste

Prefeitura Municipal de Caxias - MA, Praca Dias Carneiro, 600, Centro, Prefeito Fabio José Gentil Pereira Rosa
Para consultar a veracidade da publicagio acesse https://caxias. agenciaplus.com.br/diariooficial/852 r"l
Edigdo no n°5948/2024 [w]

iario Ofici

y pela Leil N° 23317201

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

)4/2024
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Edital, sera recebida a documentacdo relativa ao
CREDENCIAMENTO dos interessados em compor a
programacdo dos eventos artisticos e culturais
realizados/apoiados pela Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Juventude e Patrimonio Historico,
no exercicio do ano de 2024, cujas categorias estejam
abrangidas por este Edital.

1. DO OBJETO

Constitui o objeto deste edital, o
CREDENCIAMENTO de grupos musicais, grupos
culturais e demais artistas reconhecidos pela critica
especializada ou pela opinido publica, nos termos do
art. 25, I1l, da Lei n? 8.666/1993, a fim de compor a
programacao de Eventos Culturais - 2024,
realizados/apoiados pela Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Juventude e Patriménio Histérico,
no exercicio do ano de 2024, de acordo com a
necessidade e demanda da referida pasta, cujo as
categorias estejam abrangidas neste instrumentos.

2. DA JUSTIFICATIVA

O presente procedimento justifica-se em razio da alta
demanda de prestadores de servicos artisticos e
culturais. Fundamentado no art. 25 da Lei n®
8.666/1993, o credenciamento justifica-se, pois,
observa-se que, para o presente objeto ha
inviabilidade de competi¢do na medida em que a
Administracdo Publica podera contratar, por prego
certo e predefinido, nos termos do presente edital,
qualquer dos profissionais que satisfacam e atendam
todos os requisitos e condigdes exigidas.

O presente Edital constitui-se como ferramenta
essencial a consolidagdo dos principios
constitucionais que regem a atividade Estatal, em
especial a eficiéncia, celeridade e publicidade, bem
como se trata de instrumento fundamental ao
Planejamento e Organizacdo desta Secretaria,
porquanto confere a Administragio a possibilidade da
contratacao dos Artistas e Grupos Credenciados e a
organizacao da programacéo dos eventos de maneira
mais transparente e eficiente, diminuindo os riscos na

contratacéo dos respectivos prestadores de servi Q.
ol
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3. DAS CATEGORIAS

3.1 As categorias abrangidas por este edital
destinadas a compor a programacao de eventos
artisticos e culturais - 2024, (Feirinha da Gente,
Feira Gastrondmica e demais eventos),
realizados/apoiados pela Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Juventude e Patrimonio Histdrico,
no exercicio do ano de 2024, sédo as relacionadas a
seguir:

ATENCAO: Todas as categorias abaixo relacionadas
ndo devem conter em seu repertorio ou apresentacao
em hipétese alguma nenhum tipo de discriminacao,
rascismo, preconceito ou qualquer forma de
linguagem inadequada e que incite a violéncia.

" Diério Oficial Eletronico Edigao n® 5948/2024

VINIL misicas da cultura jamaicana (reggae).

ITEM |CATEGORIA ESPECIFICACOES |

3.1.1 [TEATRO OU CIRCO [Apresentacdo de espetaculo de teatro ou
circo com dramaturgia e encenagéo
caracteristica com a tematica especifica para
o evento de acordo com a necessidade da
secretaria de cultura.

DANCA Apresentacdo de espetaculo de danga em
diversas modalidades como: ballet classico,
danga contemporanea, danga do ventre,
fitdance, samba, sapateado e outros.

3.1.3 [DANCAS DA CULTURA/Apresentacdo de danca com expressao

POPULAR tradicionalmente da cultura popular: Baido,
Carimbd, Cacurid, Danga Cigana, Danga do
Lili, Danca do Coco, Danga do Pau de Fita,
Danga da Peneira, Quadrilha (tradicional e
estilizada), Bumba Meu Boi, Tambor de
Crioula, Capoeira (maculelé), Reisado e etc.

3.1.4 [SHOW MUSICAL: jApresentacoes musicais com grupos de|

Banda cantores, grupo de musicos, acompanhados|

Skema ou ndo de instrumentistas, que promovam|

Dupla apresentacbes musicais, shows, com|

Solo repertorio tipico de acordo com o evento

[Pé de Serra promovido pela Secretaria de Cultura

Grupos Musicais

3.1.7 |GRUPOS REGIONAIS Apresentacdo de expressdo da cultural
popular oriundas da Capital ou de outros
municipios e estados (dangas, bandas, teatro,
cultura popular e outras manifestacées
culturais)

3.1.8 |COLECIONADOR DE/Apresentagdo de artista que promoval

3.1.9 |D] Apresentacdo de artista responséavel por
transmitir misica eletrénica de acordo com o

evento.

3.2.0 |AUXILIAR DE PRODUCAOProfissional para auxiliar na parte
operacional, producéo e apoio aos eventos
culturais.

3.2.1 [OFICINEIRO Profissionais com experiéncia comprovadal

para ministrar cursos na area cultural por|
tempo determinado para agentes, grupos
culturais e comunidade em geral: elaboragéo
de projetos culturais, portifélio, danga, teatro

e outros.

4. DOS PROPONENTES

4.1. Poderdo participar deste Instrumento
Convocatorio:

@ Pessoa Juridica de direito privado, com ou sem fins
lucrativos, que devera estar em pleno funcionamento
e ser sediada em Caxias/MA.

@ Pessoa Fisica maior de 18 anos, residente e
domiciliado em Caxias/MA, com comprovada atuagio
na atividade de sua inscrigdo ha pelo menos 03 (trés)
anos.

Prefeitura Municipal de Caxias - MA, Praga Dias Carneiro, 600, Centro, Prefeito Fabio José Gentil Pereira Rosa
Para consultar a veracidade da publicagio acesse https://caxias.agenciaplus.com.br/diariooficial/852
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4.2. NAO poderao se inscrever neste instrumento
convocatorio:

4.2.1. Integrantes da Comissdes de Credenciamento e
Avaliacao do referido Edital;

4.2.2 Membros titulares ou suplentes do Conselho
Municipal de Cultura;

4.2.3. Funcionarios efetivos ou contratados da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patrimo6nio Histérico;

4.2.4. Pessoa/Empresa/Entidade que esteja suspensa
para licitar e contratar com a Administragdo Piblica
Municipal que for declarada inidonea para licitar e
contratar com a Administracao Publica Federal ou
Estadual.

5. DO CRONOGRAMA DO EDITAL

RSSO

5. DO CRONOGRAMA DO EDITAE:==

CRONOGRAMA [DATAS
Publicacdo de Edital [os/04
Impugnagéo do Edital [o8/04
Inscrigdes Artisticas: 09/04 a 16/04
Divulgac¢do do Resultado Final dos Selecionados 18/04
Divulgagao da Programacao A DEFINIR
Programagcéo Oficial A DEFINIR

*As datas e prazos previstos neste cronograma
poderéo ser alterados mediante aviso no site oficial
da Prefeitura Municipal de Caxias.

5. DAS INSCRICOES

5.1 A inscricdo do proponente implicara na prévia e
integral concordancia com todas as normas deste
Edital e cumprimento aos seus anexos;

5.1.2 A inscricdo implica na manifestacdo de
interesse pelo proponente da area cultural em
participar do processo de CREDENCIAMENTO junto
a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Juventude e Patriménio Histérico, na data de entrega
da documentagdo, conforme instituido neste
instrumento, e aceitacdo e submisséo,
independentemente de declaragao expressa, a todas
as normas e condigbes estabelecidas no presente
Edital, seus anexos, bem como aos atos normativos
pertinentes expedidos pela Administracdo Piblica;
5.1.3 A inscricdo neste Edital de Credenciamento e
eventual HABILITACAO NAO CONFIGURA
OBRIGATORIEDADE NA CONTRATACAO POR
PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO, JUVENTUDE E PATRIMONIO HISTORICO
e NAO GERA DIREITO ADQUIRIDO AO HABILITADO
DE SER CONTRATADO, sendo assim, apds habilitado
o0 proponente passa a estar disponivel a contratacao,
que ocorrerd A CRITERIO E CONFORME
NECESSIDADE da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Juventude e Patriménio Histérico no




T

Pégi}}a i

decorrer do ano de 2024.

5.1.4 Serao aceitas propostas para as categorias de
acordo com o Item 3 acima;

5.1.5 Cada proponente s6 podera se inscrever UMA
UNICA VEZ, seja a inscrigdo em nome préprio, ou por
meio de empresario exclusivo;

5.1.6 Os proponentes deverao observar as
especificacoes de cada categoria no ato da inscrigao,
devendo escolher a que melhor se adequa a sua
documentacao (estatuto, portfélio, etc.), sob pena de
ser diretamente desclassificado se inscrito em
categoria diversa da sua proposta.

5.1.7 A entrega da documentagao efetua a inscrigao,
entretanto a habilitagdo ou inabilitagcao somente se
efetivard apds a analise e aprovagdo de toda a
documentacao requisitada, na forma deste Edital;

5.1.8 O requerimento vincula o proponente,
sujeitando-o, integralmente, as condi¢oes deste
credenciamento.

5.1.9 A auséncia de qualquer dos documentos

\-/exigidos no ato da inscricao, conforme prevé o Item

5.2 abaixo, ndo saneados na fase recursal, inabilita o
interessado, conforme art. 43, §32, da Lei n®
8.666/1993.

5.2 DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A
INSCRICAO:

a) PESSOA FiSICA

@ Copia da identidade;

@ Copia do CPF;

@ Cépia do comprovante residencial atualizado (com
data de emissao dos ultimos 60 dias: a), em nome da
pessoa fisica participante ou em nome de terceiros,
desde que seja comprovada a relacdo com o
proponente;

@ Cépia de comprovante de conta bancaria.

\orb) PESSOA JURIDICA

@ Cépia do CNPJ;
@® Copia da certiddo Regularidade do FGTS (ndo
obrigatorio para MEI);

@ Copia da certiddo Negativa Tributos Federais e
Divida Ativa da Unido;

@ Carta de representacio legal (somente os casos em
que o grupo artistico ndo dispor de CNPJ e solicitar a
uma empresa para representa-lo juridicamente.

c) Ficha de inscrigdo preenchida e assinada (Anexo
1);

d) Declaragao de aceite (Anexo II)

d) Proposta de Servico Artistico - no corpo do
documento deve constar a descricio do servigo e
valor (conforme o edital) e assinatura do proponente.
(anexo III);

e) Portifélio Artistico - com repertério, que devera

Prefeitura Municipal de Caxias - MA, Praca Dias Carneiro, 600, Centro, Prefeito Fabio José Gentil Pereira Rosa
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conter: Historico ou curriculo artistico do grupo/
artista / coletivo e release do trabalho.
f) Termo de Responsabilidade de Menor de Idade
(Modelo no Anexo 1V), caso haja participacdo de
menores de 18 anos nas apresentacoes, devidamente
assinado pelos pais e/ou responsaveis legais,
acompanhado das coépias dos documentos dos
menores e dos seus responsaveis legais;

5..2. 1 Os proponentes devem entregar todas
documentagoes referente a inscricdo no periodo 9 a
16 de abril de 2024, horério das 08h as 13h, na
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patrimonio Histérico, no Centro de Cultura
Académico José Sarney, situado na Av. Getulio
Vargas, 23 - centro histdrico da Cidade de Caxias -
MA.

5.2.2 A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patrimonio Histdrico, ndo credenciara propostas
com documentacao incompleta, ilegivel, rasurada ou
alterada.

5.2.3 Nao serdo aceitas inscrigées fora do prazo sob
qualquer hipdtese ou argumento, cabendo tinica e
exclusivamente a Prefeitura Municipal de Caxias, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Juventude e Patriménio Histérico, prorrogar ou
manter os prazos estabelecidos neste edital.
PARAGRAFO UNICO: somente dos grupos e atracdes
regionais serdo aceitas inscrigées enviadas por
correio eletronico (e-mail) da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Juventude e Patriménio Histdrico:
secmunicipaldecultura@gmail.com.

6. DO PROCESSO DE HABILITACAO E
CREDENCIAMENTO

6.1. Ap6s o periodo de inscrigdo, as propostas
inscritas passardo por anélise documental, que
consiste na apreciacdo e triagem da documentacio
exigida no presente Edital, e analise da vinculacio as
expressdes culturais/categorias abrangidas por este
processo de credenciamento.

6.2. Os portfolios artisticos e demais documentos
serdo avaliados por uma curadoria, composta por
corpo técnico formado por cinco membros, sendo trés
do setor de cultura, da Secretéria Municipal de
Cultura, Turismo Juventude e Patriménio Histérico
Juventude e dois da sociedade civil sob os seguintes
critérios:

@ Portifélio artistico e cultural, contendo: histérico do
artista ou grupo, fotos e demais registros que
comprove suas atividades (matérias em jornais,
revistas, clipagem de sites da internet) e outros meios
que possam comprovar a consagracgio do artista no
segmento em anélise;
® Qualidade artistica e reconhecimento cultural da




proposta. Sera avaliada a forma detalhada da
descricdo da proposta de servigo. Clareza,
organizacdo na apresentacdo de documentacoes e
portfélio.

6.3. E facultada a Comissdo de Credenciamento
promover, a qualquer tempo, diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrucao de
Processos.

6.4. Serao consideradas habilitadas as propostas que
apresentarem todos os documentos exigidos no
presente Edital, devidamente validos, e que forem
vinculadas a uma das expressodes culturais/categorias
abrangidas por este processo de credenciamento,
apos julgamento da Comissao de Selegdo e Avaliagao.

7. DAS APRESENTACOES

7.1 A programacao de que trata o objeto deste Edital
de Credenciamento ocorrera da seguinte forma:

7.1.1. Atragoes Feirinha da Gente: 10 meses
~7.1.2. Atragdes Feira Gastronomica: 10 meses
\—#7.1.3. Atragdes Eventos Culturais - 2024: 10 meses:
7.2 E de inteira responsabilidade da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e
Patrimonio Histérico, organizar todas as
apresentagoes correspondentes, inclusive as datas e
horérios de cada evento os quais as atragdes irdo se
apresentar, observando-se a rotatividade necessaria
dentre as propostas credenciadas, conforme o
interesse da Administracao Publica;

7.3 Os artistas credenciados neste edital PODERAO
SER CONVOCADOS para compor outras
programacoes culturais ao longo do exercicio de
2024;

7.4. Os artistas credenciados para compor a
programacao cultural de que trata o presente Edital
deverdo estar disponiveis para promover suas
apresentagOes nas datas e horarios propostos pela

\“Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude

e Patrimoénio Historico. Caso contrario, devera
apresentar justificativa fundamentada, sob pena de
perder o direito da apresentagdo, ndo podendo
reagendé-la posteriormente.

7.5 O CREDENCIMENTO de artistas/grupos/atracoes
por meio deste Edital, NAO GERA DIREITO
ADQUIRIDO A CONTRATACAO. Sendo assim, apés
habilitado, o proponente passa A ESTAR
DISPONIVEL a contratagdo, que ocorrera a
CRITERIO E CONFORME NECESSIDADE da
Administracio.

8. DO RESULTADO E CONTRATACAO

8.1 A divulgagdo do resultado sera publicada no dia
18 de abril de 2024 no Diério Oficial do Municipio e
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de
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8.2 A gestdo do credenciamento, bem como a
convocacdo dos artistas e grupos, conforme item
“2.1” para prestacao de servigos, dar-se-a de acordo
com as necessidades, metas, disponibilidade
financeira e orgamentaria da Prefeitura Municipal de
Caxias-MA;

8.3 Os grupos credenciados serao convocados para
compor a programac¢do mediante os aspectos de
avaliacoes positivas, adequacdo dos trabalhos aos
ambientes disponiveis, necessidades técnicas e
estruturas que nao comprometam a integridade dos
espacos e do publico, e possibilidades de negociagéao
referente a cachés, horarios de apresentagao,
disponibilidade de agenda, entre outros.

8.4 No ato de contratacdo a Prefeitura Municipal de
Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Juventude e Patrimonio Histérico, entrara
em contato com os selecionados e passara as
informacdoes sobre o objeto, quantidade de
apresentacoes, local(is) da(s) prestagdes do(s)
servigo(s), valor da contratagao, etc;

8.5 A contratacao dos prestadores de servigo
credenciados sera efetivada mediante a analise e
entrega de documentacao solicitada pelo contratante,
atendendo aos normativos da instituicdo e objetivos
do projeto;

8.6 Os artistas e grupos selecionados e convocados
por este edital poderdo ser chamados para atuar em
mais de uma apresentacdo, conforme demanda da
programacao.

8.7 Caso o artista/grupo convocado nao compareca ao
local na data/prazos informados para as providéncias
de contratacao, decaira o direito de prestar o servigo,
independente da notificagao.

09. A execucao do servigo somente serd autorizada
apos assinatura do termo de compromisso e
autorizacdo de uso de imagem (Anexo III).

10. DOS CACHES E PAGAMENTOS

Os recursos para contratacdo das atracdes
selecionadas decorrem da dotagdo orcamentaria da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patriménio Histdrico, oriundo do FPM,

10.1. Os cachés das apresentagdes culturais
abrangidas no presente Edital ficam definidos nos
seguintes valores:

ITEM [CATEGORIA [VALOR DO CACHE

10.1.1 [TEATRO:

(acima de 3 componentes) R$ 1.000,00 (hum mil reais)

10.1.2 |DANCA

R$ 1.000,00 (hum mil reais)
(acima de 3 componentes)

10.1.3 |DANCAS DA CULTURA POPULAR R$ 1.500,00 (hum mil reais ¢

quinhentos reais).
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10.1.4 [SHOW MUSICAL:
GRUPOS REGIONAIS Até R$ 20.000,00 (vinte mill
reais).
BANDA R$ 3.000,00 (trés mil reais)

R$ 1.500,00 (hum mil reais e
quinhentos reais)

SKEMA (até 3 componentes)
SKEMA (acima de 4 componentes) )
R$ 2.000.00 (dois mil).

SOLO/DUPLA R$ 600,00 (seiscentos reais)

R$ 1.000,00 (hum mil reais).
PE DE SERRA

GRUPOS MUSICAIS (acima de 3[R$ 1.000,00 (hum mil reais).
componentes)

10.1.5 |[COLECIONADOR DE VINIL

Até R$ 600,00 (seiscentos reais).

10.1.6 |DJ Até R$ 600,00 (seiscentos reais).

Até 1.200,00 (mil e duzentos|
reais)
Até 1.000,00 (hum mil reais)

10.1.7 JAUXILIAR DE PRODUCAQ

10.1.8 |OFICINEIRO

10.2. Os valores acima especificados decorreram de
pesquisa de mercado e se adequam aos valores
praticados por esta Secretaria.

10.4 A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Juventude e Patrimonio Histérico a qualquer tempo,
podera alterar os valores estabelecidos dos cachés,
com a devida justificativa, sem que caiba para o
credenciado quaisquer direitos, vantagens ou
indenizacdes, de forma a adequa-los aos valores
praticados no mercado.

10.5. Em havendo necessidade de adequacéo
financeira, serdo considerados desistentes os
proponentes que ndo concordarem quanto ao novo
valor do caché proposto.

10.6 Sobre os valores dos cachés acima indicados,
incidirdo os descontos previstos na legislagdo
vigente.

10.7 Os pagamentos serdo efetuados através de
CREDITO EM CONTA CORRENTE informada no ato
v:la inscricdo, no prazo de até 60 (sessenta dias),
contados da data de verificacdo do adimplemento do
servico, e apresentacao da respectiva Nota Fiscal.
10.8 Em havendo alguma pendéncia impeditiva do
pagamento, o prazo fluira a partir de sua
regularizacdo por parte da contratada.

PARAGRAFO UNICO: Por ocasido do pagamento,
sobre os valores incidirdo impostos legais: (ISS) e
(IR), DE ACORDO COM A RESOLUCAO VIGENTE.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA

11.1. O prazo de vigéncia deste Edital de
Credenciamento é de até 01 (um) ano, a contar da
publicacdo do presente regulamento, podendo ser
prorrogado e reaberto o periodo de inscri¢cdo, nos
termos da Lei.

11.2 Durante o prazo de vigéncia, os credenciados
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poderdo ser contratados nas oportunidades e
quantidades em que a Administragdo necessitar,
observadas as condigoes fixadas anteriormente por
esta.

12.DO CREDENCIAMENTO E DA HOMOLOGAGAO
12.1Todos os interessados que preencherem o0s
requisitos constantes neste Edital terdo seus
requerimentos de credenciamento aprovados pela
Comissdo de Selecdo e Avaliagdo e seréo
considerados CREDENCIADOS;

12.2 A homologacdo deste credenciamento compete
ao Secretario Municipal da Cultura, Esporte,
Turismo, Juventude e Patrimonio Histdrico;

12.3 Homologado o credenciamento, a lista de
CREDENCIADOS, para fins de futura e eventual
convocacdo para realizacdo dos servigos, sera
divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de
Caxias-MA.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O responsavel pela atragao cultural se
compromete a cumprir o tempo de apresentacgdo
previamente contratado com a Secretaria Municipal
de Cultura, Turismo, Juventude e Patrimonio
Historico, sob pena de adverténcia e ndo validagao da
apresentacdo, conforme condigbes abaixo descritas:
13.1.1. Os atrasos serdo tolerados pelo tempo
maximo de 15 (quinze) minutos, desde que
comunicados com antecedéncia a Coordenacédo do
Espaco Cultural. Quando nao comunicados, a atragao
sofrerd redugdo no valor do seu caché, de 15%
(quinze por cento) do valor total; 13.1.2.
Independentemente de prévia justificativa, caso o
atraso ultrapasse o limite de 15 (quinze) minutos, a
atracao sofrerd reducdao de 50% (cinquenta por
cento) do valor do caché. Caso o atraso seja superior
a 30 (trinta) minutos, a atracdo perdera o direito a
apresentacao, e ndo recebera caché;

13.2. As faltas, quando nao justificadas, anulardo a
possibilidade de novo agendamento de apresentacdo,
e implicard na perda de 100% (cem por cento) do
valor do caché.

13.3. A atracéo que sofrer, mais de uma vez, qualquer
das penalidades previstas no item anterior, sera
descredenciada e impedida de participar dos
processos de Credenciamento promovidos pela
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patriménio Histérico, pelos préximos 6 (seis) meses,
contados a partir da data da aplicacdo da tltima
penalidade.

14. DO DIREITO DE USO DA IMAGEM

14.1 Os participantes inscritos no Edital autorizam a

captacédo e uso gratuito de sua imagem e voz )ara
1
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fins de divulgacdo da brogramacio e acgdes de
comunicagdo institucional da Secretaria, por periodo
indeterminado.

14 .2. Fica também autorizada a gravacio de audio e
video das apresentacées e atividades de formacao
para transmissao online, em rede publica de TV e
radio e posterior criacdo de video institucional de
divulgacdo da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Juventude e Patriménio Histérico a ser
utilizado para fins nio comerciais por periodo
indeterminado.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,

Juventude e Patriménio Histérico, podera prorrogar,

adiar, alterar, révogar ou anular o presente Edital, na

forma da Lei, sem que caiba aos participantes

qualquer direito a reembolso, indenizacdo ou

compensacéo.

15.2. Os erros materiais irrelevantes serio objeto de
\-/saneamento mediante ato motivado da Comissdo de

Credenciamento.

15.3. Poder4 a autoridade competente, a qualquer
tempo, excluir credenciado, em despacho motivado,
se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior oy
posterior a habilitacao, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira, em face da
aplicacao analégica do disposto na legislagdo vigente.
15.4 Caso revele-se necessaria a contratacdo de
artistas, de um modo geral, ap6s o encerramento do
prazo de inscri¢do previsto neste edital, em razio do
aumento da necessidade desta Secretaria em
bromover e fomentar a cultura, ou por qualquer outro
motivo, novas contratacdes poderio ser realizadas,
sem prejuizo deste edital, inclusive de artistas que
tenham sido inabilitados por auséncia ou

- irregularidade na documentagéo apresentada, desde

\—que, no momento da contratacdo, tenham sanado a
auséncia ou vicio que os inabilitaram.
15.5 As informacées e esclarecimentos necessarios ao
perfeito conhecimento do objeto deste Edital de
credenciamento poderdo ser prestados no local de
entrega dos documentos, e no site oficial da
Prefeitura Municipal de Caxias-MA:
htttp//www.caxias.ma.gov.br.
15.6 E terminantemente proibida a habilitagio de
grupos e ou artistas que apresentem trabalhos cujo
teor apresentem cunho racista, xenéfobo, sexista ou
qualquer forma de preconceitos ou estimulem a
violéncia.

15.7. Os casos omissos serdo decididos pela
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patriménio Histérico.
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Cidade de Caxiag - MA, 05 de abril de 2024,

MACIEL MOURAQ RAMOS
Secretério Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patriménio Histérico. .
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ANEXO1-A letseer i

FICHA DE INSCRICAO ATRACOES CULTURAIS 2023

1. CATEGORIA

0 TEATRO/CIRCO

(0 DANCA

(J DANCAS DA CULTURA POPULAR
- SHOW MUSICAL.:

[1 BANDA

[0 SKEMA (até 3 componentes)

[1 SKEMA (acima de 4 componentes)
[0 PE DE SERRA

0 GRUPOS MUSICAIS (acima de 3 componentes)
0 DUPLA/SOLO

(] GRUPOS REGIONAIS
(JCOLECIONADOR DE VINIL

0DJ )

[J AUXILIAR DE PRODUCAO

[0 OFICINEIRO

2. NOME DO ARTISTA/ APRESENTACAO

-
3. RESPONSAVEL.

—

4. DADOS DE IDENT IFICACAO DO PROPONENTE:
PESSOA FiSICA:

Nome

completo:




N\

E-mail:

Dados bancérios pessoa fisica:

Banco: Tipo:

Agéncia: Conta:
Operagao:

Titular:

CPF:

Declaro que estou de acordo com as informacdes
citadas acima.

Caxias, de de 2024.

Assinatura do Responsével
ANEXO1-B
FICHA DE INSCRICAO ATRACOES CULTURAIS 2023

1. CATEGORIA

00 TEATRO/CIRCO

[1 DANCA

[0 DANCAS DA CULTURA POPULAR
- SHOW MUSICAL.:

0 BANDA

[l SKEMA (até 3 componentes)

0 SKEMA (acima de 4 componentes)
1 PE DE SERRA

\{1 GRUPOS MUSICAIS (acima de 3 componentes)
0 DUPLA/SOLO

[0 GRUPOS REGIONAIS
JCOLECIONADOR DE VINIL

0 DJ )

[ AUXILIAR DE PRODUCAO

0 OFICINEIRO

2. NOME DO ARTISTA/ APRESENTACAO

3. RESPONSAVEL:

Prefeitura Municipal de Caxias - MA, Praca Dias Carneiro, 600, Centro, Prefeito Fabio José Gentil Pereira Rosa
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4. DADOS DE IDENTIFICACAO DO PROPONENTE:
PESSOA JURIDICA: N
Nome FLS. y%; — da
Empresa ' _
R )
CNP]J:

Representante legal da empresa (nome do
representante):

Endereco completo:

Telefone:
E-mail:
Dados bancérios pessoa juridica
Banco:

Tipo:
Agéncia:

Conta:

Operacgéo:

Titular/empresa

CPF/CNP]J:

Declaro que estou de acordo com as informacédes
citadas acima.

Caxias, de de 2024,

Assinatura do Responsavel
ANEXO I

DECLARACAO DE ACEITE

Declaro estar ciente e de acordo com todas as regras
e condicdes estabelecidas no Edital de
Credenciamento n® 03/2024 da Secretaria Municipal
de Cultura, Turismo, Juventude e Patriménio
Histérico e neste Formulario de Inscrigédo. Declaro
também estar ciente de que o pagamento da referida
apresentacdo acontecera até 60 dias apéds o
cumprimento da obrigacio, considerando 30 dias
para fechamento da folha mensal e 30 dias prazo
para o envio ao financeiro das respectivas notas
fiscais da apresentacao.

Afirmo também que as informagdes constantes no
mesmo sdo verdadeiras.

Declaro minha total responsabilidade pelg




de documentos, textos, imagens e outros meios, cujos
direitos autorais estejam protegidos pela legislacéo
vigente.

Autorizo a divulgacio, sem autorizagdo prévia e sem
6nus de qualquer natureza, das imagens e
informacées da acdo, com fins exclusivamente
educacionais e culturais, conforme artigo 111 da Lei
8.666/93.

Declaro, ainda, o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo, cientes das sangoes
factiveis de serem aplicadas a teor do art. 87 da lei
federal 8.666/93.

Declaro que estou de acordo com as informagdes
citadas acima.

Caxias, de de 2024.
N\~ Assinatura do Responsavel
ANEXO IV
TERMO UNICO DE DECLARACAO
Eu,
, CPF:
RG: em nome do
grupo
_ . DECLARO:

Que autorizo o uso gratuito de imagens, em todo
territdrio nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e, em destaque, das seguintes formas:
(I) out-door; (11) busdoor; folhetos em geral (encartes,
mala direta, catalogo, etc.); (III) folder de
apresentacao; (IV) anincios em revistas e jornais em
geral; (V) home page; (VD) cartazes; (VII) back-light;
(VIII) midia eletrénica (painéis, video-tapes, televisdo,
cinema, programa para réadio, entre outros), para ser
utilizada em campanhas promocionais e institucional
durante a Programacéo de eventos 2024, realizada
pela Prefeitura Municipal de Caxias, através da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude
e Patriménio Histérico, sejam estas destinadas a
divulgacdo ao publico ou apenas para uso interno
desta instituicio.

Declaro que estou de acordo com as informacédes
citadas acima.

Caxias, de de 2024.
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DECRETO MUNICIPAL DE N 112 DE 01 DE
ABRIL DE 2024.

EXONERA A SERVIDORA DO CARGO EM
COMISSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do
Maranhéo, Fabio José Gentil Pereira Rosa, no uso de
Suas prerrogativas e atribuicées legais,
fundamentado no art. 65, incisos II, VIIL, XII, da Lei
Organica do Municipio.

DECRETA:

Art. 12, A exoneracao da servidora NATHALIA
NASCIMENTO FARIAS do cargo em Comissdo de
SECRETARIA, simbologia AS - 8, da Prefeitura
Municpal de Caxias - MA.

Art. 2¢, Este Decreto entra em vigor na data
sua publicacéio, revogando as disposicées em
contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHAO, AO PRIMEIRO DIA DO
MES DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E
QUATRO.

FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL N° 113 DE 01 DE ABRIL
DE 2024.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO
PARA O CARGO EM COMISSAO DA
SECRETARARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.




Maranhéo, Fabio José Gentil Pereira Rosa, no uso de
Suas prerrogativas e atribuigées legais,
fundamentado ng art. 65, incisos II, VIII, da Lei
Organica do Municipio,

DECRETA:

Art. 12, Fica nomeada a integrante do quadro abaixo
para o cargo em comissio da Secretaria Municipal de
Governo.

NOME CARGO SiMBOLO
JOANA D’ ARC MACHADO DOSECRHARIA As.a

NASCIMENTO

Art.2¢ Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicagéo, revogados a disposicdo em contrério.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS
ESTADO DO MARANHAO, AO PRIMEIRO DIA DO

ES DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E
QUATRO.

FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL N° 128 DE 05 DE ABRIL
DE 2024.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO
PARA O CARGO EM COMISSAO DA SECRETARARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do

\Maranhdo, Fabio José Gentil Pereira Rosa, no uso de

Suas prerrogativas e atribuicgdes legais,
fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, da Lei
Organica do Municipio,

DECRETA:
Art. 12. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo

bara o cargo em comissio
da Secretaria Municipal de Governo,

SECRETARIO MUNICIPAL DE
GOVERNO

0 Do Oficial Bletr6nico Edigho ne 5944ags

&—Lublicycio: 08/04/2024

data da sua bublicacdo, retroagindo seus
efeitos a partir do dia 02 de abril de
2024,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE CAXIAS ESTADO DO MARANHAO,
AOS CINCO DIAS DO MES DE ABRIL DO
ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL N° 129 DE 05
DE ABRIL DE 2024.

NOMEIA 0 INTEGRANTE bpo
QUADRO ABAIXO PARA 0 CARGO
EM COMISSAO DA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAXIAS/MA, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
Estado do Maranhao, Fabio José Gentil
Pereira Rosa, no uso de suas
brerrogativas e atribuigdes legais,
fundamentado no art. 65, incisos II, VIII,
da Lei Orgéanica do Municipio,

DECRETA:

Art. 12, Fica nomeado o integrante do
quadro abaixo para o cargo em comissao
da Comissio de Contratacdo no
Municipio de Caxias/MA.

IGOR MARIO CUTRIM DOS
SANTOS

ISOLADO

Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data da Sua
publicacio, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02
de abril de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS
ESTADO DO MARANHAO,
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AUDE i

S
PORTARIA Ne¢ 04/2024/GAB/SMS

Dispoe sobre a DESIGNACAO e
REGULAMENTACAO DA ATUACAO de
profissional do quadro funcional da secretaria

\de saide, a atuar como Médico Perito do
Instituto de Previdéncia dos Servidores Piiblicos
Municipais de Caxias (CaxiasPREV), e dj outras
providéncias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de
suas atribuigées legais, e

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperacdo Técnica -
Instituto de Previdéncia dos Servidores Piiblicos
Municipais de Caxias ne 01/2024;

RESOLVE:

Art.19 - DESIGNAR o servidor piblico municipal
HENRIQUE PINTO CAMPELOQ, para desempenhar a

vfungéo de MEDICO PERITO DO CAXIASPREV, o qual
atenderd nas primeiras segundas-feiras de cada més,
as 16 horas, na sede da Secretaria de Saiide.

Art. 29 - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua
assinatura.

Art. 32 - Ficam revogadas as disposi¢cdes em
contrario.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-
MA, EM 05 DE ABRIL DE 2024,

Ménica Cristina Melo Santos Gomes
Secretaria Municipal de Satide
Decreto 27172021
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’ ADENILSON DIAS DE SOUuzA

Progurador Geral do Municipio

ISAIAS JOSE DA SIVA NETO

Controlador Gera]

MONICA CRISTINA MELO SANTOS GOMES
Secretaria Municipal De Saide

BRENO SILVEIRA LEITAQ

Presidente do Caxias-Prev

LUCIANA ANDREA DA COSTA SOARES
Secretaria Municipal De Agricultura e Pesca
ADERBAL MALHFEIROS FRANCA NETO
Secretdrio Municipal de Meio Ambiente e
Defesa Civil

ANA LUCIA XIMENES

Secretaria Municipal de Assisténcia e
Desenvolvimento Social

LABIBE GEDEON SIMAO NETA

Secretaria Municipal do Trabalho
CONSTANTINO FERREIRA DE CASTRO NETO
Secretdrio Municipal de Industria e Comercio
ANA CELIA PEREIRA DAMASCENO DE
MACEDO

Secretaria de Educagcéo, Ciéncias e Tecnologia
ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA

Direto Administrativo do SAAE

MANOEL JOSE MACEDO SIMAO

Secretério Municipal de Financas, Planejamento e
administracio

ADELSON DA COSTA PEDROSA

Secretério de Esportes

RUY FERNANDES RODRIGUES JUNIOR
Secretario de Transportes
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HINO DE CAXIAS

LETRA: Teodoro Ribeiro Jitnior
MUSICA:: por Elpidio Pereira

Clara estrela no céy maranhense,
Lira flébil do meigo cantor,

Tua luz outra estrela ndo vence,
Nem a lira mais cheia de amor.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias ( bis )

Esa virgem toucada de rosas,

Que te miras nas dguas do rio,

De onde as ninfas sutis, invejosas,
Vém beijar-te o perfil erradio.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias ( bis )

Broquelada na paz tu trabalhas,

E na paz confiada descansas,

Mas néo temes o fragor de batalhas,
Quem j4 trouxe a vitéria nas lancas.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias ( bis )

Néo crearam teus seios escravos,
Bentos seios do alvor da camélia,
Que nés somos unidos e bravos,
Filhos gracos da nova cornélia.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias ( bis )

Gléria! Gléria! As facanhas proclamem,
Da princesa do adusto sertdo,

Cuja fama e valor se derramam,

Pelas terras do audaz Maranhio.
Vamos juntos no albor destes dias

Os louvores cantar de Caxias ( bis )

' - Assinado de forma
DE

. MUNICIPIO DE
"1 €AXIAS:060828200
CAXIAS:0608 soree
2820000 }%6 Dados: 2024.04.08

19:55:30 -03'00"

as

A CIDADE QUE A GENTE QUER

Prefeitura Municipal de Caxias-MA, Praga Dias Carneiro, 600, Centro, CEP:
65.604-090 https://caxias.ma.gov.br/ (99) 3521-3025
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c‘ PREFEITURA OE COM!SSAO DE COTRATAGAO
AUTUAGAO DO PROCESSO oA

Pelo presente instrumento, autuamos esse processo Administrativo que deu origem ao
processo licitatério nas condigdes abaixo, juntando a documentacéo especifica.

DA LICITAGAO
¢ Processo Administrativo n® 02902/2024
¢ Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA
¢ Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

DO OBJETO DA LICITAGAO

Contratagdo de empresa especializada para pavimentagao asfaltica na Zona Urbana
do municipio de Caxias-MA, contemplando a execugdo de pavimentagéo das vias,
passeios (calgada), drenagem (meio fio e sarjeta) e sinalizag&o horizontal e vertical

Descrigdo: ESTIMATIVA DO VALOR
R$ 7.700.000,00 (sete milhdes e setecentos mil reais).

e DAS CONDIGCOES GERAIS

e Observar / Justificativas de interesse publico, para melhoramento de diversas
ruas
do municipio de Caxias-Ma.

DA INDICAGAO DOS RECURSOS
e As despesas para atender ao objeto desta licitagdo na modalidade Concorréncia
Eletrdnico, ocorrerdo por conta da dotagdo orgcamentaria:
02.11.26.782.0021.1029.0000.4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes.

Comiss&o Central de Licitacdo (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do
Maranhéo, em 02 de Jutho de 2024.

Presidente da Comissédo de Contratagédo

Ig@r I\l[éﬁ'o (\"ri?n dos Santos

w
Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
CNPJ: 06.082.820/0001-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA



—_—e COMISSAO CENTRAL

c DE LICITAGAO

MINUTA DE EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS — ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02902/2024.

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° /2024,

Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021 e alteragdes, Lei
Complementar n°. 123/2006 e alteragdes, Decreto N°
8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais legislagGes
correlatas.

BASE LEGAL

Contrata¢do de empresa especializada para pavimentagido
asfaltica na Zona Urbana do municipio de Caxias-MA,
OBJETO contemplando a execu¢do de pavimentagdio das vias,
passeios (calgada), drenagem (meio fio e sarjeta) e
sinalizagdo horizontal e vertical.

TIPO DA LICITACAO Menor Preco Global.

REGIME DE EXECUCAO | Empreitada Por Prego Global.

LOCAL DA SESSAO

PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORARIO DOS|__ de_ de2024.

LANCES:

MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO

FONTE RECURSO

INFORMACOES COMPLEMENTARES

O instrumento convocatorio estd disponibilizado, na integra, nos enderegos eletronicos:
www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://
caxias.ma.gov.br/ e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissdo Central
de Licitagdo, situado Prag¢a Gongalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Férum
Desembargador Artur Almada Lima), no horario das 08hOOmin (oito horas) as
13h00min (treze horas).

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatorio € seus anexos, a
fim de evitar a pratica das condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, que
podera acarretar na aplicagio das penalidades previstas no art. 156 da referida norma, sem
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

P e —
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° /2024
PREAMBULO

O MUNICIiPIO DE CAXIAS-MA, ESTADO DO MARANHAO, Pessoa Juridica de
Direito Publico Interno, por intermédio da Comissdo Central de Licitagdo, situada na cidade
Caxias-MA, na Praca Gongalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Férum
Desembargador Artur Almada Lima), torna publico que realizard licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133/2021, da Lei
Complementar n° 123/2006, e das exigéncias estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo de Contratacdo, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pégina eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas deverdo obedecer as especificagdes
deste instrumento convocatorio e anexos que dele fazem parte integrante.

DATA DA SESSAO: _/ /2024

HORARIO: __H: MIN.

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA GLOBAL

IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS ATE AS ___H: MIN HORAS DO DIA
/__12024.

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratagdo de empresa especializada para
pavimentagdo asfaltica na Zona Urbana do municipio de Caxias-MA, contemplando a
execucdo de pavimentagfo das vias, passeios (calgada), drenagem (meio fio e sarjeta) e
sinalizacfio horizontal e vertical., conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serda 0o MENOR PRECO GLOBAL, considerado
o menor dispéndio para a Administragdio, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do
objeto.

2.

2.1.  As dotagdes orgamentdrias para acobertar as despesas que venham a decorrer, no
presente exercicio, com as contratagdes pretendidas através do procedimento administrativo
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respectivo - se necessdrias e vidveis, sdo as abaixo descritas e as suas correspondentes no(s)
or¢amento(s) subsequente(s):

F “i{m:e?'%\'w
02.11.26.782.0021.1029.0000.4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes. ‘*Smmﬁ }37
RECURSO: Convénio n® 949.438/2023-MCIDADES/CAIXA. S ]

3.1. Os interessados em participar desta licitagdo deverfio credenciar-se, previamente, perante
o sistema eletrénico provido pelo Portal de Compras Publicas, por meio do sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverdo se informar a respeito do seu
funcionamento e regulamento, obtendo instrugdes detalhadas para sua correta utilizagfo.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncg@io de sua capacidade técnica para realizacdo das
transages inerentes a esta licitagfo.

3.3. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdio por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos Orgdos
responsaveis pela informagio, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragéo
dos registros tdo logo identifique incorregéio ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1. A no observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagéo no
momento da habilitaggo.

L

4.1. Poderdio participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°
11.488/2007, para o Microempreendedor Individual (MEI), nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123/2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.1. Caso o valor estimado da presente licitagdo seja superior & receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ndo se aplicara as
disposi¢Ges constantes do item acima e dos artigos 42 a 49 da Lei n° 123/2006, conforme o
artigo 4°, § 1°da Lei n° 14.133/2021.

— ]
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4.3. Néo poderdo participar desta licitagcdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitacGes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislaggo vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° ¢ 14 da Lei n® 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia;

4.3.6. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢do (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art.
15 da Lei n® 14.133/2021.

4.5. Como condi¢ao para participacio na Concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou
“nao” em campo proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

45.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49
€ que ndo celebrou contratos com a Administragio Publica cujos valores extrapolam a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagio de microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagio do campo “nfo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagéio nfo for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagfio do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitagdo
exigidos no processo licitatorio ou contratagéo direta, sob pena das sang¢des cabiveis;

4.5.3. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

454. Que as propostas econ0micas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢io Federal, nas leis

—— —————0—  —  __— —————— ——— ————— —
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

S

4.55. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo Federal de 1998,

4.5.6. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do
art. 5° da Constitui¢io Federal,

4.5.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitagio no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.6. O licitante que participar da presente licitacdo ja se declara que ndo possui em seu
quadro de pessoal e societario servidor piblico do 6rgéo ou entidade contratante em qualquer
fungo, nos termos do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.7. O licitante organizado em cooperativa, que desejar participar da presente licitagéo, esta
ciente que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 1 de abril de
2021.

4.8. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condic8o sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

5.1. Na presente licitag#o, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagfo de propostas
e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharfo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.2.1. Apo0s o julgamento da proposta, o licitante vencedor devera enviar no prazo de até 03
(trés) horas contado da convocagio do Agente de Contratagéio/Comisséo, os documentos de
habilitago.

5.3. O envio da proposta e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.4. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéio de
habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.
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5.5. Incumbir4 ao licitante acompanhar as opera¢les no sistema eletrénico durante a sessdo '
ptblica da Concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negbcios,
diante da inobservéncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex@o.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderfo retirar ou substituir a proposta € 0s
documentos de habilita¢do anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagéo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagio e acesso publico ap6s o encerramento do envio
de lances.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

6.1.1. Valor do ITEM, correspondente ao VALOR TOTAL GLOBAL da execugiio do
objeto, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Descri¢io detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia;

6.2. O preco proposto devera ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuigdes fiscais e parafiscais), mao de obra, prestagdo do servico,
fornecimento de m#o de obra especializada, leis sociais, administra¢éo, lucros, equipamentos
e ferramental, transporte de material e de pessoal, translado, seguro do pessoal utilizado nos
servigos contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obriga¢Ges que a
legislagdo trabalhista e previdencidria imposta ao empregador e qualquer despesa acessoria
e/ou necessdria, ainda que ndo especificada neste Edital.

6.3. Todas as especifica¢bes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.4. Nos valores propostos estario inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

6.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nfo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

———mﬂw
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6.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.7.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicacdio do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos estabelecidos neste edital.

6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢io; ou condenagio dos agentes ptiblicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugdo do contrato.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. As propostas apresentadas serdo verificadas somente apds o encerramento da fase de
lances, quando o agente de contratag@o verificard a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto estipulado e a compatibilidade do pre¢o ou
maior desconto final em relagfio ao estimado para a contratagio, conforme definido no Edital.

7.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o agente de
contratacdo e os licitantes, vedada outra forma de comunicago.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.4.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no predmbulo
deste Edital.

7.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sess#o e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

e ——
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tanto em relagdo aos lances intermedirios quanto em relagfo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ (__) reais.

7.8. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa ABERTO, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdoes.

7.9. A etapa de lances da sessfio publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragio da sessdo publica.

7.10. A prorrogag¢do automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

7.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverfo ser desconsiderados pelo agente de contratag@o.

7.13. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

7.14. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serfio informados, em tempo real,
do valor do melhor lance registrado, vedada a identificagéio do licitante.

7.15. Conforme disponibilidade do sistema, o licitante podera uma unica vez, excluir seu
ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese
de lance inconsistente ou inexequivel.

7.16. O agente de contratago, poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer restringir ou frustrar o carater competitivo do
processo licitatorio, mediante comunicagfo eletrnica automatica via sistema.

7.17. A Eventual exclusio de proposta do licitante, de que trata o item anterior, implica a
retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

7.18. No caso de desconexdo com o agente de contratagfo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

7.19. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o agente de contratagio persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessfio publica serd suspensa e tera reinicio somente apés
comunicac¢do expressa do agente de contratagio aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serfio divulgadas data e hora para a

e
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sua reabertura. E sera reiniciada somente ap0s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo
do fato pelo agente de contratagio aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacdo.

7.20. Caso o licitante nfo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

7.22. As propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagfo
automadtica para tanto.

7.24. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serfio convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas ¢ Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagio ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas

que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serfo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:

7.27.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderfio apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagfo;

7.27.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

%
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7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle;

i s M

7.28. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.28.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do orgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.28.2. empresas brasileiras;
7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.28.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187/2009.

7.29. Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou
inferior ao desconto definido para a contratacdio, o agente de contratagio, podera negociar
condi¢Ges mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

7.30. A negociagdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.31. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociago, for desclassificado em razdo
de sua proposta permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a negociagdo podera ser feita com os demais licitantes classificados,
exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classifica¢do estabelecida ou, em
caso de propostas intermedidrias empatadas, serfio utilizados os critérios de desempate
definidos anteriormente.

7.32. Apos a negociagdo do preco, o agente de contratagdio iniciaré a fase de aceitagfio e
julgamento da proposta.

8.1. Encerrada a etapa de negociagio, o agente de contratagdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto & adequagfo ao objeto e & compatibilidade do preco em
relagfo ao maximo estipulado para contrata¢io neste Edital e em seus anexos.

8.2. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel, que ndo obedecer as

especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com
exigeéncias do ato convocatorio.

8.3. Podera ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar pre¢o final
superior ao pre¢o maximo fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

%
e
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8.4. Serdio considerados pregos inexequiveis aqueles cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, conforme Art. 59, §4°, da Lei
n°® 14.133/2021.

8.5. Sera exigida, conforme Art. 59, §5°, da Lei n® 14.133/2021, garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragio, equivalente a diferenca entre este wltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n® 14.133/2021.

8.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdio ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipétese de necessidade de suspensfio da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratagéio examinaré a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.9. O agente de contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema -eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor prego, vedada a negociago em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

8.9.1. Também nas hipéteses em que o agente de contratagdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.9.2. A negociaglio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.10. Nos itens nédo exclusivos para a participag@o de microempresas € empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o agente de contratagdio passar a
subsequente, havera nova verificagfo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.11. O agente de contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, prorrogaveis por igual periodo, envie a proposta adequada ao 1ltimo
lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios & confirmagio daqueles exigidos neste Edital ¢ ja
apresentados.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagio de Pregos elaborada

"
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pela Administragfo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nfo aceitagéio da proposta.

8.12.1. O licitante vencedor sera convocado, no prazo estabelecido no item 8.11 deste edital,
a apresentar 3 Administragdo, por meio eletronico, carta proposta, orcamento das planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administrag¢do, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

8.12.2. Devera apresentar or¢amento (s) detalhado (s) contendo para cada item a
especificagcdo do Servigo, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto nos
ANEXOS (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS) deste instrumento, bem
como o preco unitario, BDI, o prego total do item e em algarismo, ¢ o prego global do objeto,
em algarismo, ndo sendo admitidos pregos unitdrios superiores aos constantes da planilha
orgamentaria.

8.12.3. Cronograma Fisico-Financeiro conforme apresentado pela CONTRATANTE, que
estard, também, sujeito a ajustes por negociagbes bilaterais, em fun¢io de motivos
supervenientes.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificago da
proposta. A planilha poderéd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragio do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratagio;

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestagiio escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea
especializada no objeto.

8.15. Encerrada a anélise quanto a aceitag@io da proposta, o agente de contratagfo solicitara e
verificard a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE
HABILITAGAO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO
CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS
DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS
SEGUINTES CADASTROS:
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9.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Naciona
de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8y

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unifio - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0).

9.1.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o agente de contratagéio inabilitara o licitante, por
falta de condigéo de participagdo.

9.14. No caso de inabilitacio, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacéio da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢Oes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relagdo a habilitagdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacfo econdmica financeira e & habilitagfo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo
publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva
documentagdo atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certid3es feita pelo agente de contratagio
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consoércio, sera exigido o acréscimo de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitagdo econdmico-financeira, salvo justificag8o no processo licitatorio. Essa regra ndo se
aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por Microempresas e Pequenas Empresas,
assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagfo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd
convocado a encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nfo-digitais quando houver duvida em relagfio a
integridade do documento digital.
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9.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes a0 CND ¢ ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢io do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.9. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagfo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

9.9.1. HABILITACAO JURIDICA:

9.9.1.1. Copia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identifica¢cdo com
fotografia do(s) responsavel(eis) (diretor, socio ou superintendente) da empresa ou firma
licitante;

9.9.1.2. No caso de empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9.1.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigo
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagfo ficara condicionada & verificaggio
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.9.1.4. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

9.9.1.5. Inscri¢do no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagio
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.9.1.6. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagiio dos seus
administradores;

9.9.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lein®5.764, de 1971;

9.9.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizagio;

e ——
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9.9.1.9. Os documentos acima deverdio estar acompanhados de todas as alteragées ou da
consolidagéo respectiva;

9.9.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital, se houver, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagido
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ¢ pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios
federais e a Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagiio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452/1943;

9.9.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante a
apresentacgdo da:

a) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais; €
b) Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.9.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante a
apresentagdo da:

a) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais; ¢
b) Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.9.2.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentagfio exigida para efeito de
comprovag¢io de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢do,
sob pena de inabilitacdo.

e —— ——— —— - — o}
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9.9.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.9.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na propria Certidéo;

a) No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera
apresentar data de emissdo de, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores a data fixada para a
sessdo de abertura da licitagéo.

9.9.3.2. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis dos deis ultimes exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira
da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

9.9.3.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
substitui¢do dos demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

9.9.3.4. No caso de pessoa juridica constituida hd menos de 2 (dois) anos, os
demonstrativos contabeis limitar-se-30 ao ultimo exercicio.

9.9.3.5. A comprovagdio da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtengdo de indices dos dois altimos exercicios sociais, de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagfio das férmulas:

(Ativo Circulante + Realizavel a

I - Liquidez Geral _ Longo Prazo)
(LG) (Passivo Circulante + Passivo Néo
Circulante)
Solvéncia Geral _ : (.AUVO Total) - —
II - = (Passivo Circulante + Passivo ndo
(SG) :
Circulante)
I Liquidez Corrente  _ (Ativo Circulante)
I (LC) (Passivo Circulante)

9.9.3.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.9.3.7. E obrigatéria a apresentacio de declaraciio, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdomicos previstos nas cliusulas acima.
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9.9.4. QUALIFICACAO TECNICA.

9.9.4.1. Capacidade Técnico-Operacional:

9.9.4.1.1. Registro ou Inscri¢do da licitante no CREA/CAU da regifio da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei Federal n° 14.133/2021);

9.9.4.1.2. Apresentagio de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica
Operacional, com planilha de quantitativos, que comprove(m) que o licitante tenha executado
para orgdo ou entidade da administraciio publica direta ou indireta, federal, estadual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas obra/servico com

caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo.

9.9.4.2. Capacidade técnico-profissional:

9.9.4.2.1. Registro ou Inscricdo do(s) responséavel(is) técnico(s) indicado(s) no
CREA/CAU da regido a que estiver vinculado.

9.9.4.2.2. Comprovagdo de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura
das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA
da regiio onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragio
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para

empresa privada, obra/servio com caracteristicas semelhantes ao objeto desta

licitagao.

a) Com a finalidade de comprovagfio técnica, podera ser utilizado acervo técnico, de
mais de um profissional, desde que pertencam ao quadro técnico da empresa, reconhecidos
pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA);

b) A comprovag@io do vinculo profissional se fard da através de um dos seguintes
documentos:

b.1) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéo competente;

b.2) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou
copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;

b.3) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

b.4) Responsével Técnico: copia da Certiddo expedida pelo conselho competente da Sede
ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT;
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b.5) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

c) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, todos os licitantes
portadores desses atestados seréio inabilitados.

9.9.4.2.3. No decorrer da execugfio do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderdio ser substituidos, nos termos do artigo 67, § 6, da Lei n° 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada
pela Administragéo.

9.9.4.2.4. Se ainda nfio houver vinculo: Declaragio de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional com firma devidamente reconhecida;

9.9.4.2.5. No caso de apresentagdo de Declaragéio de Contratagdo Futura do Responsével
Técnico, conforme a subcldusula anterior, a assinatura do Contrato estard condicionada em
apresentag¢do de um dos demais meios de vinculo entre o licitante o responsavel técnico.

9.9.5. ATESTADO DE VISITA TECNICA emitido pelo Setor de Engenharia: Firmado pelo
servidor municipal, comprovando que a licitante visitou os locais de realizagdo dos servigos, a
fim de familiarizar-se com as condigdes de trabalho existentes, para que ndo sejam
apresentadas reclamagdes decorrentes de condi¢Ges desfavoraveis ou ocorréncias que
poderiam ter sido previstas pelo licitante.

9.9.6. Para realizagdio da Visita Técnica os interessados deverfio manifestar-se mediante
agendamento prévio com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas e devera ocorrer
até um dia util anterior & data da sessfo; em cujo horario, os licitantes deverdo comparecer a
Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Caxias-MA, situada no enderego do
preambulo, no setor de engenharia.

9.9.7. A VISITA TECNICA NAO E OBRIGATORIA, o caso de no efetuar a visita o
licitante devera apresentar a DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E
CONDICOES, firmada pelo seu Responsavel Técnico.

9.10. A licitante deverda APRESENTAR DECLARACAO de que a empresa ja se encontra em
vigéncia ou em fase de implantagdo da Lei n.° 13.709/18, Lei Geral de Prote¢do de Dados
(LGPD), e que possuira solucfio tecnologica coerente com tal normativa, observando no
tratamento dos dados pessoais, pessoa fisica e pessoa juridica, a protegdo dos direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade, além de comprovar as funcionalidades da solugio
tecnologica, que realizard cadastro, registro e armazenamento de dados, informagbes e
documentos relativos ao contrato, aos empregados, as ocorréncias havidas durante a execugio
contratual e, também, do cumprimento das obriga¢Ges previdenciarias, sociais e trabalhistas,
inclusive FGTS, pela contratada, possibilitando a realizagdo de consultas e a emissdo de

relatérios que otimizem e facilitem a gestfio e fiscalizagdo da execucgdo do servigo pelo
contratante.

- e
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9.11. A existéncia de restri¢io relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo imped
que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

9.11.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricio no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagéo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

9.13. A nio-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdio do licitante, sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagio dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdio. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrigio na documentagfo fiscal e trabalhista, serd concedido o
mesmo prazo para regularizagéo.

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de
contratagdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.15. Sera inabilitado o licitante que nfio comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.16. Nos itens n3o exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificag8o, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitag@io da proposta subsequente.

9.17. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

10.1.  Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a
10 minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de
habilita¢do ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer,
sob pena de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.

-y
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10.2. A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia |
desse direito.

10.3. O recorrente tera, a partir de entfo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes,
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias uteis, que
comegcardio a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.4. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

11.1.  Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente abjudicara e homologara o procedimento licitatério.

12.1.  N#o havera exigéncia de garantia de execugfo para a presente contratacgio.

13.1. Apés a homologacdo da licitagdio, em sendo realizada a contrata¢do, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 dias iteis ou o prazo definido no Projeto Basico,
contados a partir da data de sua convocagfo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizaco),
sob pena de decair do direito a contratagfo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 0rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragfo
poderd encaminhé-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragio.

13.3. Serd admitida a forma eletrénica na celebragio de contratos, mediante certificado
digital emitido em &mbito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil),
conforme artigo 12, § 2° da Lei n® 14.133/2021.
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13.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida 3 empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.4.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se & relagdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021;

13.4.2. A contratada se vincula 3 sua proposta ¢ as previsdes contidas no edital e seus anexos;

13.4.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sio aquelas previstas no artigo
137 da Lei n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragio previstos nos artigos 138
¢ 139 da mesma Lei.

13.5. O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Projeto Basico, anexo deste
edital.

13.5.1. Os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a autoridade competente
ateste que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a
negociagfo com o contratado ou a extingfo contratual sem dnus para qualquer das partes.

13.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagfio
consignadas neste Edital, as quais deverfo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

13.6.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devers regularizar a sua situagéio perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
no edital e anexos.

13.7.  Na hipétese de o vencedor da licitagio ndio comprovar as condigbes de habilitagso
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragfio, sem prejuizo da
aplicagdio das san¢Ges das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovagio dos requisitos
para habilitagfo, analisada a proposta ¢ eventuais documentos complementares e, feita a
negociagfo, assinar o contrato.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato oy em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 13.2 deste Edital caracterizara
como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e
sujeitara & penalidade prevista neste Edital e/ou no contrato e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgfio ou entidade licitante, se houver.

13.9.  Demais clausulas referente 3 gestdo do contrato estdo dispostas na minuta contratual
e/ou no Projeto Biésico, anexo deste edital.
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14.1. E admitido restabelecer o equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do
art.124,11, d, da Lei 14.133/202 .

142. A empresa devers fazer uma disputa equilibrada, considerando a manuten¢do do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagio de mercado ndo ¢ fato suficiente a
ensejar reequilibrio econdmico-financeiro.

14.3.  Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

144. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdémico-
financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade.

justificado pela Contratada antes da solicitagdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico,
€aso os pregos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a Administraggo liberar o
contratado do compromisso sem aplicagfo de penalidades,

14.6. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela Contratada
apos a solicitagdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, o CONTRATATADO nio
poderad recusar e/ou interromper o contrato até decisdo final no processo administrativo.

14.7.  Os casos omissos serfio objeto de anlise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

15.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estio previstos nos
Projetos, anexos deste Edital e/ou no contrato.

Praca Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
CNPJ: 06.082.820/0001-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA




S~

CPREFE‘IUR& VE

engenheiro responsavel da obra. Junto a isto, devera ser apresentada Nota Fiscal,
correspondente & medi¢do, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da
respectiva Ordem de Servigo e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

17.1.1. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais ¢ a Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

17.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n° 8.036/90),

17.1.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

17.1.4. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado.

17.2. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, sera solicitada a
CONTRATADA imediata corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
somente serd contado a partir da data da regularizag&o.

17.3. A Prefeitura Municipal poderd deduzir do pagamento importincias que a qualquer titulo
lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de descumprimento de suas
obrigacdes;

17.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento;

17.5. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugio do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobran¢a equivalente, verificadas pela
Administragdio durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, nfio serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

17.6. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

17.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retengfio tributéria prevista na legislagdo
aplicavel.
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17.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.
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17.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengfo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.11. A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pelo responsével pelo aceite dos objetos
licitados.

17.12. O pagamento sera efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

17.13. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizages devidas pela CONTRATADA.

17.14. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacio
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao
reajustamento do prego ou a atualizag8o monetaria.

17.15. Néo serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo
de obrigagdes em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpléncia contratual.

17.16. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicagdo das sangBes previstas neste instrumento e indenizagéo pelos danos
decorrentes.

17.17. Nenhum pagamento serd efetuado & licitante vencedora enquanto pendente de
liquidaco qualquer obrigagfio financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia.

18.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

18.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

18.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao tiltimo lance ofertado ou apds a negociagio;
18.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

\
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18.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitivary
18.1.24.  apresentar proposta em desacordo com as especifica¢des do edital;

18.1.3. ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.3.1.  recusar-se, sem Justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

18.1.4. apresentar declaracio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitag#o.

18.1.5. fraudar a licitag#o.

18.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

18.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
18.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago.

18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lej n.° 12.846. de 2013.

18.2.  Com fulcro na Lei n° 14,133, de 2021, a Administra¢go podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

18.2.1. adverténcia;

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3.  Na aplicagfio das sangdes serdo considerados:

18.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida,

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto

18.3.3. as circunstéincias agravantes ou atenuantes

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administragio Piiblica

18.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de pro grama de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgdos de controle,
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18.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da
comunicagio oficial.

18.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 ¢ 18.1.3 multa sera de
0,5% do valor do contrato licitado.

18.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 ¢ 18.1.8 a
multa serd de 15% do valor do contrato licitado.

18.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdio ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.

18.6. Na aplicacdio da sancdo de multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag3o.

18.7. A sang¢fo de impedimento de licitar e contratar ser4 aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragSes administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, ¢ 18.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no 4mbito da Administragdio Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

assumida e o sujeitars as penalidades ¢ a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

18.10. A apuracio de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragfio de inidoneidade para licitar oy contratar demandarg a instauragfo de
processo de responsabiliza¢io a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias liteis, contado da data de sua intimag#o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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18.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.14. A aplicagiio das sangdes previstas neste edital ngo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacgio de reparagdo integral dos danos causados,

18.15. As sangdes aplicadas serdo publicadas no Diario Oficial do Municipio ¢ no sitio
eletrénico da Prefeitura Municipal de Caxias.

18.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa juridica ndo afasta a
possibilidade de sua responsabilizagio na esfera judicial.

18.17. As disposi¢des deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na defini¢do
legal do paragrafo unico do art. 1° da Lei n.° 12.846/2013.

19.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

Www.Qortaldecompraspublicas.com.br.

19.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 1°, da Lej n° 14.133/2021.
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19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos sersio divulgadas pelo sistema e vinculario
0s participantes e a administraco.

19.8. A peticdio de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato
de designacio do administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

20.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

as que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos ¢ sya validade
juridica, mediante despacho ﬁmdamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficicia para fins de habilitacdo e classificaco.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita] e seus Anexos, excluir-se-3 o dja do
Inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administraggo.

e
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20.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagio.

tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisio do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

20.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de S€us anexos ou demais
begas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.12. O Municipio de Caxias-MA poderd revogar esta Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou bor provocacgdo de terceiros, salvo quando for viavel a
convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da
ampla defesa e contraditério.

20.12.1. A anulagfo da Concorréncia induz 3 exting&o do contrato.

24.12.2. A anulagiio da licitagdio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar.

20.14. O Edital ests disponibilizado, na integra, nos enderecos  eletronicos:
www.portaldecompras ublicas.com.br, h_ttps://www.gov.br/nncv/pt-br, https://

caxias.ma.gov.br/ e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissdo Central de
Licitagdo, situado Praca Goncalves Dias, S/N, Centro, Caxias—Ma(Antigo Férum
Desembargador Artur Almada Lima), no horario das 08h00min (oito horas) as 13h00min
(treze horas), no mesmo endereco e periodo em que os autos do processo administrativo
permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.

21.1.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.1.2. ANEXO1- Projeto Basico;
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21.1.6. ANEXO IV — Modelo de Carta Proposta;
21.1.7. ANEXO V ~ Minuta do Contrato.

21.2. As declaragdes e propostas, efetuadas via sistema fazem parte integrante deste
Instrumento Convocatério, como se nele estivessem contidas,
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ANEXO I - MODELO DE ATESTADO DE VISITA E RECEBIMENTO DE
INFORMACOES TECNICAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N°

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

Atesto que o Eng° » portador da carteira do CREA
n° > Trepresentante da empresa R iAnscrita no
CNPJ sob o n° » Nos termos do edital da licitagio CONCORRENCIA N°

004/2024, visitou o local onde sera executada a obra, constatando as condi¢des e peculiaridades

detalhes.

Atenciosamente,

—(assinatura do servidor indicado pela Prefeitura)
(nome por extenso)

____(assinatura do responsavel legal da empresa)
(nome por extenso)
(n°do CREA ¢ cargo que ocupa na empresa licitante)

ou

ATESTADO DE NAO VISITA

(Razdo Social da Empresa) , inscrita no CNPJ sob
n° » com sede a s na cidade de

por intermédio de sey Tepresentante legal, o (a) Sr.(a) , declara para

os devidos fins que, por liberalidade prépria, nio visitou o local da obra/servigo, e que mesmo

assim executars a obra/servico nos termos e condig¢des Pactuados, que assume tota] responsabilidade
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes A natureza do

—_(assinatura do licitante)
(nome por extenso)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA DO
RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N°

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA
Prezado(a) Senhor(a),

A empresa __ > OCNPJ] n°
, por intermédio de seu Tepresentante legal, DECLARA, para fins de
habilitagio na licitagdo em epigrafe, que o(a) Sr.(a.) nome do profissional indicado como
responsdvel técnico , inscrito no CREA sob o n° nimero de registro no CREA, CPF

Local e data.

(assinatura do responsivel legal da empresa)

—_—
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ANEXO III-A - DECLARACAO DE AN UENCIA DO PROF ISSIONAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N°

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

DECLARACAO DE ANUENCIA DO PROFISSIONAL

Eu, (nome do proﬁssmnal) abaixo assinado, portador do documento de identidade

numero ................. » CREA n° ........... e CPF n° .....ooooer , residente na (.. .enderego
completo...) , na c1dade ............................ > Estado .....oveee , declaro para os devidos
fins que concordo em part1c1par da equipe técnica da CIMPICSA ... ,
inscrita sob o CNPJ n° ... » 10 processo de licitagdo que tem como objeto a execugdo da

..............................................

Local e data.
—__(assinatura do profissional)

Observagdo: apresentar esta declaragio APENAS se nio houver vinculo entre o licitante e o
responsavel técnico indicado, como sdcio, funcionério ou contratado,

% §
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ANEXO IV (MODELO DE CARTA PROPOSTA)
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA Neo

OBJETO: ...

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

A _ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.°, sediada ___(enderego completo)__ , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto

da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servi¢os discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo
valor Global ¢ de R$ _ ).

Foram utilizados em nosso or¢camento a Taxa de BDI de - XX,Xx% e Encargos Sociais de . XX,XX%.

Os servigos serdo executados obedecendo ficlmente os quantitativos, memorial descritivo ¢ demais
orientagdes constantes do edital e anexos.

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
apresentacio.

O prazo para execugdo dos servigos é conforme consta do edital.

A conta para deposito dos pagamentos €: Banco/Agencia:/Cta corrente.

( ), de 2024,

(Nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente, Em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado).
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2024,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO, POR MEIO DA
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
, E A EMPRESA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHAO, por meio da
Secretaria Municipal de » inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
06.082.820/0001-56, situada na Praca Dias Carneiro n° 600 -Centro, Caxias-MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Secretério Municipal

Sr. » portador da Cédula de Identidade
n° expedida pela ¢ do CPF n° , a seguir
denominada CONTRATAN TE,

CONTRATADA: , Inscrita no CNPJ sob o n°
, situada na , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por » RG n° , CPF n°

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que sera regido pela Concorréncia Eletronica n°
12024, pelas disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo
aplicavel, pelos principios do direito publico e demais normas pertinentes a espécie, ajustando
€ reciprocamente aceitando as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e I

L.1. = O objeto do presente instrumento ¢ a contratagfo de ......................_ , has condigdes
estabelecidas no Projeto Basico.

1.2, Objeto da contrataco:

1.3. Vinculam esta contratacfo, independentemente de transcrigio:

1.3.1. O Projeto Basico;
1.3.2. A Proposta do contratado;
1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

21. O prazo de vigéncia da contratagdo € de ............ ... contados do(a)
............................. , ha forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92,1V, VII e XVIII)

3.1.  Oregime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdio, assim como os
prazos e condigbes de conclusdo, entrega, observagio e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1.  N&o sera admitida a subcontratacfio do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art, 922,V)

5.1. O valor total da contratacdo € de RS.......... (cers).

52.  No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas ¢ indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrago, frete,
S€guro € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

33. Os pagamentos devidos ao contratado dependerio dos quantitativos efetivamente
executado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. O pagamento devers ser efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro, no
prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo de MEDICAQO correspondente a obra. A
medicBio devera estar aprovada ¢ com as respectivas assinaturas do engenheiro fiscal e

correspondente § medigdo, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da
respectiva Ordem de Servigo e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

6.1.1. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita F ederal
do Brasil (RFB) € pela Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGF N), referente a todos
0s créditos tributérios federais ¢ a Divida Ativa da Unigo (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02/1 0/2014, do Secretario da Receita Federa] do Brasil e da Procuradora-Geral da

6.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

6.1.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo da Certidsio Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
6.1.4. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal oy

Distrital do domicilio ou sede do contratado.
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62.  Outros documentos relativos 3 prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administracio houver por
necessario ou conveniente exigi-los.

6.3.  Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, sera solicitada 2
CONTRATADA imediata correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
Somente serd contado a partir da data da regularizagio.

6.4. A Prefeitura Municipal podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de descumprimento de suas
obrigacdes;

6.5.  No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenso, qualidade ¢

objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento;

6.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administraggo durante a anilise prévia a liquidagio de despesa, nfio sera computado para os
fins do recebimento definitivo,

6.7. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.8.  Serad considerada data do bagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6.9.  9.3.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengo tributdria prevista na legislacgo
aplicéavel.

6.10.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do bagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

6.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz Jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lej Complementar.

6.12. A nota fiscal/fatura sers conferida e atestada pelo responsavel pelo aceite dos objetos
licitados.

6.13. O pagamento ser4 efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

6.14. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

6.15.  Nenhum pagamento sers efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, pelo  descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao
reajustamento do preco ou 2 atualizacio monetaria,

6.16. Néo serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de
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sob pena de aplicagio das sancdes previstas neste instrumento e indenizagio pelos danos
decorrentes,

Nenhum pagamento ser4 efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacso
qualquer obrigacgo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

72. Apoés o interregno de um ano, mediante pedido do Contratado, os pregos iniciais serfio
reajustados, com a aplicagdo, pelo Contratante, do Indice Naciona] de Pregos ao Consumidor
Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IPCA/IBGE), exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

74.  No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela dltima varia¢do conhecida.

75.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sers adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entfio em vigor.

76.  Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor Temanescente, por meio de termo aditivo,
7.7. O reajuste ser4 realizado por apostilamento.

8.1.  S&o obriga¢es do Contratante:

82.  EXigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

83.  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico;

84.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.9.  Cientificar o orgdo de representagdo judicial do Municipio para adogfo das medidas

—
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8.10.  Explicitamente emitir decisgo sobre todas as solicitages e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
mmeramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10.1. A Administragfo ters o prazo de 05 dias, a contar da data do protocolo do
8.11.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 15 dias.

8.12.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°,da Lei n° 14. 133, de 2021.

8.14. A Administragio nio responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados & execugdio do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugio do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2.  Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para represents-lo na
execugdo do contrato.

93. A indicagfio ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

94.  Executar os servigos nas condig¢des, no prazo e local indicados pela Administragfio, em
estrita observancia das especificagdes constantes no Projeto Basico e da proposta;

9.5.  Responsabilizar-se pela logistica do objeto contratado, até a execucdo completa dos
servigos, ndo sendo o CONTRATANTE responsavel pelo fornecimento de mio de obra para
viabilizar a execucdo dos servigos,

9.6.  Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento oy informagdo por eles solicitados;

97.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste

parte, no prazo méximo estabelecido no Projeto Basico, a contar do recebimento da
notificagdo do Contratante, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

9.9.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.10.  Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante oy do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lej n° 14.133, de
2021;

Seguridade Social; 2) Certido Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do F GTS - CRF; ¢ 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.12.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as demais
previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.14.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos 3 execucdo do empreendimento.

9.15.  Paralisar, por determinacdio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.16.  Promover a guarda, manuten¢éo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.17.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdio pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Piblicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.18.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagio,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.19.  N&o permitir a utilizagfio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢fo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagiio na licitagdo;

9.21.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdio do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagio (art. 1 16);

9.22.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico);

=§\
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9.23.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.24.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complements-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
néo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.25.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga do Contratante;

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentag¢do da proposta
no procedimento de contratagao, independentemente de declaragdo ou de aceitagfio expressa.
102.  Os dados obtidos somente poderfio ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

103. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

104. A Administragfio devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos 08
contratos de suboperacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente eénquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

10.6.  E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.
109. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10.  Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com

de eventuais omissdes, desvios ou abusos,
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagio desses dados pela Administracio nas
hipéteses previstas na LGPD,
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. N&o haverd exigéncia de garantia contratual da execugio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _ INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1.  Comete infragfio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou néo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
121.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente Justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado oy apos a negociagio;

12.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.24.  deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificages do edital;
12.1.3. nfo celebrar o contrato oy ndo entregar a documentagio exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,

12.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragfo falsa durante a licitagdo
12.1.5. fraudar a licitagdo
12.1.6. comportar-se de modo inidéneo oy cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lej n.° 12.846. de 2013.
122. Com fulcro na Lei n° 14.133. de 2021, a Administragdo poder4, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatirios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4, declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem

0s motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitacdio perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3.  Naaplicaggo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administraciio Piblica
12.3.5. a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

hormas e orientagdes dos érgios de controle,
124. A multa ser4 recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, a contar da
comunicagio oficial.
12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.12 ¢ 12.13 multa serd de
0,5% do valor do contrato licitado.
12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢ 12.1.8 a
multa sera de 15% do valor do contrato licitado.
12.5.  As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar € contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.
126.  Na aplica¢fo da san¢fio de multa sers facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimag3o.
127. A sangdio de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, ¢ 12.1.3,
quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impediréa o responsavel de
licitar e contratar no Ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.
12.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a san¢io de declaragio de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢es dispostas nos itens12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,
12.1.7 € 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, ¢
12.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observari o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lej n.°
14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de

de 2022.
12.10. A apuragfio de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragfo de inidoneidade para licitar ou contratar demandars a instauraco de

12.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nfio a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade

superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos,

ﬁi\
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12.13. O recurso e o pedido de reconsideragfo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decissio final da autoridade competente.

12.14. A aplicagfio das sangdes previstas neste edital nio exclui, em hipétese alguma, a
obrigacio de reparagdo integral dos danos causados.

12.15. As sang¢Bes aplicadas serio publicadas no Didrio Oficial do Municipio e no sitio
eletronico da Prefeitura Municipal de Caxias.

12.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa juridica ndo afasta a
possibilidade de sua responsabilizagfio na esfera judicial.

12.17. As disposi¢des deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definigfio
legal do paragrafo unico do art. 1° da Lei n.° 12.846/2013.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,
XIX)

13.1. O contrato ser4 extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que
iss0 ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

132.  Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéneia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deveri a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

13.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas  sangdes
administrativas; e

13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato €, nesse caso, adotari as
medidas admitidas em lei para a continuidade da €xecucdo contratual.

134. O contrato poders ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa,

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragfio social ou a modificagio da finalidade oy da estrutura da empresa nio
ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagio implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alterago subjetiva.

13.5. O termo de extingso, Sempre que possivel, seré precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos oy parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagdo dos pagamentos j4 efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas,

13.6. A extingdio do contrato nio configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sers concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto €aso se constate que o contratado mantém vinculo de
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

141 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrio a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unifio deste exercicio, na dotacfio abaixo
discriminada:

L. Gestdo/Unidade:
IL. Fonte de Recursos:
II. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serfo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢Ges contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — € normas
e principios gerais dos contratos,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-Go pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

162. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragio de termo

aditivo, submetido 3 prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 e 174 da Lej 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, capus, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8% §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

 §
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. A Administracdo da CONTRATANTE analisar4, julgars e decidird, em cada caso, as
questdes alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de forga
maior ou omissos.

18.1.1. Para os casos previstos no “caput” desta clausula, a CONTRATANTE podera atribuir
a uma comissio, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos
ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

18.1.2. As exce¢des aqui referenciadas serdo sempre tratadas com méxima cautela, zelo
profissional, senso de responsabilidade e ponderagdo, para que ato de mera e excepcional
concessdo da CONTRATANTE, cujo objetivo final ¢ o de atender tdo-somente ao interesse
publico, nfo seja interpretado como regra contratual.

18.1.3. Para assegurar ripida solugdo as questdes geradas em face da perfeita execugfio do
presente contrato, fica desde j& compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de
imediato, qualquer alteracio no enderego ou no telefone da empresa.

18.1.4. Quaisquer tolerancias entre as partes ndo importario em novagdo de qualquer uma das
clausulas ou condig6es estatuidas neste contrato, as quais permanecerio integras.

182. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas de licitagSes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos,

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO (art. 92, §1°

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

%\
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Assessoria Juridica da Comisséo Central de Licitaggo

Senhor Assessor,

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para exame e
aprovacao, através de parecer, a minuta do edital de licitagdo e seus anexos, inclusive
minuta de contrato, originada dos Processos Administrativos n°. 2902/2024,
conforme preceitua a Lei n° 14.133/2021.

Comisséo Central de Licitagao da Prefeitura Municipal de Caxias,
Estado do Maranh&o, em 12 de julho de 2024.

\

Igor M4rio Cut i}‘n dos Santos
Presidente da Comiss$do de Contratacio

z
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SOLICITANTE: COMISSAO DE CONTRATACAO

ASSUNTO: EXAME DO EDITAL E MINUTA DO CONTRATO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Ne 2902/2024. CONCORRENCIA ELETRONICA.

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIiPIO DE CAXIAS -
MA. :

1-RELATORIO

14.133 de 1° de abri| de 2021, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes
documentos: Oficio n°. 510/2024 — SINFRA, datado de 01 de Julho de 2024;
Estudo Técnico Preliminar; Licenca de instalagao; Memorial Descritivo e
Especificagses Técnicas; Dados do Temo de Convénio ne.
949438/2023/MCIDADES/CAIXA; Orgamento: Projeto de Execugao; Planilha
Orgamentaria: Plantas; Termo de Abertura e Autuagso; Autorizagzo
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edital”.

Assim, mediante tg] critério e/oy parédmetro, Necessariamente g
Administragéo obter3 a €conomia, ndo obstante seja ela uma €xpectativa que
\ dependers diretamente do Preco praticado no mercado em relagédo ao preco

proposta mais vantajosa para 3 Administragéo.

Desta forma, opta-se pela utilizacso da CONCORRENCIA em sua

2-DA FUNDAMENTAC[\O JURIDICA
21-pO PROCEDIMENTO LICITATORIO:
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O certame pretende a contratagdo de pessoa juridica especi

execucao de obra de pavimentagéo asfaltica na Zona Urbana do Municipio de
Caxias / MA, através da modalidade Concorréncia Eletrénica com critério de
julgamento Menor Prec¢o Unitario.

A contratacao pretendida enquadra-se na previsdo no Art. 6°, inciso
XXXVIl, da Lei Federal n° 14.133/2021, vejamos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de
bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais
de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou conteddo artistico;

¢) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto; (G.N)

Logo, mostra-se possivel a referida contratagdo, visto que é a
modalidade licitatoria utilizada para as contratagbes de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, estes,
cujos padroes, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagbes, o0 que de fato se observa na
modalidade escolhida.

2.2 - DA FASE PREPARATORIA DO CERTAME:

Sobre a Lei 14.133/2021, dispde o art. 18° sobre os requisitos da fase
preparatéria do certame:

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério ¢ caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes
anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que
elaborado, e com as leis orgamentarias, bem como abordar todas as
consideragbes técnicas, mercadolégicas e de gestio que podem
interferir na contratagéo, compreendidos:
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| - a descrigdo da necessidade da contratag§o fundamentada erires;
técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;
Il - a definigdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio
de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo,
conforme o caso;
Il - a definigdo das condigbes de execugcéo e pagamento, das garantias
exigidas e ofertadas e das condigbes de recebimento;
IV - o orgamento estimado, com as composigbes dos pregos utilizados
para sua formagéo;
V - a elaboragéo do edital de licitag&o;
VI - a elaboragdo de minuta de contrato, quando necesséria, que
constarg obrigatoriamente como anexo do edital de licitagédo;
VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestagéo de servigos ou de
execugédo de obras e servigos de engenharia, observados os potenciais
v de economia de escala;
VIll - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, 0 modo de
disputa e a adequagéo e eficiéncia da forma de combinagdo desses
parémetros, para os fins de sele¢éo da proposta apta a gerar o resultado
de contratagdo mais vantajoso para a Administragdo Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto;
IX - a motivagdo circunstanciada das condigSes do edital, tais como
Jjustificativa de exigéncias de qualificagdo técnica, mediante indicagdo
das parcelas de maior relevéncia técnica ou valor significativo do objeto,
e de qualificagdo econbmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuagdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagbes com
Julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das
regras pertinentes a participagdo de empresas em consércio;
Y X - a anélise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo
e a boa execugéo contratual;
Xl - a motivagdo sobre o momento da divulgagdo do orgamento da
licitagdo, observado o art. 24 desta Lei. ‘

O Estudo Técnico Preliminar € o documento que compde a primeira
etapa do planejamento da contratagdo, caracterizando o interesse publico
envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico a serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do processo de
contratagéo. Quando elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco
de a Administragdo contratar algo que seja invidvel tecnicamente,
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as necessidades do 6rgao ou entidade.

Umas das inovagdes trazidas pela Lei 14.133/2021 € a obrigatoriedade
do Estudo Técnico Preliminar em todas as modalidades licitatérias na fase
preparatéria, mesmo sendo a regra, existem situagéés em que este requisito €
dispensavel, vejamos o que traz o dispositivo mencionado acima, em seu
paragrafo 3° da Nova Lei de Licitagdes:

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagéo de
obras e servigos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia
de prejulzo para a aferigdo dos padrbes de desempenho e qualidade
almejados, a especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em
termo de referéncia ou em projeto bésico, dispensada a elaboragdo de
projetos.

Assim & possivel concluir que no caso concreto ora apreciado, além da
presenga do ETP, existe ainda nos autos Projetos e Planilha Orgamentaria
suficientes para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados
como permite a lei vigente.

Analisando os autos do processo licitatério, verifica-se o cumprimento
dos requisitos legais.

2.3 - DA ANALISE DA MINUTA DO EDITAL, DO CONTRATO E SEUS
ANEXOS:

Analisando os autos, foi constatado o atendimento dos requisitos
exigidos pela norma pertinente, onde os Dados do Termo de Convénio, 0s
Projetos, as Planilhas Orgamentérias e Elaboragao de Projeto e Orgamento -
ART, inclusos no processo tem indicagéo do objeto de forma precisa, ha critério

de aceitagdo do objeto e prazos, e a justificativa.

Ademais, o edital e seus anexos, assim como minuta do contrato, é
parte do processo em andlise, estando contemplada a habilitagéo, sangdes,
prazos e local de entrega, e por fim existe comprovagéo da designagéo do
Pregoeiro e de sua equipe de apoio.
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Importante lembrar que esta Assessoria Juridica se atém, tao soment
a questdes relativas a legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 5

o procedimento devera observar a legislagdo supracitada, principalmente no
tocante a prazos e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma
consideracgdo acerca do mérito da presente contratagdo e da discricionariedade
da Administragao Publica ao tracar os parametros dos bens/servicos

entendidos como necessarios, bem como a forma de execugao.

Como é cedigo, a Lei Complementar n°® 123/2006 e Lei Complementar
147/2014, prevé, quando necessario, tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas
contratagdes publicas de bens, servigos e obras, no ambito da administragao
publica Federal, Estadual € Municipal.

Compulsando os autos, verifiquei que o processo veio instruido com a
Solicitagdo de Servigos, Projetos e Planilhas Orgamentarias, devidamente
aprovados pela autoridade competente, certamente, por conter todos os
elementos capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem
assim com nivel de precisdo adequado para caracterizar o bem ou o servigo,
preenchendo, assim, as exigéncias elencadas no Artigo 18° e seguintes, da Lei
n° 14/133/2021.

Prosseguindo, € de bom tom revelar que, o instrumento convocatério
nao possui clausulas restritivas & competigéo, posto que, como condigéo para
participar do certame, o Edital exige apenas, 0s documentos de habilitagéo
previstos nos Artigos 62 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21.

De acordo com as Minutas analisadas, & possivel concluir que os
requisitos de habilitagao exigidos no Edital séo adequados e esta em sintonia
com a Lei, uma vez que, as exigéncias habilitatérias nao ultrapassaram os
limites da razoabilidade, além de n&o ter sido permitido o estabelecimento de
clausulas desnecessarias e restritivas ao carater competitivo, de modo que, as
comprovagdes dos requisitos de habilitagao restringiram-se apenas ao
necessario para o cumprimento do objeto licitado.
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Além disso, as condigbes e requisitos fixados no Edital enco

guarida nas prescricbes legais previstas no artigo 25, da nova Lei de
Licitagdes. A Minuta do Contrato previu também as clausulas essenciais,
consoante disposto na Lei n° 14.133/21, em especial, no que tange as
condigbes e prazos para fornecimento do objeto, expressas em clausulas que
definem os direitos, as obrigagdes e as responsabilidades das partes, em
conformidade com os mandamentos legais previstos nos Artigos 89 e
seguintes, da Lei n° 14.133/21.

Em sintese, ap6s analisar as disposigdes fixadas nas Minutas, constatei
gue as mesmas estdo em completa harmonia com as normas e regramentos
consignados na Lei n° 14.133/21, em face da auséncia de condigdes ou

~ requisitos que possam comprometer ou frustrar a licitude e a competividade do
certame.

3 - DA PUBLICIDADE DOS ATOS NO PNCP:

E cedico que o Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) é sitio
eletrdnico oficial destinado a: | — divulgagéo centralizada e obrigatéria dos atos
exigidos por esta Lei; |l — realizagao facultativa das contratagbes pelos 6rgaos
e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos, conforme disposto no artigo 174, da Nova Lei de Licitagbes e
Contratos.

A\ Percebemos que a Nova Lei se trata de norma geral, aplicavel, por
disposicéo expressa normativa, para todos os entes federados.

Desse modo, podemos concluir que, com a sangdo da Lei n°
14.133/2021, o veiculo oficial de divulgagédo dos atos relativos as licitagbes e

contratagdes publicas passa a ser o Portal Nacional de Contratag6es Publicas.

Para reforcar esse entendimento, transcrevo aqui, dentre outras
referéncias, dois dispositivos da citada norma versando sobre a publicidade
dos atos licitatorios e contratuais no PNCP. Primeira esta contida no artigo 54,

que assim dispde:
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“Art. 54. A publicidade do edital de licitagdo seré realizada medi

COMISSAO DE CONTRATACAO

divulgag8o e manutengéo do inteiro teor do ato convocatério e de seus
anexos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)’.

Ja a segunda, esta no artigo 94. Vejamos:

“Art. 94. A divulgag8o no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) ¢é condigéo indispensével para a eficacia do contrato e de seus
aditamentos e devera ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de
sua assinatura: | — 20 (vinte) dias dteis, no caso de licitagéo; Il — 10 (dez)
dias ateis, no caso de contratagdo direta. § 1° Os contratos celebrados
em caso de urgéncia terdo eficécia a partir de sua assinatura e deverdo
ser publicados nos prazos previstos nos incisos | e Il do caput deste
artigo, sob pena de nulidade. Referidas normas podem induzir a 2
conclusbes distintas, ambas, claro, defenséveis, afinal, interpretagéo
implica a busca do melhor significado, dentre os véarios possiveis, de um
determinado texto normativo”.

Diante disso, entendo que o relevante e de interesse publico é que
ocorra efetivamente a publicagdo dos instrumentos convocatérios e dos
extratos dos contratos, cumprindo dessa forma o Principio Constitucional da
Publicidade.

Assim, concluimos que o a Lei de Licitagbes estd plenamente valida e
eficaz, podendo ser utilizada no caso concreto.

Destacamos também que, ap6s a homologagéo do processo licitatorio, é
obrigatéria a disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) dos documentos elaborados na fase preparat6ria que porventura néao
tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3°, da
Lei n° 14.133, de 2021.

4 - DA CONCLUSAO:

Pelo todo exposto, frisando-se que a anadlise é feita sob o prisma
estritamente juridico-formal, ndo adentrando, portanto, na analise da
conveniéncia e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de
natureza eminentemente técnico administrativa, sendo de responsabilidade dos
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gestores envolvidos as informacgdes prestadas, com fulcro nos termos d
53, paragrafo Unico, da Lei Federal N°. 14.133/21.

Logo, esta Assessoria Juridica, ap6és exame das regras e condigbes
fixadas no Edital e na Minuta do Contrato, ndo observou quaisquer ofensas a
Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e demais Normas e Principios que
regem a matéria.

Assim, recomendo a aprovagao das Minutas, ora analisadas e, opino

favoravelmente pelo prosseguimento do certame.

Este é o parecer OPINATIVO, salvo melhor juizo que fica submetido a
~ apreciacao e autorizagao superior.

Caxias (MA), 12 de julho de 2024.

hado Torres Neto
ia da Comissédo de Contratag&o
OAB/MA 9.395

Assessoria durf

C)
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS — ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02902/2024.

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024.

Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021 e alteracdes, Lei
Complementar n°. 123/2006 e alteragbes, Decreto N°
8.538, de 06 de outubro de 2015, ¢ demais legislagdes
correlatas.

BASE LEGAL

Contratagdo de empresa especializada para pavimentagdo
asfaltica na Zona Urbana do municipio de Caxias-MA,
OBJETO contemplando a execugdo de pavimentagdo das vias,
passeios (calcada), drenagem (meio fio e sarjeta) e
sinalizag8o horizontal e vertical.

TIPO DA LICITACAO Menor Prego Global.

REGIME DE EXECUCAO | Empreitada Por Prego Global.

LOCAL DA  SESSAO www.portaldecompraspublicas.com.br

PUBLICA

DATA E HORARIO DOS | 31 de julho de 2024.

LANCES: 09h:00min (nove horas).

MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO R$ 7.700.000,00 (sete milhdes e setecentos mil reais).
FONTE RECURSO Convénio n° 949.438/2023-MCIDADES/CAIXA.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

O instrumento convocatdrio estd disponibilizado, na integra, nos enderegos eletrOnicos:
www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://
caxias.ma.gov.br/ e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comisséo Central
de Licitagdo, situado Praca Gong¢alves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Férum
Desembargador Artur Almada Lima), no horario das 08h0OOmin (oito horas) as
13h00min (treze horas).

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatério e seus anexos, a
fim de evitar a pratica das condutas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, que
podera acarretar na aplica¢do das penalidades previstas no art. 156 da referida norma, sem
prejuizo das multas previstas em edital € no contrato e das demais cominagdes legais.

-——_———————-—_—_——__———__—W
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024

PREAMBULO
*REAMBULO

DATA DA SESSAOQ: 31/07/2024

HORARIO: 098:00ppy,

LOCAL; PORTAL pE COMPRAS PI'IBLICAS: Www.gortaldecompraspublicas.com.br
CRITERIOQ DE JULGAMENTO: MENOR PRECO.

MODO pg DISPUTA.: ABERTO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA GLOBAL

IMPUGNAC()ES E ESCLARECIMENTOS ATE AS 23H:59MIN HORAS po DIA
26/07/2024.
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respectivo - se necessarias e vidveis, sdo as abaixo descritas e as suas correspondentes no(s)
orcamento(s) subsequente(s):

02.11.26.782.0021.1029.0000.4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes.
RECURSO: Convénio n° 949.438/2023-MCIDADES/CAIXA.

3.1. Os interessados em participar desta licitag8io deverio credenciar-se, previamente, perante
o sistema eletronico provido pelo Portal de Compras Publicas, por meio do sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverdo se informar a respeito do seu
funcionamento e regulamento, obtendo instru¢es detalhadas para sua correta utilizagio.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal ¢ a presungdio de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a esta licitagdo.

3.3. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos Orgdos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corregdio ou a alteragdio
dos registros tdo logo identifique incorregfo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1. A ndo observéncia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagfio no
momento da habilitagfo.

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°
11.488/2007, para o Microempreendedor Individual (MEI), nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123/2006 ¢ no artigo 4° da Lei n® 14.133/2021.

4.2.1. Caso o valor estimado da presente licitagdo seja superior a receita\\bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ndo s pllcara as
disposi¢des constantes do item acima e dos artigos 42 a 49 da Lei n° 123/2006 \cQufofme o
artigo 4°, § 1°da Lei n°® 14.133/2021. )
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4.3. Nio poderdio participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagSes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condi¢Ses deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representagfo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n° 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia;

4.3.6. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Ptiblico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenério).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagio em consércio, observadas as regras do art.
15 da Lei n° 14.133/2021.

4.5. Como condigiio para participagio na Concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou
“ndio” em campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49
e que ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores extrapolam a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagio de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagio do campo “nd0” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdio ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.52. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitagdo
exigidos no processo licitat6rio ou contratagfo direta, sob pena das sang¢es cabiveis;

4.53.  Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.54. Que as propostas econdmicas compreendem a integralidade dos % para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, :
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal de 1998;

45.6. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do
art. 5° da Constitui¢do Federal,

4.5.7.  Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.6. O licitante que participar da presente licitag@io ja se declara que nfio possui em seu
quadro de pessoal e societdrio servidor publico do 6rgdo ou entidade contratante em qualquer
funcéio, nos termos do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.7. O licitante organizado em cooperativa, que desejar participar da presente licitagio, esta
ciente que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 1 de abril de
2021.

4.8. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigéo sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagfo de propostas
e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.2.1.  Apoés o julgamento da proposta, o licitante vencedor devera enviar no prazo de até 03
(trés) horas contado da convocago do Agente de Contratagfio/Comissdo, os documentos de
habilitagio.

5.3. O envio da proposta e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.4. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a doc
habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
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5.5. Incumbiré ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo.

5.6. Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilita¢fo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Néo sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagio dos procedimentos de negociagdio e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliag&o e acesso piiblico ap6s o encerramento do envio
de lances.

6.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

6.1.1. Valor do ITEM, correspondente ac VALOR TOTAL GLOBAL da execucio do
objeto, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagfio do
Termo de Referéncia;

6.2. O prego proposto devera ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribui¢es fiscais e parafiscais), mdo de obra, prestagio do servigo,
fornecimento de méo de obra especializada, leis sociais, administragio, lucros, equipamentos
e ferramental, transporte de material e de pessoal, translado, seguro do pessoal utilizado nos
servigos contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obriga¢des que a
legislacéo trabalhista e previdenciaria imposta ao empregador e qualquer despesa acessoria
e/ou necesséria, ainda que ndo especificada neste Edital.

6.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

6.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serio de
exclusiva responsabilidade do licitante, nfo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragéio, sob alegac@o de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto. ~ :
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6.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua
apresentagio.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagOes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.7.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicacéo do desconto ofertado devera respeitar os pregos méaximos estabelecidos neste edital.

6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragio por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagio pelo Tribunal de Contas competente, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituigdo; ou condenag:ﬁo dos agentes publicos responséveis ¢ da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugio do contrato.

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. As propostas apresentadas serdo verificadas somente apds o encerramento da fase de
lances, quando o agente de contratagdo verificara a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagio ao objeto estipulado e a compatibilidade do preco ou
maior desconto final em relag8io ao estimado para a contratacfo, conforme definido no Edital.

7.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o agente de
contratagdo e os licitantes, vedada outra forma de comunicago.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.4.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdio indicada no predmbulo
deste Edital.

7.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema. ) ;
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7.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagfo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

7.8. Sera adotado para o envio de lances na licitagdio o modo de disputa ABERTO, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

7.9. A etapa de lances da sessdo publica terd duragfio de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo piiblica.

7.10. A prorrogagdio automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

7.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
dever@io ser desconsiderados pelo agente de contratagio.

7.13. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

7.14. Durante o transcurso da sessfo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do melhor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.15. Conforme disponibilidade do sistema, o licitante podera uma unica vez, excluir seu
ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese
de lance inconsistente ou inexequivel.

7.16. O agente de contratacdo, podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer restringir ou frustrar o carater competitivo do
processo licitatorio, mediante comunicagfo eletrnica automatica via sistema.

7.17. A Eventual excluséio de proposta do licitante, de que trata o item anterior, implica a
retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

7.18. No caso de desconexdo com o agente de contratagfio, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

7.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagfio patsistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdio publica sera suspensa e tera reinicio somente apés

s
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sua reabertura. E serd reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo
do fato pelo agente de contrataglio aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacio.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagiio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

7.22. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serfio
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagio
automatica para tanto.

7.24. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas € Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagfio ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas

que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:

7.27.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo 3 classificagfo;

7.27.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢bes de equidade entre homens e ‘mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
6rgdos de controle;

7.28. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.28.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por orgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

7.28.2. empresas brasileiras;
7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.28.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagfo, nos termos da Lei n° 12.187/2009.

7.29. Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou
inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente de contratagdo, poderd negociar
condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.30. A negociagdo serd realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.31. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em razéo
de sua proposta permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, a negociagdo podera ser feita com os demais licitantes classificados,
exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificago estabelecida ou, em
caso de propostas intermedidrias empatadas, serdo utilizados os critérios de desempate
definidos anteriormente.

7.32. Apods a negociagdo do prego, o agente de contratacfio iniciard a fase de aceitagéio e
julgamento da proposta.

8. DAAC

8.1. Encerrada a etapa de negociagdio, o agente de contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e & compatibilidade do prego em
relagdo ao maximo estipulado para contratagfio neste Edital € em seus anexos.

8.2. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatorio.

8.3. Podera ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar_preco final
superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequgvel.
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8.4. Serdo considerados precos inexequiveis aqueles cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, conforme Art. 59, §4°, da Lei
n°® 14.133/2021.

8.5. Sera exigida, conforme Art. 59, §5°, da Lei n°® 14.133/2021, garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n° 14.133/2021.

8.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipétese de necessidade de suspensio da sesso publica para a realizagio de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte ¢ quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratagio examinara a
proposta ou lance subsequente, ¢, assim sucessivamente, na ordem de classificago.

89. O agente de contratagio podera encaminhar, por meio do sistema -eletrdnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociagdio em condi¢es diversas das previstas neste
Edital.

8.9.1. Também nas hipéteses em que o agente de contratacdo nfio aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.9.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o agente de contratacfio passar a
subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.11. O agente de contratagd@o solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, prorrogaveis por igual periodo, envie a proposta adequada ao 1iltimo
lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessérios a confirmacdo daqueles exigidos negte Edital e ja
apresentados.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto ‘
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos Mada
)4
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pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

8.12.1. O licitante vencedor serd convocado, no prazo estabelecido no item 8.11 deste edital,
a apresentar & Administragdo, por meio eletronico, carta proposta, orgamento das planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administra¢éo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

8.12.2. Devera apresentar orcamento (s) detalhado (s) contendo para cada item a
especificagdo do Servigo, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto nos
ANEXOS (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS) deste instrumento, bem
como o prego unitario, BDI, o prego total do item e em algarismo, e o prego global do objeto,
em algarismo, ndo sendo admitidos precos unitarios superiores aos constantes da planilha
orcamentaria.

8.12.3. Cronograma Fisico-Financeiro conforme apresentado pela CONTRATANTE, que
estara, também, sujeito a ajustes por negociagdes bilaterais, em fun¢do de motivos
supervenientes.

8.13. Erros no preenchimento da planilha nfo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagiio;

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,

podera ser colhida a manifestacio escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.15. Encerrada a andlise quanto a aceitagfio da proposta, o agente de contrata¢do solicitara e
verificara a habilita¢do do licitante, observado o disposto neste Edital.

R
e
g» .

91. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO
CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSUDTA AOS
DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AYNDA NOS
SEGUINTES CADASTROS: '
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9.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unifio - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0).

9.1.3. Constatada a existéncia de san¢fio, 0 agente de contratagfo inabilitara o licitante, por
falta de condigdo de participag@o.

9.14. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condigGes de participgg:ﬁo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relagdo a habilitagdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, & qualificagfo econdmica financeira e a habilitagdo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo
publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagio da proposta, a respectiva
documentagdo atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo agente de contratagdo
lograr €xito em encontrar a(s) certiddo(Ges) valida(s).

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consdrcio, sera exigido o acréscimo de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitacdo econdmico-financeira, salvo justificagdo no processo licitatério. Essa regra ndo se
aplica aos consoércios formados, em sua totalidade, por Microempresas e Pequenas Empresas,
assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagéo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisgtas mediante
apresentagdo dos documentos originais ndio-digitais quando houver duvida elg rdlagdio a
integridade do documento digital.
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9.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacio de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢&o do
recolhimento dessas contribuigdes.

9.9. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

9.9.1. HABILITACAO JURIDICA:

9.9.1.1. Copia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificagéio com
fotografia do(s) responséavel(eis) (diretor, sécio ou superintendente) da empresa ou firma
licitante;

9.9.1.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9.1.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigéo
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagéo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.9.1.4. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatdrio de seus administradores;

9.9.1.5. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.9.1.6. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

9.9.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trytg o art. 107 da
Lein® 5.764, de 1971,

9.9.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:Qcreto
de autorizagio;
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9.9.1.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva; ‘

9.9.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2.2. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital, se houver, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagfo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unifo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452/1943;

9.9.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante a
apresentacgéo da:

a) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais; e
b) Certiddo Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.

9.9.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante a
apresentacdo da:

a) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais; e
b) Certiddo Negativa de Inscrigéo de Débitos na Divida Ativa.

9.9.2.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como migroempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida paga efeito de
comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente algumy, ragirigio,
sob pena de inabilitagéo. ‘
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9.9.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.9.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na prépria Certiddo;

a) No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera
apresentar data de emisséo de, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores & data fixada para a
sessdo de abertura da licitago.

9.9.3.2. Balango patrimonial ¢ demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira
da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagéio da proposta;

9.9.3.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
substitui¢do dos demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

9.9.3.4. No caso de pessoa juridica constituida hd menos de 2 (dois) anos, os
demonstrativos contabeis limitar-se-30 ao ltimo exercicio.

9.9.3.5. A comprovagdio da situagfo financeira da empresa serd constatada mediante
obtengdo de indices dos deis tltimes exercicios sociais, de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:

(Ativo Circulante + Realizavel a

1 - Liquidez Geral _ Longo Prazo)
(LG) (Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante)
Solvéncia Geral _ - (Atlvo Total) ——
I - = (Passivo Circulante + Passivo ndo
(8G) :
Circulante)
I Liquidez Corrente ~ _ (Ativo Circulante)
I LC) (Passivo Circulante)
9.9.3.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer

dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, €, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez cento) do
valor estimado da contratagfio ou do item pertinente.

9.9.3.7. E obrigatéria a apresentacio de declaragiio, assinada por profgsional
habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante do i
econémicos previstos nas cliusulas acima.
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9.9.4. QUALIFICACAO TECNICA.
9.9.4.1. Capacidade Técnico-Operacional:

9.9.4.1.1. Registro ou Inscrigfo da licitante no CREA/CAU da regidio da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei Federal n° 14.133/2021);

9.9.4.1.2. Apresentago de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica
Operacional, com planilha de quantitativos, que comprove(m) que o licitante tenha executado
para Orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas obra/servico com

caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo.

9.9.4.2. Capacidade técnico-profissional:

9.9.4.2.1. Registro ou Inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) no
CREA/CAU da regido a que estiver vinculado.

9.9.4.2.2. Comprovacdo de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura
das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA
da regiiio onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administrag¢do
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para

empresa privada, obra/servio com caracteristicas semelhantes ao objeto desta

licitacao.

a) Com a finalidade de comprovagéo técnica, podera ser utilizado acervo técnico, de
mais de um profissional, desde que pertencam ao quadro técnico da empresa, reconhecidos
pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA);

b) A comprovagdo do vinculo profissional se fard da através de um dos seguintes
documentos:

b.1) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b.2) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou
cOpia da ata de elei¢fio devidamente publicada na imprensa, em se tratandq de sociedade
andnima; \

b.3) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social—

Contrato de Trabalho em vigor;

b.4) Responséavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo conselho competente ede
ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT; \
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b.5) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

c) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagdio de qualificagdo técnica, todos os licitantes
portadores desses atestados serdo inabilitados.

9.9.4.2.3. No decorrer da execugfo do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, § 6, da Lei n° 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢fio seja aprovada
pela Administraco.

9.9.4.2.4. Se ainda nédo houver vinculo: Declarag8io de contratagio futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragfio de anuéncia do
profissional com firma devidamente reconhecida;

9.9.4.2.5. No caso de apresentagéo de Declaragfio de Contratagdo Futura do Responsavel
Técnico, conforme a subclausula anterior, a assinatura do Contrato estara condicionada em
apresenta¢do de um dos demais meios de vinculo entre o licitante o responsavel técnico.

9.9.5. ATESTADO DE VISITA TECNICA emitido pelo Setor de Engenharia: Firmado pelo
servidor municipal, comprovando que a licitante visitou os locais de realizagéio dos servigos, a
fim de familiarizar-se com as condi¢des de trabalho existentes, para que nfio sejam
apresentadas reclamagdes decorrentes de condi¢des desfavoraveis ou ocorréncias que
poderiam ter sido previstas pelo licitante.

9.9.6. Para realizagiio da Visita Técnica os interessados deverfio manifestar-se mediante
agendamento prévio com antecedéncia minima de 24 (vinte € quatro) horas e devera ocorrer
até um dia util anterior a data da sessdo; em cujo horério, os licitantes deverio comparecer a
Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Caxias-MA, situada no endereco do
preambulo, no setor de engenharia.

9.9.7. A VISITA TECNICA NAO E OBRIGATORIA, no caso de nio efetuar a visita o
licitante devera apresentar a DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E
CONDICOES, firmada pelo seu Responsavel Técnico.

9.10. A licitante devera APRESENTAR DECLARACAO de que a empresa ja se encontra em
vigéncia ou em fase de implantagfio da Lei n.° 13.709/18, Lei Geral de Proteciio de Dados
(LGPD), e que possuird solugio tecnoldgica coerente com tal normativa, observando no
tratamento dos dados pessoais, pessoa fisica ¢ pessoa juridica, a protecio dos direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade, além de comprovar as funcionalidades da solugfo
tecnologica, que realizard cadastro, registro e armazenamento de dados, informagdes e
documentos relativos ao contrato, aos empregados, as ocorréncias havidas durante a execugfo
contratual e, também, do cumprimento das obriga¢des previdencidrias, sociais e\ftabalhistas,

relatorios que otimizem e facilitem a gestfio e fiscalizagdo da execugdio do se
contratante.
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9.11. A existéncia de restri¢do relativamente 3 regularidade fiscal e trabalhista nso impede
que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

9.11.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior & fase de
habilitagfo.

prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

mesmo prazo para regularizagio.

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de
contratacdo suspenderi a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.15. Ser4 inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagfo, seja por nio apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresents-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.16. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lej Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagio da proposta subsequente.

9.17. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10.1.  Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a
10 minutos, de forma imediata apls o término do julgamento das propostas e do ato de
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10.2. A falta de manifestagio imediata e motivada da licitante importara na decadéncia
desse direito.

pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias uteis, que
comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.4. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

11.1.  Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente abjudicara e homologara o procedimento licitatorio.

12.1.

13.1. Apés a homologacdo da licitagdio, em sendo realizada a contratagdo, serq firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2.1. Alternativamente 3 convocagdo para comparecer perante o orgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragio
podera encaminh4-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatéria, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administraggo.

13.3.  Sera admitida a forma eletronica na celebragio de contratos, mediakte\certificado
digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira Brasil),
conforme artigo 12, § 2° da Lei n° 14.133/2021. ‘
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13.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.4.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢Ges da Lei n® 14.133/2021;

13.4.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

13.4.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo
137 da Lei n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administrag@o previstos nos artigos 138
e 139 da mesma Lei.

13.5. O prazo de vigéncia da contratagfio € o estabelecido no Projeto Bésico, anexo deste
edital.

13.5.1. Os contratos de servigos ¢ fornecimentos continuos poderdio ser prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a autoridade competente
ateste que as condi¢des e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administraggo, permitida a
negociagdo com o contratado ou a extingéio contratual sem 6nus para qualquer das partes.

13.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacio das condi¢des de habilitagéo
consignadas neste Edital, as quais deverfo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

13.6.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situago perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas
no edital e anexos.

13.7. Na hipétese de o vencedor da licitagdo n3o comprovar as condi¢des de habilitacéo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificagio, para, apés a comprovagio dos requisitos
para habilitagio, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociagfo, assinar o contrato.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 13.2 deste Edital caracterizara
como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 ¢
sujeitara a penalidade prevista neste Edital e/ou no contrato e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgdo ou entidade licitante, se houver.

13.9. Demais clausulas referente a gestdio do contrato estdio dispostas na ryinyta contratual
e/ou no Projeto Bésico, anexo deste edital. N ’
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14.1. E admitido restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos termos do
art.124, 11, d, da Lei 14.133/2021.

14.2. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutengéo do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagdo de mercado ndo € fato suficiente a
ensejar reequilibrio econdmico-financeiro.

14.3. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

144. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade.

14.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econ6mico financeiro devidamente
justificado pela Contratada antes da solicitagdo da ordem de execugdo pelo Poder Publico,
caso os pregos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a Administragdo liberar o
contratado do compromisso sem aplicagdo de penalidades.

14.6. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela Contratada
ap6s a solicitagdo da ordem de execucdio pelo Poder Publico, 0 CONTRATATADO n#o
podera recusar e/ou interromper o contrato até decisfo final no processo administrativo.

14.7. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

FISCALIZAGAO.

15.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagfo estdo previstos nos
Projetos, anexos deste Edital e/ou no contrato.

16.1. E vedada a subcontratagiio do objeto no todo ou em parte.

16.2. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo
ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestio do contrato.

R

17.1. O pagamento devera ser efetuado de acordo com o cronograma fis
prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo de MEDICAO correspo
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correspondente 4 medigdo, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da
respectiva Ordem de Servigo e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

17.1.1. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional,

17.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n° 8.036/90);

17.1.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

17.1.4. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado.

17.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, serd solicitada a
CONTRATADA imediata correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
somente sera contado a partir da data da regularizagfo.

17.3. A Prefeitura Municipal podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo
lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de descumprimento de suas
obrigacdes;

17.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade ¢
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento;

17.5. O prazo para a solugo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administra¢do durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, nfio sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

17.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

17.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

17.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retengfio tributdria prevista Ng
aplicavel.
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17.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

17.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nfo sofrerd a retengfio tributdria quanto aos impostos e
contribui¢Ges abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficarad condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.11. A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pelo responsavel pelo aceite dos objetos
licitados.

17.12. O pagamento seré efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

17.13. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizac¢des devidas pela CONTRATADA.

17.14. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidag&o
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao
reajustamento do preco ou a atualizagdo monetaria.

17.15. Néo serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagéo
de obrigacdes em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpléncia contratual.

17.16. E vedada expressamente a realizagiio de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicagdo das sangles previstas neste instrumento e indeniza¢do pelos danos
decorrentes.

17.17. Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidag8io qualquer obriga¢fio financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVA

18.1. Comete infrag@io administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. deixar de entregar a documentagfio exigida para o certame ou nfo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

18.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nio mantiver
a proposta em especial quando:

18.1.2.1.  n#o enviar a proposta adequada ao wltimo lance ofertado ou apds a¥ egoc1a9ao
18.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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18.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
18.1.2.4.  apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

18.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdio, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

18.1.4. apresentar declaragio ou documentagfio falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitago.

18.1.5. fraudar a licitago.

18.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

18.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
18.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.

18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846, de 2013.

18.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administrago podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

18.2.1. adverténcia;

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punic@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Naaplicagdo das sangdes serio considerados:

18.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto

18.33. as circunstincias agravantes ou atenuantes

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Pablica

18.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos orgéos de controle.
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184. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da
comunicag#o oficial.

18.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 ¢ 18.1.3 multa serd de
0,5% do valor do contrato licitado.

18.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 ¢ 18.1.8 a
multa serd de 15% do valor do contrato licitado.

18.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderfio ser aplicadas, cumulativamente ou nfo, a
penalidade de multa.

18.6. Na aplicagdo da sang@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag3o.

18.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, ¢ 18.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

18.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sanggo de declaragfo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens18.1.4, 18.1.5, 18.1.6,
18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, ¢
12.1.3 que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragfio observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
pre¢o, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administraggio, descrita no item 18.1.3 caracterizara o descumprimento total da obrigagio
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

18.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de
processo de responsabilizacio a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores, que avaliard fatos e circunstdncias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo\ das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da itXirgacdo, o qual
serd dirigido 4 autoridade que tiver proferido a deciso recorrida, que, se ndo & fhcofisiderar
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no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagio a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

18.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagio da sancdio de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias fiteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

18.13. O recurso € o pedido de reconsideragfo terfo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.14. A aplicagfo das sangSes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagéo integral dos danos causados.

18.15. As sangdes aplicadas serdo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no sitio
eletrénico da Prefeitura Municipal de Caxias.

18.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa juridica ndo afasta a
possibilidade de sua responsabiliza¢do na esfera judicial.

18.17. As dlsposu;oes deste item se aphcam quando o licitante se enquadrar na definigio
legal do paragrafo tnico do art. 1° da Lei n.° 12.846/2013.

19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdio piblica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

19.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMljJNTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

www.portaldecompraspublicas.com.br.

19.3. A resposta & impugnagio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de
Compras Publicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia ttil anterior a data
da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnacio, serd definida e publicada nova data para a realizagio do
certame.

19.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nfo suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n°® 14.133/263].
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19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serfio divulgadas pelo sistema e vincularéo
os participantes e a administrag#o.

19.7. As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serfio cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

19.8. A peticdo de impugnag@o apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa
designada para a administrag8io da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato
de designacdo do administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

20.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.

20.2. Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizaco do certame na data marcada, a sessfio serd automaticamente transferida para o
primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunica¢8o em contrério, pelo agente de contratacdo.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessfo publica observardo
o horério de Brasilia — DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitagdio, o agente de contratagdo poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e efic4cia para fins de habilitagfo e classificagfo.

20.5. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratagéo.

20.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serfio sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nfo comprometam o interesse da
Administrag8o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagéo.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagfio de suas propostas e
a Administragfio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administrag#o.
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20.9. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.10. O licitante € o responsével pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicard a imediata desclassificagdo do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisio do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuizo das demais sangGes cabiveis.

20.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

20.12. O Municipio de Caxias-MA podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontorndvel, ou
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagfio de terceiros, salvo quando for viavel a
convalidagéo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da
ampla defesa e contraditorio.

20.12.1. A anulagfio da Concorréncia induz a extingdo do contrato.

24.12.2. A anulagdo da licitagdio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagdo de
indenizar.

20.13. E facultado 4 Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de informagéio ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificagdo e habilita¢o.

20.14. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletronicos:
www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://
caxias.ma.gov.br/ e também poderfio ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissdo Central de
Licitagdo, situado Praca Gongalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Férum
Desembargador Artur Almada Lima), no horario das 08h00min (oito horas) as 13h00min
(treze horas), no mesmo endereco € periodo em que os autos do processo administrativo
permaneceréo com acesso € vista franqueada aos interessados.

21.1.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.1.2. ANEXOI- Projeto Bésico;

21 1. 4 ANEXO III Modelo de Declaragéo de Contratagdo Futura do Responsavel ¢ nlco;
21.1.5. ANEXO III-A — Modelo de Declara¢do de Anuéncia do Profissional;
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21.1.6. ANEXO IV — Modelo de Carta Proposta;
21.1.7. ANEXO V — Minuta do Contrato.

21.2. As declaragdes e propostas, efetuadas via sistema fazem parte integrante deste
Instrumento Convocatdrio, como se nele estivessem contidas.

Caxias-MA, 12 de julho de 2024.

Igor M ﬁ %m dos Santos
Presidente da ComiSy%o-de

P T e ——— ]
-
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ANEXO II - MODELO DE ATESTADO DE VISITA E RECEBIMENTO DE
INFORMACOES TECNICAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

Atesto que o Eng° , portador da carteira do CREA
n° , representante da empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , nos termos do edital da licitagio CONCORRENCIA N°

004/2024, visitou o local onde sera executada a obra, constatando as condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as informagdes técnicas pertinentes, ndo havendo,
portanto, nenhuma duvida que prejudique a apresentagio de uma proposta completa € com todos os
detalhes.

Atenciosamente,
,_de
___ (assinatura do servidor indicado pela Prefeitura) __
(nome por extenso)
___ (assinatura do responsavel legal da empresa)
(nome por extenso)
(n° do CREA ¢ cargo que ocupa na empresa licitante)
Oou
ATESTADO DE NAO VISITA
(Razdo Social da Empresa) , inscrita no CNPJ sob
n° , com sede & , ___ nacidade de ,
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) , declara para

os devidos fins que, por liberalidade propria, ndo visitou o local da obra/servigo, ¢ que mesmo

assim executard a obra/servi¢o nos termos e condigdes pactuados, que assume total responsabilidade
pela mesma, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com este Municipio.

Atenciosamente,

___ (assinatura do licitante)
(nome por extenso)
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ANEXO II1 - MODELO DE DECLAR’ACAO DE CONTRATACAO FUTURA DO
RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N°
A Prefeitura Municipal de Caxias-MA
Prezado(a) Senhor(a),

A  empresa , CNP] n°
, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins de
habilita¢do na licitagdo em epigrafe, que o(a) Sr.(a.) nome do profissional indicado como
responsdvel_técnico , inscrito no CREA sob o n° nimero de registro no CREA, CPF
niimero do CPF, sera contratado e integrara a equipe técnica desta empresa, como responsavel
técnico dos servigos, objeto da licitagdio supra.

Local e data.

___(assinatura do responsavel legal da empresa) __
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ANEXO ITI-A - DECLARACAO DE ANUENCIA DO PROFISSIONAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00/20,

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

DECLARACAO DE ANUENCIA DO PROFISSIONAL

Eu, (nome do profissional), abaixo assinado, portador do documento de identidade

111111115 (0 SRR , CREA n° ............ e CPF n° ..ccooevvnennnne , residente na (...enderego
completo...) , na cidade ........cceceererennen , Estado ..ccccerveeriinniincnnn , declaro para os devidos
fins que concordo em participar da equipe técnica da EMPrESA ......c.ocvveeveericrvincieiriiiiinininninns ,
inscrita sob o CNPJ n° ........... , no processo de licitagdo que tem como objeto a execugdo da

..............................................

Local e data.

____(assinatura do profissional) ___

Observagdo: apresentar esta declaragio APENAS se ndio houver vinculo entre o licitante e o
responsavel técnico indicado, como sécio, funcionario ou contratado.
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ANEXO IV (MODELO DE CARTA PROPOSTA)
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N°

OBJETO: ...ttt eneas

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA

Prezado(a) Senhor(a),

A __ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.°, sediada __ (endereco completo) _ , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto
da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo
valor Global é de R$ ( ).

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais de ...xx,xx%.
No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais € equipamentos, mdo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,

enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados no edital e seus Anexos.

Os servigos serdo executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais
orientagdes constantes do edital e anexos.

O prazo de validade da nossa proposta ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
apresentagéo.

O prazo para execugdo dos servigos ¢ conforme consta do edital.
A conta para deposito dos pagamentos é: Banco/Agencia:/Cta corrente.

O responsavel pela assinatura do contrato €: XXXXXX, CPF n° xxxxx e Carteira de Identidade n°® xxxx,
cargo na empresa: XXXXxxXx;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdio em
causa e nossa plena concordincia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitag@o e seus anexos.

( ) de 2024.

(Nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente, Em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado).
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° 12024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12024,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO, POR MEIO DA
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
, E A  EMPRESA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHAO, por meio da
Secretaria Municipal de , inscrita no CNPJMF sob o n°
06.082.820/0001-56, situada na Praca Dias Carneiro n° 600 -Centro, Caxias-MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal

Sr. , portador da Cédula de Identidade
n° expedida pela e do CPF n° , a seguir
denominada CONTRATANTE,

CONTRATADA: , inscrita no CNPJ sob o n°
, situada na , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , RGn’° , CPF n°

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que serd regido pela Concorréncia Eletronica n°
2024, pelas disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo
aplicavel, pelos principios do direito publico e demais normas pertinentes a espécie, ajustando
e reciprocamente aceitando as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 ¢ IT)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagio de ..........ccvcuevneee. , nas condigdes
estabelecidas no Projeto Basico.

12.  Objeto da contratagéo:

13.  Vinculam esta contratagio, independentemente de transcri¢do:

1.3.1. O Projeto Bésico;
1.3.2. A Proposta do contratado;
1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

21. O prazo de vigéncia da contratagdio € de ...
............................. , na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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22. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII ¢ XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s
prazos ¢ condigdes de conclusfo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N2o sera admitida a subcontratago do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagfio ¢ de RS.......... (oers)-

52. No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragfo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contrataggo.

53. Os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
executado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VD)

6.1. O pagamento devera ser efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro, no
prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo de MEDICAO correspondente a obra. A
medigdo deverad estar aprovada e com as respectivas assinaturas do engenheiro fiscal e
engenheiro responsivel da obra. Junto a isto, devera ser apresentada Nota Fiscal,
correspondente a4 medigdo, também atestada pelo engenheiro Fiscal, acompanhada da
respectiva Ordem de Servigo e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

6.1.1. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unifio (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional,

6.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n°
8.036/90);

6.1.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica d\Trabalho
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62.  Outros documentos relativos & prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipoteses em que a Administragdo houver por
necessario ou conveniente exigi-los.

63. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, serd solicitada a
CONTRATADA imediata corregiio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
somente sera contado a partir da data da regularizagéo.

64. A Prefeitura Municipal podera deduzir do pagamento importéncias que a qualquer
titulo The forem devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de descumprimento de suas
obrigagdes;

65. No caso de controvérsia sobre a execucfo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento;

6.6. O prazo para a solugo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administrago durante a analise prévia a liquidagio de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

6.7. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

68.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

69. 9.3.2. Quando do pagamento, ser4 efetuada a retengéo tributéria prevista na legislagdo
aplicavel.

6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serfio retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

6.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a reten¢do tributaria quanto aos impostos €
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagio de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.12. A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo responsavel pelo aceite dos objetos
licitados.

6.13. O pagamento seri efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

6.14. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

6.15. Nenhum pagamento sera efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagio qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao
reajustamento do prego ou 4 atualizagdo monetaria.

6.16. Nio serio efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de
liquidagdio de obrigagdes em virtude de penalidades impostas ao contratado ou fsadimpléncia
contratual. , g
6.17. E vedada expressamente a realizacdo de cobranga de forma diversa da\es§p
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto deftitulo,

A\
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sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os pregos inicialmente contratados sdio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

72.  Ap6s o interregno de um ano, mediante pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, com a aplicagio, pelo Contratante, do [ndice Nacional de Precos a0 Consumidor
Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IPCA/IBGE), exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

73.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

74.  No caso de atraso ou ndo divulgagio do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importéncia calculada pela Gltima variagdo conhecida.

75.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndio possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicio, o que vier a ser
determinado pela legislag8o entfio em vigor.

76. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e
XIV)

8.1.  S#o obriga¢des do Contratante:
82.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com O contrato € seus anexos,

83.  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Baésico;

8.4, Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

85.  Acompanhar e fiscalizar a execugfo do contrato € o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdio a parcela incontroversa
da execugdio do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto 4 dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021; '

8.7.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug@ic,de objeto, no
prazo, forma e condiges estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;)
8.8.  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei € neste Contrato;

89.  Cientificar o 6rgdo de representag¢do judicial do Municipio para adogio das "9 didas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado; “\\
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8.10.  Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucio do ajuste.
8.10.1. A Administragdo terd o prazo de 05 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdio motivada, por igual periodo.
8.11.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo méaximo de 15 dias.
8.12.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.
8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2.  Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na
execugdo do contrato.

93. A indicagdio ou a manutengio do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.4.  Executar os servigos nas condig¢des, no prazo e local indicados pela Administrago, em
estrita observancia das especificagdes constantes no Projeto Basico e da proposta;

9.5.  Responsabilizar-se pela logistica do objeto contratado, até a execugdo completa dos
servigos, ndio sendo 0 CONTRATANTE responsével pelo fornecimento de mio de obra para
viabilizar a execugdo dos servigos.

9.6.  Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.7.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cléusulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.8.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo méximo estabelecido no Projeto Bésico, a contar do recebimento da
notificagdo do contratante, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados; ~

9.9.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objkto)de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem coms por todo e
qualquer dano causado & Administragfio ou terceiros, nio reduzindo essa responsabiliddde a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢dio contratual pelo Contratante, q \,\ cara
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.10. Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante oy do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de
2021;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.12.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas em legislagsio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos Servigos.

9.14.  Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratant